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CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
OBRA  

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 089/2025 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 	005/2025-CPL  

ORGÃO INTERESSADO: 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA 

Torna-se público que 0 Município de São João do Paraíso, Estado do Maranhão, por 

1 

 intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO, sediado na Avenida Marcos 

Silva, n° 150, Centro,  SAO  JOÃO DO PARAÍSO, MA, realizará licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, critério de Julgamento MENOR PREÇO, empreitada por 

prego GLOBAL nos termos da Lei n° 14.133, de 2021 e demais legislação aplicável e, ainda, de 

_acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1.1. 0 objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA  AREA  DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  
JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 973924/2025/MESP/CAIXA, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. 0 valor Estimado da contratação é de R$ 906.330,75 (Novecentos e seis mil trezentos e 

trinta reais e setenta e cinco centavos); 

1.3. 	As despesas oriundas da contratação correrão por conta das seguintes rubricas: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
CLASSIFICAÇÃO: 27.813.0722.1020.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS 
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00— OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DOS RECURSOS: 1717.99.0.0 - OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIÃO ENTIDADES 

1.4. A licitação  sera  realizada em lotes que contemplam todos os serviços descritos na Planilha 
tOrçamentcirla. 

	

2.1. 	Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 
na Plataforma PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br). 

	

2.2. 	0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras sua \propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

Inserção de propostas: Até dia 22/07/2025 As 13:59 horas (Horário de  Brasilia)  

Inicio da sessão: 22/07/2025 

Horário: 14:00 horas (Horário de  Brasilia)  

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br  

Modo de Disputa: Aberto 
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diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. 	É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

2.5.  Sera  concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133 de 2021 para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar n2  123, de 2006 e do Decreto n.2  8.538, de 2015. 

2.6. 	Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. 	Aquele que não atenda as condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. 	Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.3. 	Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ela necessários; 

2.6.4. 	Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. 	Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

2.6.6. 	Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2  6.404, de 15 

de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. 	Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas as de escravo ou por contratação 

de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.8. 	Agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. 	Pessoas jurídicas reunidas em consorcio; 

2.6.10. 	Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição; 

2.6.11. 	Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações 

que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 

emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 12  do  art.  92  da Lei n° 

14.133, de 2021. 
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2.7. 0 impedimento de que trata o item 2.6.4  sera  também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento 

da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. 0 disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo do contrata do a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física 

ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 

inicliinea nos termos da Lei n2  14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

ttd*Onetiete, „ 	tstii 
3.1. 	Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas 

e lances e de julgamento. 

3.2. 	Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com 

o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. 	Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os 

licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os 

documentos de habilitação e a proposta como preço ou o percentual de desconto, observado o 

disposto nos itens Erro! A ndierride referenda não  foi 	e 8.9.1 deste Edital. 

3.4. 	No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

que: 

	

3.4.1. 	Esta ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento convocatório; 

	

3.4.2. 	Não emprega menor de 18 anos  ern  trabalho noturno, perigoso ou insalubre e no 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

	

3.4.3. 	Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos Ill e IV do  art.  12  e no inciso  III  do  art.  52  da Constituição Federal; 

3.5. 	cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outrasinormas especificas. 
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3.6. 	0 licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2  14.133, de 2021. 

3.7. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar n° 123, de 2006 estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus  arts.  42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32  

do  art.  42  da Lei n.° 14.133 de 2021.  

3.8. 	A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante as sanções 

previstas na Lei n2  14.133, de 2021 e neste Edital. 

3.9. 	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mil-limo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá as seguintes regras: 

	

3.12.1. 	A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 

cobrir a melhor oferta; e 

	

3.12.2. 	Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final  minim,  

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.13. 0 valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

	

3.13.1. 	Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço; e 

	

3.13.2. 	Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.14. 0 valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 

promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 

controle externo e interno. 

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 
3.16. 0 licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

CESS*Smp-Nmg, 
4.1. No momento da apresentação DA PROPOSTA INICIAL serão exigidas a PRESTAÇÃO de 
GARANTIA na forma do artigo 58 da Lei n° 14.133/2021 como requisito de pré-habilitação, no 
patamar de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação. 
4.2. 	Caberá ao licitante optar por uma das s guintes modalidades de garantia: 
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4.2.1. 	Caução em dinheiro ou em titulos da divida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Economia; 

	

4.2.2. 	Seguro-garantia; 

	

4.2.3. 	Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. 

	

4.2.4. 	Titulo de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

	

4.3. 	Se o licitante escolher a caução do item 4.2.1 os valores devem ser depositados na agência 

n.° 1816-3, conta n.° 1578-4 do Banco Bradesco — MOVIMENTO PREFEITURA. 

	

4.4. 	A garantia de proposta  sera  devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 

da assinatura do contrato conforme dispõe o § 2°,  art.  58 da Lei n. 14.133/2021. 

	

4.5. 	Implicara execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato 

ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

.00 jit 	qPgsl, 

	

5.1. 	0 licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

	

5.1.1. 	Valor Unitário e valor total do Lote 01. 

	

5.1.2. 	Planilha orçamentária deverá estar acompanhada das planilhas de com posição de  

preps  unitários, cronograma físico financeiro, BDI, encargos sociais; 

	

5.1.3. 	Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência; 

	

5.2. 	Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

	

5.4. 	Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

	

5.5. 	Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada  sera  a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

	

5.6. 	Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se 

beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados com 

disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura cessão 

de mão de obra para fins tributários, conforme  art.  17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006. 
5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas ô 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

	

5.9. 	0 prazo de validade da proposta não  sera  inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 
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5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.10.1. 	Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os pregos máximos previstos no item 4.9. 

5.11. 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do  art.  71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobreprego na execução 

do contrato. 

:20c; 
 tor- '''' tosiso-Air sr 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. 	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for ocaso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. 	0 sistema disponibilizara campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 

6.4. 	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

6.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo valor GLOBAL do LOTE 01. 

6.2. 	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.3. 0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.4. 	0 intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de  ii$  100,00 (cem reais). 
6.5. 	0 licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.6. 0 procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

6.7. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "ABERTO", os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos,  corn  prorrogações. 

	

6.7.1. 	A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,  sera  
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

	

6.7.2. 	A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,  sera  
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

	

6.7.3. 	Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o siste a ordenará e divulgara os lances conforme a 

ordem final de classificação. 
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6.7.4. 	Definida a melhor proposta, se a diferença  ern  relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinicio da disputa aberta, para a definição das demais  

co  locações. 

	

6.7.5. 	Após o reinicio previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

6.8. 	Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.9. 	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.11. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 

6.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública  sera  suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sitio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.14. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,  sera  efetivada a verificação automática, junto 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de  

2006 regulamentada pelo Decreto n2  8.538, de 2015. 

	

6.14.1. 	Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

	

6.14.2. 	A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

	

6.14.3. 	Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

	

6.14.4. 	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,  sera  

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

	

6.14.5. 	Havendo eventual empate entre p opostas ou lances, o critério de desempate  sera  

aquele previsto no  art.  60 da Lei n° 14.133 d 2021 nesta ordem: 
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6.14.5.1. 	disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato continuo a classificação; 

	

6.14.5.2. 	avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

	

6.14.5.3. 	desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

	

6.14.5.4. 	desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

6.14.6. Persistindo o empate,  sera  assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

	

6.14.6.1. 	empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este 

se localize; 

	

6.14.6.2. 	empresas brasileiras; 

	

6.14.6.3. 	empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

Pais; 

	

6.14.6.4. 	empresas que comprovem a pratica de mitigação, nos termos da Lei n9  
12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

6.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do prego máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, 

o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas,  epos  definido o resultado do 

julgamento. 

	

6.15.1. 	A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, 
for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do prego máximo definido pela 

Administração. 

	

6.15.2. 	A negociação  sera  realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

	

6.15.3. 	0 resultado da negociação  sera  divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 

do processo licitatório. 

	

6.15.4. 	0 Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 

de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados 

	

6.15.5. 	E facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada teita no  chat pelt)  licitante, antes de findo o prazo. 

6.16. Após a negociação do prego, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação poderá verificar se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condições de participação no certame, 
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conforme previsto no  art.  14 da Lei n° 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

	

7.1.1. 	SICAF; 

	

7.1.2. 	Cadastro Nacional de Empresas Inidêneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  e 

	

7.1.3. 	Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

7.2. A consulta aos cadastros  sera  realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992. 

	

7.3. 	Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

	

7.3.1. 	A tentativa de burla  sera  verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

	

7.3.2. 	0 licitante  sera  convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

	

7.3.3. 	Constatada a existência de sanção, o licitante  sera  reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

	

7.4. 	Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições 

de participação,  sera  iniciado o procedimento de habilitação. 

	

7.5. 	Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao beneficio, em 

conformidade com os itens Erro! A origem da referência não foi encontrada. e 3.7 deste edital. 

	

7.6. 	Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente 

de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 

e a compatibilidade do prego em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos. 

	

7.7. 	Sera  desclassificada a proposta vencedora que: 

	

7.7.1. 	contiver vícios insanáveis; 

	

7.7.2. 	não obedecer as especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

	

7.7.3. 	apresentar pregos inexequíveis ou permanecerem acima do prego máximo definido 

para a contratação; 

	

7.7.4. 	não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

	

7.7.5. 	apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

	

7.8. 	No caso de bens e serviços em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

	

7.8.1. 	A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só  sera  considerada após 
diligência do Agente de contrataçao, que comprove: 

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

	

7.9. 	Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobreprego considerará o seguinte: 

	

7.9.1. 	Nos regimes de execução emp eitada por prego global, a caracterização do 

sobrepreço se dará pela superação do valor gl bal estimado; 
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7.9.2. 	No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

7.9.3. 	Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 

Lei. 

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta. 

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Pregos elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar  sera  convocado para apresentar Planilha 

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

7.11.1. 	Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor  sera  convocado a 

apresentará Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 

dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 

pregos unitários, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratação semi-

integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do prego e que se comprove que este e o bastante para arcar com todos os 

custos da contratação; 

7.12.1. 	0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

7.12.2. 	Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

8.1. 	Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
termos dos  arts.  62 a 70 da  Let  n! 14.133, de W21, 

...1T4091. 	14" 

8.1.1.1. Pessoa Física — cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força 

da lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
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8.1.1.2. Empresário Individual— inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.1.1.3. Microempreendedor Individual — MEI — Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada á verificação da 

autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

8.1.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscrição do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social no registro público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

8.1.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual  sera  

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de março 

de 2020; 

8.1.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.1.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agencia da sociedade simples ou empresária 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

8.1.1.7.1. 	Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

eQUALIFICAÇÃO T 

8.1.2.1. Certidão do registro e regularidade da Licitante junto ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) ou no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da Empresa, 

que comprove a habilitação da mesma nos ramos de Arquitetura ou Engenharia Civil; 

8.1.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL mediante Atestado(s) emitido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão da empresa licitante para 

o desempenho de atividade com características técnicas iguais ou similares a do objeto da 

licitação, admitida a apresentação de mais de um atestado para a comprovação de todas as 

parcelas. 

8.1.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL Comprovação de que o licitante possui 

profissional(is) de nível superior detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica, 

devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que comprove(m) ter executado para 
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Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 

ou ainda, para empresa privada, serviço compatível em características com o objeto da 

licitação; 

8.1.2.4. A comprovação de vinculo com os profissionais integrantes do quadro técnico poderá 

ser feita por meio de copia da carteira de trabalho, do livro registro de funcionários, por meio 

de registro no CREA/CAU ou através de contrato de prestação de serviços firmado entre o 

Profissional e a Licitante, vigente na data do certame. Caso o profissional faça parte do quadro 

societário da empresa, deverá apresentar o registro do contrato/ato constitutivo da empresa 

perante a Junta Comercial ou perante o Cartório de Registro de Pessoa Jurídica, conforme o 

caso. 

8.1.2.4.1. A comprovação de inclusão no Quadro Permanente a que se refere o subitem 

acima devera ser realizada pela apresentação alternativa de cópia(s) do(a)(s): 

8.1.2.4.1.1. Contrato(s) de Trabalho do(s) profissional(is); 

8.1.2.4.1.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

8.1.2.4.1.3. Contrato Social da empresa, em que conste(m) o(s) nomes do(s) 

profissional(is) integrante(s) da sociedade; 

8.1.2.4.1.4. Contrato(s) de prestação de serviços, regido(s) pela legislação civil comum, 

conforme preconizam o  art.  12, da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o  art.  45, 

da Lei Federal n.° 12.378/2010; ou, ainda 

8.1.2.4.1.5. Declaração(ties) firmada(s) pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa e 

pelo(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s), que comprove(m) a 

celebração futura do(s) Contrato(s) mencionado(s) na(s) alínea(s) "c" e "d", 

em atendimento ao  art.  64,1, da Lei n° 14.133/2021. 

8.1.2.4.1.6. 0 profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender a(s) exigência(s) do 

subitem anterior não poderá ser substituído por outro profissional, sem a 

prévia aprovação formal do Município contratante. 

8.1.2.4.2. 	Para fins da comprovação de que trata o item anterior, os atestados deverão 

dizer respeito a contratos executados e deverão ser emitidos em papel timbrado da pessoa 

jurídica de direito privado ou público emitente, CNPJ, endereço da pessoa jurídica 

contratante, objeto fornecido, quantitativo contratado, valor do contrato, número do 

processo ou procedimento licitatório ou do processo de contratação direta, número do 

contrato, prazo e local de execução do objeto, prazo de vigência do contrato, indicando 

ainda se a execução do objeto ocorreu de forma regular e satisfatória; 

8.1.2.5. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional 

competente, de que o profissional, comprovacjamente integrante do quadro permanente da 
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LICITANTE e devidamente registrado na entidade profissional competente, executou, na 

qualidade de responsável técnico, obras de pavimentação ou calçamento; 

a) DECLARAÇÃO de responsabilidade técnica, demonstrando a disponibilidade de no 

mínimo um engenheiro pleno ou profissional habilitado em pavimentação, 

devidamente registrado no CREA/CAU, com experiência profissional para supervisão 

de obra compatível à executada (modelo anexo ao Edital): 

b) A comprovação de inclusão no Quadro Permanente a que se refere o subitem acima 

deverá ser realizada pela apresentação alternativa de copia(s) do(a)(s): 

c) Certidão atualizada de registro do responsável técnico da empresa licitante ou 

comprovante de inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia — CREA e/ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU; 

8.1.2.6. Atestado de visita técnica expedido pelo Município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO; ou 

Declaração de que a empresa optou por não realizar visita ao local de execução dos serviços, 

assumindo todo e qualquer risco por esta decisão. 

	

8.1.2.6.1. 	VISITA TÉCNICA: Na oportunidade da visita, os interessados poderão 

conhecer detalhadamente o local da obra, obtendo esclarecimentos, copia de documentos, 

bem como poderão apresentar questionamentos; quando será fornecido pelo Município 

de  SAO  JOÃO DO PARAÍSO Atestado de Visita Técnica, comprovando que a licitante tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para a execução dos serviços. 

	

8.1.2.6.2. 	A visita não é obrigatória, mas aquele que optar por não a realizar firmará, 

através de qualquer profissional designado pela licitante, termo de que tem ciência das 

condições para execução do serviço, assumindo expressamente as consequências do ato, 

e que não alegará posteriormente desconhecimento das informações e condições locais. 0 

Município sugere que a declaração seja preenchida conforme modelo contido no anexo 

deste edital, entretanto, não será inabilitada a licitante que apresentar documento diverso, 

desde que contenha a manifestação de conhecimento das condições inerentes a realização 

do serviço. 

	

8.1.2.6.3. 	As visitas deverão ser previamente agendadas através da Secretaria Municipal 

de Educação ou na sala do Departamento de Licitações, para ocorrer até o dia  ail  anterior 

data da licitação, de acordo com a disponibilidade do corpo de colaboradores do 

Município e em horários e datas compatíveis com as demais visitas agendadas. 
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sitisig* 
7.1.3.1 A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  

(CNN);  

7.1.3.2 A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao 

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

7.1.3.3 A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

7.1.3.4 A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos 
encargos sociais instituidos por lei; 

7.1.3.5 A regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

7.1.3.6 o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do  art.  72  da Constituição Federal.  

HABILITAÇÃO  ECONOMIC  

8.1.4.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

8.1.4.2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, dentro do prazo de validade; 

8.1.4.3. Comprovação de  indices  de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente  (LC)  e Solvência  

(SG),  em valores iguais ou superiores a 1 (um) e Endividamento Geral (EG) em valor igual ou 

inferior a 0,70 (zero virgula cinquenta), referentes aos dois últimos exercícios após a aplicação 

das seguintes fórmulas contábeis: 

LG = 	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NA() CIRCULANTE  
LC  = 	ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE  
SG= 	ATIVO TOTAL  

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO 0.0 CIRCULANTE 
EG = 	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE  

ATIVO TOTAL 

8.1.4.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura; e 

8.1.4.5. Os documentos referidos acima limitar-seo ao Ultimo exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

8.1.4.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da escrituração Contábil Digital - ECD ao  SPED  (§412  

do  art.  16 da Instrução Normativa SEGES/MP g 3, de 2018). 
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8.1.4.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 

dos  indices  de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC)  dos dois 

últimos exercícios sociais,  sera  exigido para fins de habilitação patrimônio liquido mínimo de 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação e deve ser proporcional aos riscos que 

a inexecução total ou parcial do contrato poderá acarretar para a Administração. 

8.1.4.8. As empresas deverão ainda, apresentar as Certidões de Habilitação Profissional e 

Certidão Negativa de Débitos do Contador responsável pela assinatura dos Balanços. 

8.1.4.9. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. (Lei n° 14.133, de 2021,  art.  65, §1°). 

. 	. 

8.1.5.1. 0 Licitante deverá declarar que esta ciente e concorda com as condições contidas 

neste edital e em seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no instrumento convocatório. 0 declarante responderá pela veracidade das informações 

prestadas, na forma da lei  (art.  63, I, da Lei 14.133/2021), conforme ANEXO Ill. 

8.1.5.2. 0 Licitante deverá declarar que cumpre as exigências de reserva de cargos para 

pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei e em outras 

normas especificas,  (art.  63, inciso IV da Lei 14.133-21), conforme ANEXO  III.  

8.1.5.3. Deverá ser informado o nome do representante habilitado a assinar o contrato, nos 

termos do exercício da administração conforme documentos apresentados na habilitação 

jurídica, bem como todas as informações exigidas no ANEXO Ill. 

8.2. 	Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por 

copia ou cópia autenticada por cartório competente de notas ou pela equipe de apoio, ou por 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

8.3. 	Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituidos por registro 

cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em 

obediência ao disposto na Lei n° 14.133/2021. 

8.4. 	Sera  verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante respondera pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei  

(art.  63, I, da Lei n9  14.133/2021). 

8.5. 	Sera  verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração 

de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 
8.6. 	0 licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificacao, declaracdo de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

8.7. 	A habilitação  sera  verificada por meio do sistema, nos documentos por ele abrangidos. 
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8.8. 	É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a 

correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

8.8.1. 	A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

	

8.9. 	A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.9.1. 	Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no edital 
serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, 

prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

8.9.2. 	Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas 

e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 

8.10. A verificação dos requisitos de habilitação ou a exigência dos documentos nele não contidos 

somente  sera  feita em relação ao licitante vencedor. 

8.10.1. 	Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, 

e apenas do licitante mais bem classificado. 

8.10.2. 	Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa 5 regularidade fiscal, quando a 

fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a 

verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não  sera  permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21,  art.  64): 

8.11.1. 	complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.11.2. 	atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas; 

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade juriclica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

8.13. Na hipótese de o licitante não atender as exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no 

subitem 8.9.1. 

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluidos os procedimentos de que trata 

o subitem anterior. 
8.15. A comprovacào de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 

pequeno porte somente  sera  exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação  (art.  4° do Decreto n2  8.538/2015). 

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou  so  conhecidos após o julgamento. 
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9. 	DOS RECURSOS 	 ...... 
9.1. 	A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observara o disposto no  art.  165 da 
Lei n° 14.133, de 2021. 

9.2. 	0 prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 
ata 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 
ou inabilitação do licitante: 

	

9.3.1. 	a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusào; 

	

9.3.2. 	o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não  sera  inferior a 10 (dez) 

minutos. 

	

9.3.3. 	o prazo para apresentação das razões recursais  sera  iniciado na data de intimação ou 

de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

	

9.3.4. 	na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 12 do  art.  17 da Lei n°  

14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais  sera  iniciado na data de 

intimação da ata de julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. 	0 recurso  sera  dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias Citeis, contado do recebimento dos autos. 

9.6. 	Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. 	0 prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes  sera  de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis a defesa de seus interesses. 

9.8. 	0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. 	0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sitio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  e www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. 

..10. DAS 	.AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:24 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da leiio licitante que, com dolo ou culpa: 

	

10.1.1. 	deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

	

10.1.2. 	Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 

a proposta em especial quando: 
10.1.2.1. 	não enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou após a 
negociação; 
10.1.2.2. 	recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
10.1.2.3. 	pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

10.1.2.4. 	deixar de apresentar amostra; ou 
10.1.2.5. 	apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 
edital; 
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10.1.3. 	não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

	

10.1.3.1. 	recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

	

10.1.4. 	apresentar declaração ou documentação false exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

	

10.1.5. 	fraudar a licitação 

	

10.1.6. 	comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

	

10.1.6.1. 	induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

	

10.1.6.2. 	apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

	

10.1.7. 	praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

	

10.1.8. 	praticar ato lesivo previsto no  art.  52  da Lei n.2  12.846, de 2013. 

10.2. Com  fulcro na Lei n° 14.133, de 2021. a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal: 

	

10.2.1. 	advertência; 

	

10.2.2. 	multa; 

	

10.2.3. 	impedimento de licitar e contratar; e 

	

10.2.4. 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

	

10.3.1. 	a natureza e a gravidade da infração cometida. 

	

10.3.2. 	as peculiaridades do caso concreto; 

	

10.3.3. 	as circunstancias agravantes ou atenuantes; 

	

10.3.4. 	os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

	

10.3.5. 	a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa  sera  recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

	

10.4.1. 	Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa  sera  de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

	

10.4.2. 	Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa  

sera  de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, a penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa  sera  facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar  sera  aplicada ao respon56vel em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar 

a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta da União e do Município de  SAO  JOÃO DO PARAISO/MA, 

pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sançã 	declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da pratica das infrações tispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 
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e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo Previsto no  art.  156, §52, da Lei n.° 14.133/2021. 

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 

as penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da licitação. 

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas as sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser Conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstancias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual  sera  dirigido 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir 

sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.12. caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Citeis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.13. 0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados. 

11. 	DA IMPUGNAÇÃOAO EDITAL  

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este EditalÉp4otrdi:l'aridade na aplicação 

da Lei n2  14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias (dais antes da data da 

abertura do certame. 

11.2. A resposta a impugnação ou ao pedido de esclarecimento  sera  divulgado em sitio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao ultimo dia 60 anterior à data da abertura do 

certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 

através de campo especifico na Plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS— Licitações Eletrônicas 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contrata0o, nos autos cio processo de licitagao. 

11.6. 	Acolhida a impugnação,  sera  definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
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12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão  sera  automaticamente transferida para o primeiro dia  (Ail  

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 
12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de  Brasilia  - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação. 

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas  ern  favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não  sera,  em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-6 o dia do inicio 

e incluir-se-6 o do vencimento.  So  se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
12.8. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. 0 Edital e seus anexos estão disponíveis, na integra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  e 

www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. 

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

	

12.11.1. 	ANEXO I — Memorial Descritivo 

12.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato 

	

12.11.3. 	ANEXO Ill — Modelo de Proposta de Preços 

12.11.4. ANEXO IV — Modelo de Declaração de Vistoria 

12.11.5. ANEXO V— Modelo de Declaração Unificada 

12.11.6. ANEXO VI - Modelo de Declaração de Microempresa, de Empresa de Pequeno Porte, 

nos Termos do Inciso I e II, do  Art.  39  Da Lei Complementar 123/2006, ou de Cooperativa 

Enquadrada no Artigo 34 da Lei N9 11.488, de 2007. 

Município de  SAO  JOÃO DO-PARAISO/MA, 01 de julho de 2025. 

(  JA  

Secretário Municipal de Esporte 
PORTARIA N2  012/2025 
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ANEXO II — MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO N2  [...]/2025 
PROCESSO LICITATÓRIO N2  02.06.022/2025 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N2  005/2025 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 
ENTRE 0 MUNICÍPIO DE  SAO  JOÃO DO 
PARAÍSO E A EMPRESA 

Por do presente instrumento de Contrato Administrativo, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
PARAÍSO-MA, pessoa jurídica de direito público interno,  corn  sede nesta cidade na [....], inscrito no 

CNPJ/MF sob o n2. 01.597.629/0001-23, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. [...], inscrito 

no CPF sob n2  [...], doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n2  [...], com sede na Rua/Av. [...], n2  [...], bairro [...], cidade 

de [...], Estado U..], neste ato representado pelo seu diretor, Sr. [...1, inscrito no CPF sob o n2  [...], 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram este contrato, regido pelas cláusulas e 

condições que seguem: 

1.1Este contrato origina-se do Processo Licitatório modalidade Concorrência Eletrônica n° 005/2025, 

submetendo-se as partes as disposições constantes na Lei Federal n°  14.133/2021 e suas alterações 

posteriores, as cláusulas e condições aqui estabelecidas e as normas vigentes. 

2. CLÁUSULA  GUN  MS 
2.1 Nas condições fixadas no edital e seus anexos, e em conformidade com os projetos e especificações 

fornecidas pela contratada, bem como as condições descritos na proposta da contratada, os quais ficam 
fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos; 

constitui-se objeto deste contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA  AREA  DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO 
PARAÍSO/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1‘12  973924/2025/MEsp/CMA. 

2.2A obra/serviço  sera  administrada pela contratada, que assumirá integralmente a responsabilidade pela 

sua execução, ficando sujeita à fiscalização da Prefeitura Municipal de  SAO  JOÃO DO PARAÍSO — 

CONTRATANTE, durante todas as fases e  eta pas  do trabalho. 

 	JAP_LL 
	

69TE CONIRATI  

3.106-se como valor global para o presente contrato o valor de R  
	

)  conforme 

planilha de preços, apresentada pela empresa contratada, que integra o processo de Concorrência 

Eletrônica n° 005/2025, dos quais R$ 	 ) referem-se aos materiais 

utilizados na obra e R$ 	 )à mão de obra. 

3.2 0 pagamento  sera  efetuado de acordo  corn  o cronograma físico financeiro, conforme a medição 
realizada e termo de vistoria de obra, contendo os serviços efetivamente executados e aprovados, a partir 

da data da emissão de ordem de serviço, desde que cumprido rigorosamente o cronograma de execução, 

em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal e os documentos 
pertinentes devidamente protocolados, desde que cumpridas as clausulas contratuais e atendidas as 

condições. 
3.3 	Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização do contrato. 
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3.4 Tratando-se de Convênios, Contratos de Repasse, Plano de Trabalho, Termos de Compromisso 

provenientes de Emendas Parlamentares ou não celebrados com recursos de entes federados, os 

pagamentos somente serão efetuados após o repasse dos valores peloorgão CONCEDENTE, não gerando 

para o CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização 

monetária do valor devido caso o CONCEDENTE não repasse os valores nos prazos previstos nos itens 
acima. 

3.5 0 contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for 

ocaso; 

3.6 A medição deverá estar acompanhada dos respectivos documentos: 

• Relatório fotográfico dos serviços medidos no  period();  

• Diários de Obra, correspondente ao período de medição. 

3.7 A contratada também deverá apresentar em conjunto com a medição o relatório fotográfico, 
demonstrando todas as etapas de execução da obra, até a sua conclusão. O relatório fotográfico deverá 

possuir fotos numeradas que facilitem a identificação dos serviços, inclusive com as legendas 

correspondentes, que possibilitem a identificação do local e do tipo de serviço executado. 

3.8 Para aprovação e liberação da última medição, a contratada deve cumprir todo o objeto do contrato, 

de modo que, não haja nenhuma pendência quanto à execução dos serviços e quanto A qualidade, 

também não deve haver pendências com relação aos documentos necessários para liberação da medição 

e comprovação da conclusão dos serviços. 

3.9 Os custos da administração local são as despesas gerais ocorridas nos canteiros de obras referentes 

supervisão técnica e administrativa local, vigilância, topografia e medições, controle tecnológico, 

materiais de consumo de escritório, dentre outro,, 

3.10A remuneração  sera  mensal e proporcionai i execução financeira dos serviços prestados. Em outras 

palavras, a contratada recebera, para fins de administração local, o mesmo percentual obtido na execução 

financeiros dos serviços. Por exemplo, se a contratada executou 10% (dez por cento) dos serviços 

previstos no contrato, receberá o mesmo percentual (10%) do valor global do item administração local. 

3.11 As medições só serão liberadas, caso a CONTRATADA atinja no determinado mês o valor  minima  

previsto no Cronograma Físico-Financeiro do respectivo mês, caso isso não ocorra, a medição  so sera  

encaminhada ao pagamento quando este minimo for atingido 

3.12 Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da legislação que regula a 

matéria. 

3.13 NI'S() haverá atualização nos pregos quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da 

contratada. 

3.14 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

3.150 atraso injustificado na execução da parcela sujeita o contratado As sanções contratuais cabíveis 

previstas no Edital e no Contrato. 

3.16 Sere facultada a realização do mesmo procedimento nos casos de ações trabalhistas propostas por 

funcionário vinculado ao contrato, ate o limite estimado da condenação. 

3.170 Município poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer(quaisquer) parcela(s), no caso de 

inadimplência da contratada para como Município na execução deste Contrato, sem prejuízo da aplicação 

das demais penalidades previstas em lei. 
3.19 preço consignado no contrato  sera  corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um 
ano, contado a partir da data base do orçamento estimativo, de acordo com o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) ou qualquer outro índice que vier a substitui-lo, ocorrido nos últimos 12 (doze) 

meses. 

	

3.18.1 	0 reajuste previsto no item 3.18, deverá ser solicitado pela contratada e pode ser formalizada 
por simples apostila conforme previs36 do  Art.  136, inciso I, da Lei Federal n2  14.133/2021. 

	

3.18.2 	Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado,  sera  adotado em substituição mediante aditamento do Contrato, o que vier a 
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ser determinado pela legislação então em vigor. . 

3.190 CONTRATANTE pagará à contratada mensalmente, em até 30 (trinta) dias após cada medição, 

mediante apresentação de boletim de medigão e da Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, 

devidamente atestadas pelo gestor e fiscal do contrato, no prazo e condições estabelecidas no 

instrumento convocatório,  acorn  panhados dos seguintes documentos: 

I. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Divida Ativa da União; 

II. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente; 

Ill. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente; 

IV. Prova de regularidade relativa ao Fundo de por Tempo de Serviço (FGTS); 

V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal 12.440/2011; 

3.20 Juntamente com a documentação de cobrança, a contratada deverá apresentar, ainda, sob pena de 

haver sustagão da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentação: 

I. Cópia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este contrato e seu respectivo 

comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente; 

II. Cópia autenticada da GPS — Guia da Previdência Social quitada, com o valor indicado no relatório da 

GFIP e indicação da matricula CU da obra;  

IL  Declaração de periodicidade mensal, &mad-a:pelt:1 representante legal da contratada e por seu 

contador, de que a contratada possui escrituração,contabil regular. 

3.21 Quando não demonstrado o cumprimento total das obrigações contratuais, sobretudo as 

relacionadas a encargos sociais e trabalhistas, deverá a Administração promover a imediata retenção dos 

créditos decorrentes do contrato e iniciat.  processo para aplicação das sanções administrativas 

pertinentes. 
3.220s valores retidos poderão ser utilizados para pagamento diretamente aos trabalhadores ou para a 

quitação de obrigações previdenciarias e depósitos de FGTS, além de outras obrigações congêneres. 

3.230 primeiro pagamento fica condicionado a apresentação do Cadastro Nacional de Obras (CNO) 

referente ao objeto deste edital. 
3.24 As medições deverão ser devidamente encaminhadas pelo fiscal do contrato para liquidação da 

despesa, acompanhada de Oficio da Empresa Contratada, em duas vias. 0 Boletim de medição devera 
estar devidamente preenchido, conforme execução das atividades, sendo que a planilha poderá possuir 

as fórmulas necessárias, a fim de evitar erros e distorções em valores medidos. 

3.24.1 	A medição deverá estar acompanhada dos respectivos documentos: 

• Relatório fotográfico dos serviços medidos no período; 

• Diários de Obra, correspondente ao período de medição. 
3.25 Para aprovação e liberação da última medição, a contratada deve cumprir todo o objeto do contrato, 

de modo que, não haja nenhuma pendência quanto a execução dos serviços e quanto a qualidade, 

também não deve haver pendências com relação aos documentos necessários para liberação da medição 

e comprovação da conclusão dos serviços. 

3.26 As medições só serão liberadas, caso a CONTRATADA atinja no determinado mês o valor mínimo 

previsto no Cronograma Físico-Financeiro do respectivo mês, caso isso não ocorra, a medição só  sera  

encaminhada ao pagamento quando este minirno for atingido. 

3.27 Dotação Orcamentiria: 
DarACAO ORÇAMENTARIA 

UNIDADE: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO: 27.313.0722.1020.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTE DOS RECURSOS: 1717.99.0.0- OUTRA5 TRANSF.CONVENIOS  MAO  ENTIDADES 

26 I 46 



SAO4s. 

PAR 
ti....tr.„.do Um  ri 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARAISO — MA 

4.10 prazo de vigência do contrato é de 12,(doSe) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aeeito pela fiscalizaçãorna forma do artigo 105 da 

Lei n2  14.133 de 2021. 

4.2Para Execução e Conclusão: 4 (quatro) meses, a contar da data da Ordem de Serviço, de acordo com 

o cronograma físico-financeiro estabelecidoí 

4.30 prazo contratual  sera  contado envdias consecutivos a partir da data de entrega da Ordem de Serviço. 

4.40 "termo inicial", para contagem do prazo e inicio dos serviços, conta-se da data definida na Ordem 

de Serviço, expedida pela CONTRATANTE. 
4.50s dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados pela Contratada e 

reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abohados na contagem do prazo contratual. 

4.60 regime de horário de trabalho, betn'corno a carga horária semanal adotada pela contratada para 

execução dos serviços, independe de prévia e formal comunicação a Secretaria de Obras, e não implicara 

em nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado, razão pela qual,  sera  considera do 

improcedente qualquer reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro para cobrir 

despesas  corn  pagamento de "horas extras"  op  «adido  Is: noturnos", uma vez que a licitante vencedora 

se obrigara a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com as determinações da Legislação 

Trabalhista aplicável a esta contratação. . 

4.7Prorrogação: A prorrogação do prazo 'previsto somente  sera  admitida nas condições estabelecidas no 

artigo 107, da Lei 14.133/2021. 

4.80s serviços serão executados conforme Cronograma Físico-financeiro 

4.9Local da Execução dos Serviços: Conforme informado na Ordem de Serviços e no Termo de 

Referência/Memorial Descritivo,  pa rte  integrante do presente contrato. 

4.10 Contagem de Prazo: Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se- 

o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no  Art.  183 da Lei n2  14.133/2021.  So  

se iniciam e vencem os prazos previstos neste-instrumento  ern  dia de expediente na Prefeitura Municipal 

de  SAO  JOÃO DO PARAÍSO. 

-Ct11 
5.1A contratada deverá entregar, até a assinatura do contrato, a garantia de cumprimento do contrato, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência 

não inferior ao prazo de vigência do contrato. 

5.1.1 	A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela contratada, das obrigações estipuladas 

neste Contrato. 	 • 	 • 

5.2Acrescido o valor inicial do Contrato etou prorrogado o seu prazo, a contratada apresentará as 
garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente 
Termo Aditivo. 

5.3A liberação das garantias estará condicionada ã emissão do termo de recebimento definitivo dos 

serviços, mediante requerimento da contratada e, desde que, cumpridas todas as obrigações contratuais. 

5.4Dos seguros de riscos de engenharia e de acidentes de trabalho: a contratada devera providenciar as 

suas custas, seguro com coberturas básicas, especiais, adicionais e de responsabilidade civil geral em até 
10 (dez) dias Citeis após a assinatura dó ciórittato e a apólice de risco de engenharia, com as coberturas 
previstas, tendo o Município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO como beneficiário, no valor da contratação.  

it „CLAW  tASEXT DA EXECUÇÃO DO ¡mina MEDIÇÃO O RECEBIMENTO DO OBJETO • 
6.1A obra ora CONTRATADA compreende a execução dos serviços constantes dos projetos executivos 
com as respectivas rotinas, quantitativos e preços analiticamente descritos nas especificações técnicas e 
planilhas orçamentárias, partes integrantes deste contrato. 
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6.2A CONTRATADA deverá atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro contrato, e sujeitar-

se-6 especialmente ao disposto nas normas municipais referentes a posturas municipais e código 

ambiental e código de edificações, assim-  como a avaliação de desempenho por medição, as quais 

desatendidas ensejará a aplicação de penalidades específicas de cada normativo. Cumprirá ainda as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho e 

Emprego, e todas as demais legislações pertinentes, adotando, inclusive, as medidas preventivas de modo 

a garantir, na  area  de influência da obra ou serviços: 

6.2.1 	A segurança e a integridade física dos bens móveis, imóveis e veículos; 

6.2.2 	0 respeito aos limites da Propriedade; 

6.2.3 	A proteção da vida e da integridade física das pessoas que ali transitam, trabalham ou 

residem. 
6.3E vedado a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira e interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

6.4Todos os serviços de construções e demolições, de qualquer tipo de obra ou serviço, obedecerão ao 

estabelecido na NBR 5682 — contratação, execução e supervisão de demolições, ao contido nas leis, 

normas regulamentadoras, portarias, instruções normativas e indicações, oriundas do Ministério do 

Trabalho, relativas a segurança e medicina do trabalho:,  e o determinado neste instrumento. 

6.5Aplicam-se as subcontratadas todas as exigências contidas neste instrumento, pelo que a 

CONTRATADA responde perante a CONTRATANTE, sdlidariaMente. 

6.6Todas as medidas de segurança exigidas para pessoas. veículos, equipamentos e imóveis, referidas 

neste instrumento, deverão ser também tomeclas'pela CONTRATADA, para evitar danos totais ou parciais 

a culturas agrícolas, criatórios, arvores, plantas ornamentais, jardins, redes de serviços públicos e ao meio 

ambiente. 

6.70s materiais, os recursos humanos e os equipamentos que,tsubmetidos aos controles da Fiscalização 

previstos neste instrumento, não corresponderem ao espedficado ou exigido, deverão ser substituídos, 

não constituindo tal substituição, em nenhuma hipótese, motivo justo ou de  forge  maior para permitir 

dilatação do prazo ou do aumento do preço contratado. 

6.8Quando, em qualquer das situações previstas nos projetos e especificações técnicas, o processo ou 

método de execução se constituir serviço especializado, devera a execução ser conduzida, supervisionada 

ou assessorada, a depender da respectiva complexidade, por especialista de idoneidade técnica 

comprovada junto à CONTRATANTE. 
6.90 elemento rotineiro de comunicação entre a Fiscalização e o Responsável Técnico, ou a sua equipe, 

é o Diário de Obra, onde serão registradas todas as ocorrências dignas de anotações, verificadas na obra 

ou serviços. Servirá também para as múltiplas solicitações de medidas e providências, concernentes 

execução da obra ou serviços, dentro do previsto no contrato. 
6.10Todo serviço realizado em desacordo com o especificado neste instrumento, seja pela qualidade e/ou 

tipo dos materiais, seja pelo processo de execução,. seja pela qualidade final do elemento construtivo 

executado,  sera  demolido e refeito pela CONTRATADA, sem qualquer custo adicional para a 

CONTRATANTE. 
6.11 Durante a execução da obra e serviços, .a CONTRATADA devera: 

6.11.1 	Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica, inclusive de suas 
subcontratcla, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 
6.496/77, entregando uma via a CONTRATANTE; 

6.11.2 	Obter junto ao Município o alvará de autorização da obra na forma das disposições em vigor 

(quando for o caso); 

6.11.3 	Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado na obra 

objeto do contrato; 

6.11.4 	Atender as normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros 



rR:SCri 

sAc. Jo4o 

PAR 
Conruirttio 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAISO — MA 
exigidos em lei e no caderno de encargos, na condigão de ("mica e responsável por acidentes e danos que 

eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas na obra objeto do 

contrato; 

6.11.5 	Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo da obra. 

6.12 Projetos: 
6.12.1 	A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos executivos que compõem o 

objeto do contrato, de conformidade com as disposições do caderno de encargos; 

6.12.2 	A CONTRATADA deverá  executer  a obra em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções contidas nas 

especificações; 

6.12.3 	Todos os 'elementos de.projeto deverão ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, 

antes e durante a execução da obra, devendo informar à fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, 

falha ou omissão que for constatada; 

6.12.4 	Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pela CONTRATANTE  sera  

efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da fiscalização, respeitadas todas as 

disposições e condições estabelecidas no contrato; 

6.12.5 	Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução da obra serão 

documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações dos elementos 

integrantes do projeto; 

6.12.6 	A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da fiscalização toda e qualquer 

alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução da obra 

objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os 

requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos. 

6.13 Segurança e Saúde do Trabalho: 

6.13.1 	Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar a fiscalização as medidas 

de segurança a serem adotadas durante a execução da Obra, em atendimento aos princípios e disposições 

da  NR  18- Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

6.13.2 	A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

exigidos pela  NR  6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais 

de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, 

de conformidade com a natureza da obra  ern  execução; 

	

6.13.3 	A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 

canteiro de obra, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, 

coletando e removendo regularmente da obra os materiais, entulhos e detritos em geral; 

	

6.13.4 	A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito 

de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 

equipamentos de combate a incêndio; 

	

6.13.5 	A CONTRATADA manterá no canteiro de obra equipamentos de proteção contra incêndio e 

brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 

	

6.13.6 	Caberá a CONTRATADA comunicar fiscalização e.nos casos de acidentes fata is, a autoridade 

competente, da maneira mais detalhada  passive!,  por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante 
a exocuggo da obra, inclusive princípios de incêndio; 

	

6.13.7 	Cumprirá a CONTRATADA manter no canteiro de obra medicamentos básicos e pessoal 

orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos 

termos da  NR  18; 

	

6.13.8 	Caberá à CONTRATADA mantei vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências 

do canteiro de obra; 

	

6.13.9 	A CONTRATANTE realizara inspegbes periódicas no canteiro de obra, a fim de verificar o 
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cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 

equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que 

ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 

normas de segurança e saúde no trabalho. . 

6.14 Durante a execução da obra, a CONTRATADA devera: 

6.14.1 	Submeter a aprovação da fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicio dos trabalhos o projeto 

das instalações provisórias ou canteiro de.  obra compatível com o porte e características do objeto do 

contrato, definindo todas as.  areas  de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 

necessários ao andamento da obra, inclusive escritórios e instalações para uso da Fiscalização, quando 

previstas no Caderno de Encargos; 

6.14.2 	Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução da obra, como 

agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu 

recebimento definitivo (quando for cabível); 

6.14.3 	Manter no local da obra, instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação 

e especificação adequados ao cumprimento do contraio; 

6.14.4 	Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo 

hábil no local de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de 

execução da obra objeto do contrato; 	. 

6.14.5 	Alocar os recursos necessarioS administração e execução da obra, inclusive os destinados 

ao pagamento de todos os impostos, tãxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir 

sobre o objeto do contrato; 

6.14.6 	Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano 

de execução da obra, de modo a mantê-la perfeitamente informada sabre o desenvolvimento dos 

trabalhos, bem como qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano 

de execução da obra; 

6.14.7 	Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela fiscalização; 

6.14.8 	Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 

extraordinária que ocorra no local dos trabalhos; 

6.14.9 	Submeter a aprovação da Fiscalização as protótipos ou amostras dos  materials  e 

equipamentos a serem aplicado na obra objeto do contrato; 

6.14.10 	Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, os testes, ensaios, 

exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos (quando solicitado pela CONTRATANTE); 

6.14.11 	Evitar interferências com as propriedades, atividades 'e trafego de veiculas na vizinhança dos 

locais da obra, programando adequadamente as atividades executivas; 

6.14.12 	Elaborar os relatórios periódicas de execução da obra, elaborados de conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 	.- 

6.14.13 	Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo da obra, todo pessoal, máquinas, 

equipamentos, materiais, e instalações provisórias do .  local dos trabalhos, deixando todas as  areas  do 

canteiro de obra limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza. 

6.15 Responsabilidade Civil: 

6.15.1 	A presença da fiscalizaggo durante. execução da obra, quaisquer que sejam os atos 
praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com 
a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução da obra, inclusive pelos serviços 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor; 

6.15.2 	Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições 

necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 
independentemente do seu montante, em divida liq ida e certa da CONTRATADA; 

6.15.3 	A CONTRATADA responderá diretament por todas e quaisquer perdas e danos causados em 
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bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus 

funcionários e prepostos, fornecedores, e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a 

CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, 

correções monetárias e acréscimos de ,mora. 

6.16 Medição: 
6.16.1 	Somente poderão ser considerados para efeito de, medição e pagamento, serviços 

efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa 

correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pela 

CONTRATANTE; 

6.16.2 	A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com 
base nas medições da obra e serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas 

no Edital. 

6.16.3 	Para aprovação e liberação da última medição, a CONTRATADA deve cumprir todo o objeto 

do contrato, de modo que, não haja nenhuma pendência quanta à execução dos serviços e quanto 
qualidade, também não deve haver pendências com relação aos documentos necessários para liberação 

da medição e comprovação da conclusão dos serviços. 	-, 

6.16.4 	As medições  so  serão 	casora .CONTRATADA atinja no determinado mês o valor  

minim°  previsto no Cronograma Fisica-Financeiro do respectivo mês, caso isso não ocorra, a medição s6  

sera  encaminhada ao pagamento quando este mírtirno for atingido 

7.10 responsável técnico pelos serviços devera ter vínculo formal com a CONTRATADA, devendo, sem 

prejuízo das cominações impostas pelos Códigos Penal e de Ética, assumir os riscos oriundos da ma 

execução ou a responsabilidade pelos danos que a execução dos serviços causar a terceiros, conforme 

dispõe o  Art.  186 da Lei n° 10.406/200/ 

7.2Constitui motiva de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por 

qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente instrumento, os fatos fora de seu 

controle, nos termos do parágrafo únicO do  Art.  393 da Lei n° 10.406/2002, desde que essas causas afetem 

diretamente os serviços contratados. 
7.3Se qualquer das partes tiver de ingressarem juízo para compelir a outra ao cumprimento de quaisquer 

condições contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos judiciais da sucumbência, 

responderá por perdas e danos à parte prejudicada, devendo indenizá-la no valor equivalente ao prejuízo 

sofrido mais o que razoavelmente deixou de lucrar. 
7.4Se qualquer das partes contratantes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução 

deste contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de 

outras. 
7.SA direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à CONTRATADA, a qual 

respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua execução. 

7.6A omissão ainda que eventUarda FISCALIZAÇÃO, no desempenho de Suas atribuições, não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade pela-perfeita execução dos serviços contratados. 
7_7A CONTRATADA çerá representada na execução dos serviços pelo "Responsável Técnico" indicado na 
proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir,  ern  

seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados. 

8.10s serviços constantes neste contrato serão fiscalizados peio fiscal do contrato ou comissão técnica 
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designada, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização da execução contratual. 
8.2A Secretaria requisitante poderá indicar unn fiscal administrativo do contrato que  sera  responsável, 

juntamente com o fiscal técnico, pelo acompanhamento da execução da obra, registrando em relatório 

todas as ocorrências e deficiências -eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma 

irregularidade, notificação a ser encaminhada à ÓONTRATADA para correções, podendo ainda designar 

apoio a esta fiscalização, conforme determina a Lei n2  14.133/2021. 

8.3A fiscalização terá livre acesso ao local dá obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os 

elementos que forem necessários ao desempenho de suas atribuições. 

8.4A fiscalização compete, entre outras atribuições: 

8.4.1 	Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo 

correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências. 

8.4.2 	Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

8.5A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

8.6E vedado ao fiscal do contrato exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, 

reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 

T PA' 
9.1Além dos encargos de ordem legal e dos demais assomidos em outras cláusulas e documentos 
integrantes deste contrato, e sem alteração dos pregos estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a: 

9.1.1 	A empresa eiou empreiteira CONTRATADA é exclusivamente responsável por eventuais 

indenizações a terceiros ou à CONTRATANTE, em virtude de danos e/ou prejuízos ocasionados pela 

execução dos serviços ou pelo seu pessoal. 

9.1.2 	Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, quando devidamente 

comprovada a sua imputação, as consequências de: 

a) imprudência, imperícia ou negligência, inclusive de seus empregados e prepostos; 

b) falta de solidez ou de segurança das obras/serviços durante a execução ou após a sua entrega; 
c) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos das obras/serviços, objeto 
deste contrato; 
d) atos seus, de seus empregados ou prepostos, que tenham reflexos danosos nos serviços; 
e) acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na 

obra ou em decorrência dela. 

9.1.2.1 	A aceitação dos serviços não exonerará a CONTRATADA nem seus técnicos, da 

responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução da 

mesma. 

9.1.2.2 	0 Município fica isento de quaisquer ônus ou obrigações referentes à legislação trabalhista, 

tributária, comercial ou securitaria decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão exclusivamente a CÓNTRATADA. 
9.1.3 	Executar a obra, objeto do presente contrato, observando, de modo geral, as Especificações 

e Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos 

serviços contratados, constantes dos respectivos I projetos, as instruções, recomendações e 

determinacões de fiscalização e, quando houver, da Supervisão dos Órgãos Ambientais e de Controle. 
9.1.4 
	

Reparar, corrigir, remover; reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços efetuados referentes à obra  ern  que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais Citilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto 
estabelecido pela Fiscalização; 
9.1.5 	Cumprir as exigências da Legislação Ambiental em vigor,  ten  do  ern  vista os possíveis impactos 
ambientais desencadeados durante a execução das obras, deverão ser adotadas medidas que não 
venham ferir o Meio Ambiente, tais como: 
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a) instalar o canteiro de obra em local apropriado, seguro e sinalização e mantê-lo limpo e organizado 

reservando um espaço adequado para receber a fiscalização; 

b) tomar medidas de segurança contra o derramamento de  oleo  combustível e lubrificante, e na 

disposição adequada do lixo e esgoto sanitário de modo a não poluir o lençol freatico; 

c) manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira pelo trafego; 

d) o material inservivel (bota fora) devera ser depositado em local devidamente licenciado, sendo de total 

responsabilidade da CONTRATADA; 
e) todos os caminhões que serão utiliiados  rib  transporte de materiais da obra, deverão possuir tela de 

proteção, a fim de garantir que nenhum tipo de material seja derramado nas pistas de rolamento 

utilizadas no trajeto do transporte; 

f) limpeza total dos canteiros da obra e  patios  de máquinas ao término do contrato. 

9.1.6 	Fornecer pessoal qualificado para  executer  adequadamente os serviços que lhes forem 

atribuídos, objeto deste •contrato e indicar profisSional responsável técnico, admitindo-se sua 

substituição, mediante justificativa, por profissional de experiência equivalente ou superior, devendo esta 

medida ter a aprovação da CONTRATANTE através da Secretaria de Obras, conforme previsto no parágrafo 

62, artigo 67 da Lei Federal ne 14.133/2021. 

9.1.7 	Permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles a quem a CONTRATANTE formalmente 

indicar acesso as suas instalações e a todos os.. locais onde estiverem sendo estocados materiais 

relacionados com o objeto. 

9.1.8 	Responsabilizar-se pelos danos causados às propriedades públicas e privadas, linhas de 

transmissão de energia elétrica, telefônica e/ou outros serviços públicos, ao longo e nas  adjacencies  do 

objeto contratado, devendo tais serviços ser executados, sem ônus para a CONTRATANTE. Na ocorrência 

de interferências com os serviços públicos, cabe à CONTRATADA a comunicação do fato aos órgãos 

competentes e à fiscalização da CONTRATANTE. 

9.1.9 	Prover meios de segurança para os operários equipe de fiscalização e visitantes credenciados 

pela CONTRATANTE, no ambiente onde serão realizados os serviços, de acordo com a legislação 

pertinente vigente, observando a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos, nos termos do  Art.  72, 'XXXII', da Constituição Federal e ainda proibição do trabalho do 

menor de dezoito anos nas atividades descritas na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista  TIP),  

conforme Decreto Presidencial n9 6.481, de 12/6/2008. 

9.1.10 	Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos fiscais, trabalhistas, securitarios, 

previdenciarios e eventuais despesas de alimentação e transporte de seus profissionais encarregados da 

execução dos serviços objeto do presente contrato, bem como com quaisquer questões relacionadas com 

exigências municipais, estaduais ou federais, em cada unidade de execução dos serviços, e tudo mais que 

se fizer necessário à execução da obra e recolher taxes referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica 

-  ART  (CREA/SC) e providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução 

da obra; 

	

9.1.11 	Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento do iSSON ao Município do Local da prestação do serviço, 

durante toda a execução do contrato, observando a legislação tributária vigente. 

	

9.1.12 	Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição 
Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 8/8/78 da 
Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e 
Regimentos Sanitário, nas normas contidas- em acordo e convenções coletivas de trabalho e nas 
convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil, fornecendo aos seus empregados, 

obrigatoriamente, os Equipamentos de Proteção Individual - EPYs, seguindo a legislação especifica em 
vigor, tais como: capacetes, botas, luvas, oculosi  etc.,  observando as orientações Ministério do Trabalho. 

	

9.1.13 	Os serviços ou obra serão considerados concluidos depois de cumpridas todas as exigências 

do projeto, bem como efetuada a limpeza geral e os reparos que a fiscalização julgar necessários. 
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9.1.14 	Apresentar mensalmente, ao fiscal do contrato, cópia de toda a documentação 

comprobat6ria do cumprimento das obrigações  tributaries,  trabalhistas e fundiárias relativamente ao mês 

imediatamente anterior e, em especial; relaao dos trabalhadores que prestaram serviços decorrentes do 
contrato firmado com o CONTRATANTE. 

	

9.1.15 	Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre 

as partes e executar os serviços, objeto do contrato conforme o Plano de Trabalho/Projeto Básico, 

Proposta Comercial, do Edital e seuS anexos e toda documentação constante no processo que lhe deu 

origem. 

	

9.1.16 	A CONTRATADA deverá comunicar ao fiscal do contrato, para o recebimento provisório dos 

serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a Secretaria Municipal de Obras. 0 recebimento 

definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacionadas no recebimento provisório. 

	

9.1.17 	Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações 

da licitante adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar 
essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância 

houvesse ocorrido. 

	

9.1.18 	Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da 

verificação da existência de débitos previdenciarios, decorrentes da execução do presente contrato pela 

CONTRATADA, com a inclusão do municipio 44,  SAO  JOÃO DO PARANO no polo passivo, como responsável 

subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das  parcels  vincendas, o correspondente a 3 (três) vezes o 

montante dos valores em cobrança, que serão cornplémentados a qualquer tempo com nova retenção 

em caso de insuficiência. 

9.1.18.1 	A retenção prevista acirna  sera  realizada na data do conhecimento pelo Município da 

existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários; 

9.1.18.2 	Somente  sera  liberado com transito  ern  julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou 

do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela adjudicatária. 

	

9.1.19 	Comparecer em Juizo nas ações trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou 

propostas contra o Município, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo 

perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com ônus de eventual condenação 

inclusive honorários advocaticios, custas judiciais e demais corninações e sucumbências. 

	

9.1.20 	Abster-se de veicular publicidade ou-qualquer outra informação acerca das atividades objeto 

desta licitação, sem prévia autorização do Município. 
9.25e o Município relevar o descumprimento no todo. ou em parte de quaisquer obrigações da 
CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou -de qualquer modo afetar ou prejudicar essas 

mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância 

houvesse ocorrido. 

9.3Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA  sera  responsável, 

ainda: 

	

9.3.1 	Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados; 

	

9.3.2 	Perante o Município ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, 

erro ou imperícia, vicio ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste contrato; 

	

9.3.3 	Pelo eventual acréscimo dos custos do contrato quando, por determinação da autoridade 

competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/serviços forem embargadas ou tiverem a sua 

execucão suspensa; 

	

9.3.4 	Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste 

Contrato; 

	

9.3.5 	Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 
9.4Aplicam-se as subcontratadas todas as exigências contidas neste instrumento, pelo que a 

CONTRATADA responde perante a CONTRATANTE,:solidariamente. 
9.5As obras ou serviços executados com vicios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão involuntária, 
negligência, imperícia, imprudência  au  emprego de .terial inadequado ou de qualidade inferior, serão 
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refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem  onus  para a CONTRATANTE, sem 

implicar alterações do prazo contratual; 

9.6Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros, durante a execução das obras e-  serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, 

imperícia ou omissão de sua parte; 

9.7Devera o fornecedor/prestador de servigos, quando houver vinculação do certame ao instrumento 

Convênio e/ou Contrato de Repasse, conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da 

empresa, referentes ao objeto/serviyo.contratado, para os servidores -do órgão.e/ou entidade pública 

concedente dos recursos ,originários da União- e, para os Órgãos de Controle Interno e Externo destes, 

exemplo: Controladoria Geral da União — CGU e Tribunal de Contas da União —TCU, quando solicitado. 

9.8A CONTRATADA deverá fornecer à Prefeitura, prova de quitação junto aos órgãos competentes e a 

Certidão Negativa de Débito (CND) da obra perante o INSS, conforme determinação da Receita Federal. 

9.9Demais obrigações constantes no Edital.  

GAO  
10.1Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os previstos no 

artigo 104, da Lei Federal n° 14.133/2021, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 

10.2 Caberá ao fiscal do contrato: 

10.2.1 	Rejeitar os serviços executados em desacordo  corn  os projetos, especificações técnicas ou 

com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis; 

10.2.2 	Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços 

executados, medidos e aceitos; 

10.2.3 	Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou 

emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da fiscalização, por escrito, a posterior 

confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas; 

10.2.4 	Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que 

não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato; 

10.2.5 	Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na 

execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua'corregão; 

10.2.6 	Notificar, por escrito, a Administração para abertura de processo administrativo para 

aplicação de penalidades; 

10.3 Compete ao município: 

10.3.1 	Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos serviços exécutados e efetivamente medidos e 

faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento. 

10.3.2 	Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos 

"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação 

dos mesmos. 

10.3.3 	Garantir o acesso da CONTRATADA .6 de seus prepostos a todas as informações relativas 

execução dos serviços. 

10.3.4 	Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a 

outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados. 

10.4 No exercício de suas atribuições fica assegurado fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, 

o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos os elementos de informações 
relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos julgados necessários. 

10.5 A fiscalização deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no cronograma 

físico-financeiro apresentado anexo a este instrumento. 

	

10.5.1 	A execução de cada serviço/etapa  sera  aferida pela fiscalização, em cada medição, consoante 

cronograma físico-financeiro, previamente aprovado. 

	

10.5.2 	A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista 

no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise. 
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10.6A fiscalização dos serviços  sera  feita pelo responsável técnico, nomeado e indicado pela Autoridade 

Competente, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser sanadas pela CONTRATADA, 

devendo esta proceder as correções e substituições do produto/serviços. 

11.1 Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente e da 

faculdade de rescisão contratual, o Município poderá aplicar sanções de natureza  moratoria  e punitiva a 

CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais, nos termos previsto no artigo 155 

e seguintes da Lei 14.133/2021, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.1.1 	A sanção prevista na alínea "a" do subitem 11.1  sera  aplicada exclusivamente pela infração 

administrativa prevista no inciso I do caput do  Art.  155 do estatuto federal aplicado a este certame, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

11.1.2 	A sanção prevista na alínea "b" do subitem .11.1, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco 

décimos por cento) nem superior a 30% (trinta portento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 

contratação direta e  sera  aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no  

Art.  155 do estatuto federal vigente. , 

11.1.3 	A sanção prevista na alínea "c" do subitem 11.1  sera  aplicada ao responsável pelas infrações 

administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VII do caput do  Art.  155 da Lei n° 14.133/2021, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da AdMinistração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo mínimo de 3  (tit)  anos e máximo de 6 (seis) anos. 

11.25era aplicada multa por inexecução do objeto da licitação, sendo esta parcial ou total, e  sera  aplicada 

nos seguintes casos e percentuais: 

11.2.1 	Quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem 

dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da CONTRATADA 

referentes a execução contratual; 

11.2.2 	Quando houver descumprimento na execução dos serviços especificados no Projeto, ou das 

Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuízo para a Administração, terceiros ou de 

danos ambientais; 

11.2.3 	Quando a sinalização das frentes de serviços for insuficiente, e mesmo após ter notificada, a 

CONTRATADA não reforçar a sinalização, com grave risco aos usuários e a segurança no trecho; no caso 

de recusa injustificada do contratado  ern  assinarou retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido 

pela Administração.PÚblica,  sera  aplicada multa de,2,0% (dois por cento) do valor total do contrato. 

11.2.4 	Nos demais casos não previstos/ fica estabelecida uma multa de 0,3% (três décimos por 

cento) do valor do contrato na inexecução. parcial do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato; 

11.2.5 	0 atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 

multa de mora, nas seguintes condições: 	. 
11.23.1 	Fixa-se a multa de mora  ern  0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre 
o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-

se parcialmente executado; 

11.2.5.2 	Os dias de atraso serão contabililados em conformidade com o cronograma de execução e 

planejamento do contrato; 

11.2.5.3 	A aplicação da multa de n;ora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no contraio e na Lei 14.133/2021. 

11.2.6 	As sanções de advertência e inidoneidade  ão  são cumulativas entre si, mas poderão ser 
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aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão. 

11.2.7 	Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital, 

competirá a Autoridade Competente encaminhar a decisão ao Controle Interno do Município para 

inserção no cadastro de empresas penalizadas do Município e dos demais órgãos competentes. 

11.2.8 	Para o caso de rescisão contratual decorrente de inexecução contratual culposa da 

CONTRATADA, fica instituída a Cláusula Penal Compensatória por perdas e danos no valor de 10% (dez 
por cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular, observado o que segue: 

11.2.8.1 	Para exigir a pena convendonal, não é necessário que a CONTRATANTE alegue prejuízo. 

11.2.8.2 	-0 montante de 10% (dez por cento) acima definido vale como mínimo da indenização, não 

prejudicando o ressarcimento por prejuízos com valores a ele excedentes. 

11.3 Ficará impedido de licitar econtratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) :anos,  em conjunto com multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominações legais, o licitante/contratado 

que: 

I. Der causa a inexecução parcial do contrato; 

II. Der causa a inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

Ill. Der causa ra inexecução total do contratoi .S 

IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de Sua-propostas— 

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X. Comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

Xl. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; . 

XII.Praticar ato lesivo previsto no  Art.  52- da Lei n2  12.846, de 12  de agosto de 2013. 

11.4 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 

assegurada a ampla defesa e o contraditório e observadas as competências que são próprias da 

Procuradoria-Geral e Controladoria Gerai do Município. 

11.50s montantes relativos as multas contratuais e a Cláusula Penal Compensatória aplicadas pela 

Administração poderão ser cobradas judicialmente ou descontadas dos valores devidos ao licitante 

contratado, relativos as parcelas efetivramente executadas do contrato. 

11.6 Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão 

do contrato, os valores referentes as penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada 

pela CONTRATADA. 

11.7 Em qualquer caso, se após o descontc- dos valores relativos as multas restar valor residual em 

desfavor do licitante contratado, é obrigatária a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença. 

11.8 Independentemente das sanções legais cabíveis, o Licitante ficara sujeito, ainda, à composição das 

perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou 

contratuais. 
11.90s prazos referidos neste Edital s&sei iniciam e vencem em dia de expediente no orgao ou na 

entidade. 
11.10 	Do direito de defesa: 

11.10.1 	Na aplicação da sanção prevista no inciso .11 do caput do  Art.  156 da Lei Federal n2  

14.133/2021 (Item 11.1.,"b"),  sera  facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação. 	. 

11.10.1.1 0 recurso  sera  dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 
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reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso  corn  sua motivação à autoridade 
superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 'Reis, contado do 

recebimento dos autos. 
11.10.2 	A aplicação das sanções previstas nos incisos II! e IV do caput da Lei Federal n° 14.133/2021 

(Item 11.1., "c" e "d") requerera a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por 
comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 

e intimará o licitante ou o contratado para; no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

11.10.2.1 Na hipotesede deferirnento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 

julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

11.10.3 	0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.10.4 	Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a 
aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário 
Oficial dos Municípios. 

11.10.5 	Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 

autoridade competente para aplicação dazanção comenicara imediatamente ao orgâo competente 

(Controle Interno) que por sua vez, no prazO,  maxima  15 (quinze)  dias Oteis, contado da data de aplicação 

da sangão, deverá informar e manter atualizado' os dados relativos as sanções aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inicloneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no âmbito do Poder Executivo Federal e SICAF. 

11.11 	A CONTRATADA terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da 

data de intimação ou da lavratura da ata, em face da extinção do contrato, quando determinada por ato 

unilateral e escrito da Administração. 

11.12 	Da sujeição a perdas e danos: Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no 

edital, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, a composição das perdas e danos causados ao Município pelo 

descumprimento das obrigações licitatórias. 

_ 	 CIÁUSUL& DÉCIMA SEGUNDA HMIS/40.E SUAS,CONSEQUENCIAS 

12.1A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 137, 

138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente contrato. 

12.2 Os casos de rescisão tontratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 
12.3 Em caso algum a Administração Pública pagara indenização à CONTRATADA por encargos resultantes 

da Legislação Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes de atos ilícitos 

praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros. 

'PteirlftkitRCEL 
	

MAIOR OU DO CASO FORTUITO , 

13.1 Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por 

qualquer uma ou  am bas  as partes, aos termos de presente Instrumento, os fatos cujo efeito não seja 

possivel evitar ou impedir, nos  term&  do parágrafo único do  Art.  393 do Código Civil Brasileiro, desde 

que essag caugaS afetem, diretamente, as obras/serviços contratados. 

14. 	 CLAUSULA DÉCIMA Q 	SUBCONTRATAÇÃO  
14.1. Poderão ser subcontratados alguns serviços, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total a ser 
contratado, desde que sejam submetidos a previa autorização da fiscalização da CONTRATANTE, através 
do servidor designado para fiscalização do contrato e homologação do secretario requisitante da licitação. 

14.2. A CONTRATADA se obriga a compi'ovar à Fiscalização a devida capacidade técnica da subcontratada 
por intermédio de  CAT  de execução  õe  obra e/ou serVigo siniilar ao solicitado pela CONTRATANTE a 
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CONTRATADA, assim como a documentação necessária e comprove estar em dia com suas obrigações 

jurídica, fiscal e financeira, sob pena de não ter a subcontratação aprovada pela Fiscalização. 

15.1.1 	O contrato proveniente desta licitação será regido pelas normativas da Lei n2  14.133/2021 e 

poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus 

objetivos; 

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

2. Por acordo entre as partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de exe`cirgão da obra ou do serviço, bem como do modo 
. — 

de fornecimento, em face de verificação téchica da-  inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação -da ,folrad.  de, pagamento por imposição de circunstancias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao 

cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução de obra ou serviço, 

d) para restabelecer o equilibrio econômico-financeirobicial do contrato em caso de  forge  maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fafos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, 

a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

15.1.2 	Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de 

engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências 

necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração. 

15.L3 	Será aplicado o disposto na alinea "d" do inciso II do item 15.1.1 quando a execução for 

obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão  

administrative  ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. 

15.1.4 	Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso Ido item 15.1.1 o contratado será obrigado 

a aceitar, nas mesrnas condigões contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, 

no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o kimite para os acréscimos será de 50% (cinquenta 

por cento). 

15.1.5 	As alterações unilaterais a que se refere o inciso i do item 15.1.1 não poderão transfigurar o 

objeto da contratação.- 

15.1.6 	A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado'em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 

orçamentária. 

	

15.1.7 	Nas alterasZes contratuais para supresso de obras, bens ou serviços, se o contratado já 
houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela 

Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, 
podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 

regularmente comprovados. 

	

15.1.8 	Caso haja. alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do 
contratado, a Administração deverá restabelecer, no ;smo termo aditivo, o equilíbrio economico-

. 
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financeiro inicial. 

15.1.9 	A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizat6rio. 
15.1.9.1 	0 pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado 

durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do  Art.  107 da Lei n2 
14.133/2021. 

15.1.10 	A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações 

determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo 
máximo dei (um) mês. 

15.1.11 	Os pregos contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se 

houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os pregos 
contratados. 

15.1.12 	Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: 

I. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de pregos previstos no 
próprio contrato; 

II. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
previstas no contrato;  

III. Alterações na razão ou na denominação social do contratado; 
IV. Empenho de dotações orçamentárias. 

.3,001,PASS 	 100)00—:„ , -,r1S0440,40:0 
15.2.1 	A empresa deverá fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutenção do valor 

proposto pelo prazo de vigência do contrato, pois oscilação de mercado não é fato suficiente a ensejar 
reequilibrio econômico-financeiro. 
15.2.2 	Sempre que atendidas as condições do Contrato considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro. 

15.2.3 	A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade. 

15.2.4 	Na ocorrência de requerimento de reequilibrio econômico-financeiro devidamente 

justificado pela CONTRATADA antes da solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, caso os 

pregos apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderá a Administração liberar o contratado do 
compromisso sem aplicação de penalidades. 
15.2.5 	Na ocorrência de requerimento de reequilibrio econômico-financeiro pela CONTRATADA 

após a solicitação da ordem de execução pelo Poder Público, o contratado não poderá recusar e/ou 
interromper o contrato até decisão final no processo administrativo. 
15.2.6 	O requerimento de equilíbrio econômico financeiro do contrato, deverá ser encaminhado ao 

gestor e fiscal do contrato para análise e deliberação e deverá ser instruido com todos os documentos 

que comprovem o caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou a ocorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartic5o objetiva de risco estabelecida no contrato. 
15.2.7 	A demonstração analítica será apresentada em conformidade com a(s) Planilha(s) de Custos 
e Formação de Pregos apresentada na proposta vencedora do certame. 
15.2.8 	Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos 
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 
15.2.9 	Qualquer medida que implique alteração dos direitos/obrigações, aqui pactuados só poderá 
ser adotada mediante autorização por escrito das partes, e será obrigatoriamente ratificada por termo 
aditivo ao contrato e/ou apostilamento, que passará integrá-lo para todos os efeitos, regulando as 
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ocorrências futuras. 

to 3W4' 
16.1 A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente contrato. 

16.2 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie e pela Lei n° 

14.133/2021. 
16.3 A CONTRATADA deverá informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do 

endereço comercial, telefones,  e-mail,  com vistas a possibilitar eventual recebimento de 

correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

16.3.1 	O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem 

qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de 

comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das obras ora CONTRATADA. 

16.4A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte da CONTRATANTE. 
16.50 Município reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante a execução 

dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, porém, o Município se empenhará 

no sentido de evitar prejuízos a CONTRATADA. 
16.6 Os documentos discriminados neste contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão 

deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. 

16.7 Compete ao Município dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos 

integrantes deste Instrumento. 
16.8 As partes considerarão completamente cumprido o contrato no momento em que todas as 

obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo 

Município. 
16.90 Município poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu 

fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico-financeiro 

dos serviços. 

16.10 	Em observância ao disposto no § 19  do artigo 89 da Lei Federal n2  14.133/2021, a 

CONTRATADA fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo e CPF 

do sócio e/ou representante legal, bem como da pessoa jurídica, nos instrumentos contratuais e jurídicos 

celebrados, que serão publicados no Portal da Transparência com acesso livre, para fins de cumprimento 

da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

aTti' 
17.1 As partes elegem o foro da Comarca de  SAO  .10 -AO DO PARA(SO, com expressa renuncia a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 

instrumento. 
E por estarem justas e CONTRATADAS, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.  

SAO  JOÃO DO PARAÍSO, ... de .... de 2025. 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS:  

CONTRATADO 

Nome: 	 Nome: 	  

CPF/MF: 	 CPF/MF: 	  
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ANEXO  III  — MODELO DE CARTA PROPOSTA (READEQUADA) 

A Prefeitura Municipal de  SAO  JOÃO DO PARAlSO/MA 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa proposta para execução do objeto do Edital de Concorrência Eletrônica n° 
005/2025, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

ITEM DESCRIÇÂO VALOR TOTAL 
(BDI incluso) 

01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA  AREA  DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO 
PARAÍSO/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE  Ng  973924/2025/MESP/CAIXA. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:  BS 	 (extenso) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL E CARGO QUE ASSINARÁ 0 FUTURO CONTRATO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE:  

E-MAIL:  

BANCO, AGÊNCIA e N2  DA CONTA BANCARIA 

2. CONDIÇÕES GERAIS: 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura da licitação. 
Condições de Pagamento: De acordo com o cronograma físico-financeiro. 

Prazo de Execução: De acordo com o cronograma físico-financeiro. 

2.1.- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 
2.2- Declaro para fins de participação na Concorrência Eletrônica n°005/2025, realizada através do 

Portal www.portaldecompraspublicas.com.br, que nos pregos propostos encontram-se incluídos 

todos os tributos, encargos sociais, embalagens, transporte e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre o objeto da presente Licitação. 
2.3 - Declaro de que essa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 

Declaro também, que a licitante proponente se compromete a conceder as garantias legais, a 
cumprir as quantidades e prazo de entrega consta tes do edital. 
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3. 	ANEXOS DE PROPOSTA: 

3.1. Em anexo, apresentamos a planilha orçamentária devidamente preenchida e assinada, 

contendo os valores de acordo com as exigências do edital, referência de BDI adotado, 

correspondentes a proposta em epígrafe, bem como o cronograma físico-financeiro, composição 

de custos unitários, composição de encargos sociais. 

LOCAL E DATA 

assinatura e carimbo do proponente 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
005/2025-CPL  da Prefeitura Municipal de  SAO  JOÃO DO PARAÍSO, que a licitante 	  

	  representada tecnicamente e 
legalmente pelo ( ) arquiteto / ( ) engenheiro (nome completo) 	  

	  com Registro no 

CREA (_) / CAU( )- 	 n° 	  inscrita no CNPJ sob o n° 

	  instalada no endereço 	  
	  na cidade de 	 - 	compareceu nesta 

data a sede da Prefeitura Municipal, tomou conhecimento, em visita técnica, das condições 

ambientais e técnicas que condicionam CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA  AREA  DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇ.ÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DO PARAÍSO/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 973924/2025/MESP/CAIXA. 
Durante a vistoria supracitada, a empresa inspecionou os locais a serem contemplados no projeto, 
esclarecendo todas as demais dúvidas pertinentes ao objeto desta pesquisa de mercado.  

SAO  JOÃO  DO PARAÍSO/MA, 	de 	  de 2025.  

(assinatura e carimbo — Servidor responsável pela vistoria) 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Concordamos com os termos da declaração acima, dando-nos por satisfeitos com as informações 

obtidas e plenamente capacitados a elaborar nossa proposta para a licitação.  

SAO  JOÃO  DO PARAÍSO/MA, 	de 	  de 2025.  

(carimbo e assinatura do representante técnico e legal da declarante) 

Nota: A empresa deverá anexar a esta declaração documento comprobatorio da competência da 
assinatura de seu representante como representante técnico e legal 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(A ser apresentado na habilitação) 

A empresa 	  inscrita no  CNN  sob o n° 	  por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 	  portador (a) da Carteira de 

identidade n° 	 e do CPF n° 	 , DECLARA que: 

• Não possui proprietário ou sócio que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

» Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 

» Em atenção ao § 1 do artigo 63 da Lei n. 14.133/2021, declara que suas propostas econômicas 

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

» Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que se encontra em situação regular perante as Fazendas 
Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS), bem como atende a todas as demais exigências 

de habilitação constantes do edital próprio. 

» Em atenção ao inciso VI do artigo 12 da Lei  it  14.133/2021, declara que cumpre integralmente a norma 

contida no  Art.  7°, inc. XXXIII, da Constituição da Republica, ou seja, de que não possui em seu quadro de 

pessoal, empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho (exceto aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no processo licitatório referente 

Concorrência em epígrafe, assim como que esta dente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

» Não se enquadra em nenhuma das vedações previstas nos artigos 92, §12, e 14 da Lei n2  14.133/2021. 

• Declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a 

adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados 

pessoais repassados peia Prefeitura Municipal de  SAO  JOÃO DO PARAÍSO/MA. Fica obrigada a comunicar a 

Prefeitura Municipal de  SAO  JOÃO DO PARAÍSO/MA, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente 

de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as 

providências dispostas no  Art.  48 da LGPD. 
Local/Data 

Nome e assinatura do responsável (representante legal) 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS 

TERMOS DO INCISO I E II, DO  ART.  32  DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, OU DE COOPERATIVA 

ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI  Ng  11.488, DE 2007. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL 

Ref.:  CONCORRENCIA ELETRÔNICA ng 005/2025-CPL  

DECLARAÇÃO 

	 (razão social do licitante) , inscrita no CNPJ sob o 
ng 	  , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

	  , portador(a) entidade ng 	  e do CPF 
ng 	  DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 39  da Lei Complementar ng. 123, de 14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 39  da Lei Complementar ng. 123, de 

14/12/2006. 

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL conforme Inciso §19  do artigo 18-A da Lei Complementar 

ng. 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa esta excluída das vedações constantes do parágrafo 42  do 

artigo 39  da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Declara-se ainda, que não celebrou contratos com a Administração Pública, no ano-

calendário de realização da licitação, cujos valores somados extrapolem a receita bruta  maxima  

admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Local. 

Data Nome e assinatura do representante legal da proponente. 

Local e data 

Assinatura 

Nome Completo: 

Cargo: 

CPF:  

Doc.  Identidade: 

Observações: 
Emitir em papel timbrado da empresa;  

SA 	No caso do Representante Legal não ser um dos sócios da empresa licitante, deverá  sera  apresentado o instrumento de 
Procuracão para tais poderes. 

» Carimbo da Empresa 
3> 	Assinalar com um "X" a condição da empresa. 
)0 	Este formulário deverá ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n2. 123/2006. 
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i
Gnu  de Sigi01 

81111.11K100  CAIXA ME- Planilha de Levantamento de Eventos 
esonograms 

I
I
re  OPERA0A0 	SICONV 
973024 	 973026 

PROPONENTE/ TOIMADOR 
TIEF6.1:JRA MUN_C1PAL CF SiO JOAO DO PARMETO - MA 

I

N' crer 	lompron EXECUTORA 

GESTOR  
{min ereFuo DOS  ESPORTES  

friumic.990/ UP 
15R0 JOAO DO PAPAW) • ISA 

1
PROGRAM* 
5100020260005 • AP010 A IMPLANTAOAO E 

I
LOCAUDADE /  ENDEREÇO 
CENTRO  
!MEW oo cur 

1A84.03/MODAUDA05 
AC0878470 DE REPASSE 

tOBJETO 
I 1EVITAUZAÇA0 DO ESTADIOIALAICIPAL pc SAC .o).0  

I DATA ASS1NATORA 
17/0412025 

JO PAPAISO MA 	I 

I RUCS DROGRA 
. 	I 

ALEXANDRE aZAR PahudoosionnE998.1 

SILEILYTEA.139664DA  263710...sairaCtik0966.DEXAA  7770 SA0J0)43 DO PARAISO MA. 2760ualo de 9095 
Local e Os  Reiptwrávoi Ticiosc ALWCAtORE CUM 

CREA,  OMt 1805050/10 

1 Alinbessit I. .r.a.7.11X.It=i1.,  ii4.._7":_.t711=7.7.7  • ***MAN Wants, i-depe.driiie de fleet sancta 	.: 	 - .   
2 DRDER00303R13 EnAliglIKIISLIAAWhialWatIllIMIllit m  I 	1 	FT 	-1 	1  v, , , II. 
3  5586855R41:313155C3154 KtalE1111SEglitantitilit163 4  2 2  I 1 	• • p. t. . 	t . 
4 18018mani lileiffilr3irEICIWAFEUEINEltallal I 	I 	I,  
15  mico  °ERMINE Mar IIMIEfilffigliEtttOMMIRMEMMEMINIE1111 I 	I 	I 	. 	-I 	1 	i 	' - ril; •-.. L , t1, -,:;:-.:-. 
6 AIRSRADOEPORTNIS MOVE11141113ffinall4-114WRIIIIII 9 	el 1, 	. 	5.1.1.1?Airc 

_ 	1 	_t_. 
 '11-  

7 LIAINKAO nl fin agl$ Waal *al gal iliallgtag . 	a 	1 	4 	3 	• 	, 	1 	i 	,-, Li4.-bp... — -Ç , e...-,...,1,- _... 
, • 

% Seale 30756 37,37% 24.95% 3811% 
R8 28751,40 93870824 220.663,48 318203.63 —I 

Autnelado % 3,17% 40,54% 6489% 100,00% 
R$ 28.751,40 387457,64 688.121,12 906.330,715 

27.477t006 micro 1 



CALLA PLE Planilha de Levantamento de Eventos 

Detalhamedo de Eventos 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO  

   

AÇÃO I MODALIDADE 	 DATA ASSINATURA I 
I 	17/04/2025 

I
OBJETO 	 I 
REV1TALIZAÇA0 DO ESTADI0 MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARAISO .1 MA 

INICIO DA OBRA I 

OPERAÇÃO INF SICONV 	GIGOV 	 GESTOR 	 PROGRAMA 
973924 	 973924 	 'SU 	 M1011575RLO DOS ESPORTES 	5100020250005 -APOIO A IMPLANTA AO E 

1

PROPONENTE? TOMADOR 	 MUNICIPIO I UF  
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SAOJOAODO PARRS°. MA 	 'SAO JOAO DO PAPAS) - MA 

CTEF 	IEMPRESA  EXECUTORA 	 ICNPJ  

'
LOCALIDADE! ENDEREÇO 
CENTRO 

OBJETO DO CTEF 

	

Serviços 	Todos 

Frente de Obra: 

	

Modo de Exibigão. 	bentos 

Valor de Investimento: R$ 906.330,75 	 Total 	or  Frente (R$): 

1.  

1 ' 	Evento Athnimstraose Lçc ES  
Event.,  CANTEIRO DEOBINAS RI 14.135,46 14.135,46 

2 1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS mz 6,00 6,00 

2 1.3 INSTALACAO PROVISORA DE AGUALUZ/FORCNESGOTOS  UN  1,00 1,00 - . - 

3 Evento ADMINISTRAÇÃO DA OBRA RI 20,029,80 2.032,98 1.016,49 1.016,49 I 016,49 I .01646 1.016,49  

3 2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA mEs 4,00 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

4 Evento ARQUIBANCADA 51$ 394.133,12 10.549,08 47940,32 134.10164 24.347,30 

4 3.1.1  

LOCAÇÃOCONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,DOM -2 UTILIZAÇÕES. 
AF  03/2024 M 126,00 126,00 

4 3.2.1  
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF  08/2023 m' 471,90 471,90 

4 3.3.1.1 ES-CAM/lc/NO MANUALDE VALA. AF_09/2024 m' 110,38 110,38 

4 3.3.1.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTOOU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 mz 73,59 73,69 

4 3.3.1.3 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 mz 181,68 181,68 

4 3.3.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOJTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 194,60 194,60 

4 3.3.1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 710,10 710,10 

4 3.3.1.6 

ARMAÇÃO DE FILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOJTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 538,20 538,20 

4 3.3.1.7 

CONCRETO FCK =251.1PA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_D5/2021 m' 27,24 27,24 

4 3.3.1.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 rn' 27,24 27,24 

4 3.3.1.9 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X191290M E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 rn,  18,00 18,00 

4 3.3 1.10 
IMPERMEABILIZAÇA00E SUPERE1CIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 m2 180,00 180,00 

27,477v006 micro 



1

PROGRAMA 
510002025M/05 -AP010 A IMPLANTAÇÃO IGESTOR  

MINISTERIC DOS ESPOR7ES  

MUNICÍPIO!  UP 
SAO JOAO 00 PARAISO - MA 

CAIXA PLE • Planilha de Levantamento de Eventos 
DetaMomenta de Eventos 

CNPJ 

!CENTRO 
LOCALIDADE / ENDEREÇO 

L

OBJETO DO CTEF 

I

I

Grau de Sigilo I 

RPUBLICO  

GONTRATO DE REPASSE 
AçÃo mODALJOADE 	 DATA ASSINATURA 

lo ETC 
REVTALIZAÇÃO DO EsTÃE:10 MUNICipAL DE  SAO  JOÃO DO PARAISo -MA 

NICIO DA CERA 

Ir
7

OPERAÇÃo 	SICONV 
3924 - 973924 

PROPONENTE / TOMADoR 
FREES/TURA MUNICIPAL DE SAO  JOÃO  DID PARAIso NIA 

N CTEF 	IEMPRESA  EXECUTORA  

SeR,909  Todos 

ode de Exibição 	Eventos 
Frente de Obra: 

Valor de Investimento: R$ 906.330,75 
Bline'rEino 

Total • or  Frente  (RM: 
niTSINT11104 

Evento Administrapao Loeal I 	R 
e ta) CANTERODE caPAS RS 14.135,46 

2 1.2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS m 6,00 

2 1.3 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGUITOS  UN  1,00 - - 
Evento 

-
3 AMINISTRAÇAO DA OBRA R$ 2O3~9BO I D16,49 1 £16,49 L016,46 1.01 649 i ,oi 6,49 10 64$ 
3 2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA MÊS 4,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

_ .456,28 10 155,71 31.275,46 16 589,99  34.3E14.66  16.414 53 

3.1.1 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024 M 126,00 

3.2.1 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO. 
AF_013/2023 ri 471,90 

4 3.3.1.1 ESCAVAGA0 MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Ma 110,38 

4 3.3.1.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m2  73,59 

4 3.3.1.3  

EABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF  01/2024 rn,  18168 

4 3.3.1.4 

ARI3AÇA0 DE PILAR OJ VIGA DE ESTRUTURA CONVENCONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 194,60 

4 33,1.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 710,10 

4 3.3.1.6 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 538,20 

4 3.3.1.7 

CONCRETO FCK e 25MPA, TRAÇO 1.2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L  AF  C5/2021 m° 27,24 

4 3.3.1.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCEETO EM ESTRDTURAS. AP 02/2022 m' 27,24 

4 3.3.1,9 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X21CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020  ms  18,00 

4 3.3 1 10 
IMPERMEABILIZAÇA0 DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 
DEMAOS. AF_0912023 m2  180,00 

27.477 v006 micro 
2 



I

Grau de Sigilo I 

#PUBLICO  CAIA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 
Detalhamento de Eventos 

DATA ASSINATURA I 
17/04/2025 

II OPERA9A0 	N SICONV 	GIGOV 
973924 	 973924 	 I5L2 	 .  I

GESTOR 	 PROGRAMA 	 IAÇÃO MODAIJDADE 
MINISTERIO DOS ESPORTES 	151900292500D6 -  APO  0 A impLANFAÇA0 E 	CONTRATO DE REPASSE 

3 27.477 v006 micro 

I

MUNICIPi0 /  UP 	 LOCALIDADE / ENDEREÇO 	 osidETo 
DA° JOAO DO PARATSO MA 	'CENTRO 	 • 	 • 	I REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO SARAISO - MA 	I 

[OBJETO DO CTEF 	 INICIO DA OBRA I 

	

Serviços 	Todos 

. 

	

Modo de Exibioão 	' Evemos 

Valor de Investirnealo: R$ 906.330 75  

Frente de Obra: 

Tote 	r Frente (R$).  • 

• 
— 

_ 
-1 I I  

Evento CANTEIRO DE OEMS RS 14.135,46 

2 
.2.  

1.2. 
1.3 

FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.  AF  0312022_PS ni,  6,00 . 

INSTALACAO PROVISORA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS  UN  1,00 - - . 

-2--  - Evento ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 	 . R$ 20.3200 1.016,49 ' 1.016,49 1.016, 49 1 016,49 I 016,49 1.016,49 
3 2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA oiEs 4,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
4 Emento ARQUIBANCADA R$ 394.133,12 501317,0 - 

4 3.1.1 

LOCAÇA0 CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024 M 126,00 

4 3.2.1  
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF  08/2023  ms  471,90 

4 3.3.1.1 ESCAVAÇA0 MANUAL DE VALA. AF_09/2024 TO 110,38 

li- 
3.3.1.2 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m( 73 59 

4 3.3.1.3 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_D1 /2024 m2  181,68 

4 3.3.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AE_0612D22 KG 194,60 

4 3.3.1.5 

ARMAÇA0 DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 710,10 

4 3.3.1.6 

ARMAÇÃO DE PILAR OL VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. ALM/2022 KG 538,20 

4 3.3.1.7 

CONCRETO ECK = 25MPA, TRAÇO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/  AREA  MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONE IRA 400 L. AF_C5/2021 rn,  27,24 

4 3.3.1.8 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ri' 27,24 

4 3.3.1.9 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19K29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

18,00 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

4 3.3.1.10 
IMPERMEABILIZAÇÃO CE SUPERF1CIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 m' 180,00 

PROPONENTE  TOMADOR 
PREFER-URA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARPSO MA 	. 

1.19. CTEF 	IEMPRESA  EXECUTORA  CNPJ  



OPERAÇÃO IN° SICONV 	IGIGOV 
9 924 	 97394 I.  IGESTOR 

MINSTERIC DOS ESPONTES 

Valor de Investimento: R$ 906.330,75 Total por Frente (R$): 

Serviços: !Todos 

CAIXA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos 

Detalhamento de Eventos 

PROPONENTE / TOMADOR 	 IMUNICIPIO 
pEIFEIT.0.8R:MONIcm:A.L'jdu;0,4010001:FARArS.9].11W,:F:t',W*¡Hni 'pj¡j 	alsApidokscip:FÂRAISORMSE, 

N. CTEF 	IEMPRESA EXECUTORA 	

.
10NpJ  

[

1
PROGRAMA 
5100020250005 - APODA IMPLÂNTAÇAOE 

LOCALIDADE ENDE EÇO 
CENTRO 	 . 

I

OBJETO DO CTEF 

[AÇÃO / MODALIDADE 
CONTRATO DE REPASSE  

OBJETO 
REVITALTAgÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SAC/JD/AO 00 RARAISO - MA 	I 

I
INICIO DA OBRA I 

I

Grau de Sigilo 

#PUBLICO  

DATA ASSINATURAI 

Evento minist 	o L 

14,1S5146 _ 

2 1 2 
FORNECIMENTO E INSTALAÇA0 DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVAN RADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS rn. 6,00 

2 1.3  UN  1,00 - 
Evento a.20.329,80 11Thfl 

3 E1 / M $ 4,00 0,20 
-- Li—  -Tv-ento Fr  R 394.13312 

4 	 3.1.1 

LOCA9 0 CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PCNITALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES. 
AE_03/2024 M 126,00 

I 

4 3.2.1 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIC-ARENOSO. 
AF_08/2023 m5  471,90 

4 3.3.1.1  ESCAVA  in'  110,38 

3.3.1.2 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 fl,2  73,59 

3.3.1.3 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F RMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 6=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AE.01/2024  m2  181,68 

3.3.1.4 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 194,60 

3.3.1.5  
ARM/WA° DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF  01/2024 KG 710,10 

4 3.3.1.6 

AR-MAÇ - 0 DE PILAR OUVIDA DE ESTAUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_D6/2022 KG 538,20 

3.3.1.7 

CONCRETO FCK a 25MPA, TRAÇO 1:2,32,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/  AREA  MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONE IRA 400 L. AF_052021 27,24 

3.3.1.8 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 27,24 

3.3.1.9 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 18  OD  

3.3.1.10 
IMPERMEABILIZAÇA0 DE SUPERF CIE COM EMULSAOASF •  UTICA,  2 
DEMÂOS. AF_D9/2023  an'  80,00 

27.477 v006 micro 
4 



	

Serviços 	TOdos 

Frente de  °bra:  

	

Modo de ExibleSo: 	Eventos 

aa Valor de Investimanio: R$ 906.330,75 	 TemI 	or  Frente (11$): 

•:at ig2z 	t , 	 .•L l• . 

3.3.2 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 m5  69,26 69,26 

112,70 3.3.2.2 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 112,70 

111,10 4 3.3.2.3 

ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO 'kW CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, 
AF_01/2024 KG 111,10 

3.3.2.4 4 

ARMAÇAO DE PILAR 03 VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 177,40 177,40 

3,77 	. 	. 3.3.2.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA M  ED  IV BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3,77 

3.3.2.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 mt 3,77 3,77 

3.3.3.1 

FABR ICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRASERRADA, F-26 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF.L 01/2024  02  49,79 

3.3.3.2 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 81,30 

; 
4 3 3 3 3  

ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF  01/2024 KG 78,10 

4 3.3.3.4 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  /WO  CA-5/1 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 127,50 

4 3.3.3.5 

CONCRETO FCK = 25NEA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIS/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. A4_25/2021 riP 2,70 

3.3.3,6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022  Ins  2,70 

3.3.4 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 fl12  30,10 

.3.4.2 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETOARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 49,90 

3.3.4.3 

ARMAÇAO DE BLOCO UTILIZANDO /kW CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 46,20 

3.4.4 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_0612022 KG 55,30 

3.3.4.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE A MON BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONE IRA 400 L. AF_05/2021 :TR 1,62 

3.3.4.6 
LANÇAMENTO COM UM DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m5/  1,62 

27.477 v006 micro 5 



Total or  Frente  (R$): 

Frente de Obra: 

Serviços: Todos 

Modo de Exibição: Eventos 

Valor de Investimento: R$ 906.330,75 

6 27.477 V006 micro 

i4 3.3.2.1 

FABRIC/WAG, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_0112024 ri' 6926 

4 3.3.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MM. 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 112,70 

4 3.3.2.3 

ARMACAO DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_D1/2024 KG 111,10 

4 3.3.2.4 

ARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO  OA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 177,40 

3.3.2.5 

CONCRETO ECK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIA( BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONE IRA 400 L. A605/2021 ni 3,77 

3.3.2.6 
LANÇAMENTO COM  LSO  DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 3,77 

3.3.3.1 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA sERRADA, E=26 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 mc 49,79 

3.3.3.2 

ARMAWAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO  WO  CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM  AF  0642422 KG 81,30 

4 3.3.3.3 

ARMAÇA0 DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 78,10 

4 3.3.3.4 

ARMAÇAO DE  PILAF  OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-59 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 127,50 

4 3.3.3.5 

CONCRETO ECK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ ARE IA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 n6 2,70 

0 3.3,3.6 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF02/2022 ri' 2,70 

3.3.4.1 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 ri' 30,10 

4 3.3.4.2 

ARM/WA° DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 99,90 

4 3.3.4.3 
ARMAÇA0 DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 45,20 

4 3.3.4.4 

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 55,30 

4 3.3.4.5 

CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L.  AF  05/2021 ri' 1,62 

4 3.3.4.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ri' 1,62 

49-79 

81,30 

78,10 

127,50 

2,70 

2,70 

30,1 

49,90 

45,20 

55,30 

1,62 

1,62 



	

Serviços 	Todos 

	

Modo de ExibioNA 	Eventos 

Valor de Investimento: R  

LEVIAR ratteltMtatilgadrantleet 

Ir  

906.330,75 	 Total 

Front°  de  °bra:  

por Frente (RS): 

•,. 

rtt` 

4 3.3.2.1  

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF  01/2024 112 69,26 

4 3.3.2.2  

ARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGE  M.  AF  06/2022 KG 112,70 

4 3.3.2.3 
ARMAÇA0 DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-50  DES  MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 111,10 

3.3.2.4 

ARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETOARMADOUTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 177,40 

4 3.3.2.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 00 L. AF_05/2021 m' 3,77 

'4 3.3.2.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022  ms  3,77 

4 3.3.3.1 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 ri2  

. 

49,79 

4 3.3.3.2 

ARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 81,30 

4 3.3.3.3 

ARMAÇÃO DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-5D  DES  MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 KG 78,1D 

4 3,3.3.4 

ARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO  /NW  CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 127,50 

4 3.3.3.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/  AREA  MEDA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONE IRA 400 L. AF_05/2021  in'  2,70 

4 3.3,3.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 rn,  2,70 

4 3.3.4.1 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AG_01/2024 m2 30,10 

4 3.3.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 49,90 

4 3.3.4.3 

ARMAÇA0 DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
A1_01/2024 KG 45,2D 

4 3.3.4.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 55,30 

4 3.3.4.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/  AREA  MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONE IRA 400 L. AF_05/2021 rn9  1,62 

4 3.3.4.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 rn9  1,62 

27.477 v006 micro 7 



Servignsi Rides 

Modo de Exibição: ,Bsenros 
Frente de Obre: 

valor oe invesumemo  Hä  YUb JJU / D I Oral 01 rrerne  Inn); 	  

4 3.3.2.1  

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF  01/2024 mr 69,26 

4 3.3.2.2 

-MACAO  AR DE PILAR CU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDOAÇO CA-6D DE 5,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 112,70 

3.3.2.3 
ARMAÇÃO DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 111,10 

3.3.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 177,40 

4 3.3.2.5 

CONCRETO FCK - 25NPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA ?ODA/ BRITA 1) - PREPARO MECANIGO COM 
BETOKEIRA 400 L.  AF  0512021 m' 3,77 

3.3.2.6 
LANÇAMENTO COM U30 DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMEN ro DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF_  02/2022 3,77 - 

3.3.3.1 

FABRIC,AÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE Fi5r1MA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 LITILIZAÇÕES. 
AF_0112024 m' 49,79 

3.3.3.2 4 

ARMAÇAO DE PEAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM, AF_06/2022 KG SI  SO  

4 3.3.3.3 
ARMAÇÃO DE BLOCOUTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 78,10 

4 	' 3.3.3.4 

ARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
ONCRETOARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE I 0,0 MM - 

MONTAGEM. ALOE/2022 KG 127,50 

4 3.3.3.5 

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO.' ARE IA MEDN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m' 2,70 

4 3.3.3.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 rn,  2.70 

3.3.4.1 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DETCRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM; 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024  in'  30,10 

4 3.3.4.2 

ARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 49,90 

4 3.3.4.3 

ARMAÇA0 DE BLOCOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 45,20 

4 3.3.4.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM, AF_0612022 KG 55,30 

4 3.3.4.5 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA MEDINBRITA 1) -  PRE  PARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L.  AF  05/2021  re'  1,62 

4 3.3.4.6 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m' 1,62 

27.477v005 micro 8 



Frente de Obra: 

Serviços 

Modo de Exibição: 

Total • or  Frente  (lRS):  Valor de Invostimento.  R$ 906 330 75  

i 3.4.1 

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAM ICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 m' 271,30 

4 3.4.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL  AF  10/2022 tre 271 30 

4 3.4.3 

EMB090 OU MASSA ONICA EMARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m2  271,3C 

3.4.4 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADO EM  AREAS  
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO  NAG  REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM  AF  _07/2021 m2  270,00 

3.4.5 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2 0 CM  PRE  PARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

m' 270,00 AF_09/2020 

4 3.4.6 

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_0812022 m2  46,90 

4 3.5.1 
APLICAÇA0 MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS.AF 03/2024 rne 271,30 

4 3.5.2 
PINTURA DE PISO  CON  TINTA ACITIlLICA, APLICAÇA0 MANUAL, 3 
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m2  270,00 

4 3.5.3 
PINTURA I—ATEX AZTITICA  PREMIUM,  APLICAÇA0 MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023 m 271,30 

4 3.6.1 GRADE EM CAIXILHOSMALHA 1747cm ACO 3/16"PERFIL 1x1x1/8"S! P rn° 90,00 

4 3.6.2 
Corrimão duplo ceniral em  tub  de forro galvanizado 1 1/2',  corn  
chumbadorea  pars  fixação no piso rn 30,48  

Siena  BANCO DE RE-Still/MR ARRITRAGENI R$ esin,po 

5 4.1.1 

OCAÇA0 CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2 COM -2 UTILIZAÇÕES 
AF_0312024 M 54,40 

5 4.2.1 ESCAVAÇA0 MANUAL DE VALA. AF_0912024 rua 	 3,24 

4.2.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 rri2 	 3,24 

5 4.2.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL. AF_1012022 m2 16,32 

5 4.2.4 

EMBOÇO OU MASSA CNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE  MRCS),  
ESPESSURA DE 25 MN  AF  08/2022  nn'  16,32 

5 4.2.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM  SOLD  ARGILO-ARENOSO. A 
AF_08/2023 m2  9,75 

27.477 v006 micro 9 



Serviços: 

Modo de Exibido: 
Frente de Obre: 

ValOr Cie invesfirnerro: 	a YIlt..34U lb 	 i  mat OF  1-101M0  VW.  . 	 it  SSite 

3.4.1  

ALVENARIA DE VEDAÇA0 DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5)(14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF  12/2021 m2  271,3D 271,30 

4 3.4.2 

CHAPISCO APLCADOEM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 271,30 271,30 

3.4.3 

EMBOÇO OU MASSA UNICA EMARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MAE 08/2022 m2  271,30 271,30 

3.4.4 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICOCOM BETONE IRA 400 L, APLICADO EM  AREAS  
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 91/10 REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AE0712021 m2  270,00 270,00 

3.4.5  

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF  09/2020 012 270,00 270,00 

4 3.4.6 

EXECUÇ 0 DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.  AF  08/2022 m 46,90 46,90 

4 3.5.1 
APLICAÇA0 MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILI-00 EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS.AF_03/2024 m2 	 271,30 271,30 

4 3.5.2 
PINTURA DE PISO COO TINTA ACRILICA, APLICAÇAO MANUAL, 3 
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 fl,2  270,00 270,00 

i.  

4 

 3.5.3 

3.E.1 

PINTURA  LATEX  ACRLICA  PREMIUM,  APLICAÇA0 MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DENAOS. AF_04/2023 m2  271,30 271,30 

GRADE EM CAIXILHOS MALHA 17x7om ACO 3/16"PERFIL  lain-143"S/ P m 90,00 

4 3.6.2 
Corrimão duplo central em tubo de 'logo galvanizado 1 1/2,  cam  
chumbadores para f izasSo no piso rn 30,48 

Evento  RANG()  GE RESERVAS E ARBITRAGEM . R StO 

5 4.1.1AF_03/2024 

LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
110311AS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES. 

M 54,40 
4.2.1 ESCAVAÇA0 MANUAL DE VALA. AF_09/2024 mi 3,24 

4.2.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19029CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 m' 3,24 

5 4.2.2 

CHAPISCO APLICADOEM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m2  16,32 

4.2.4 

EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO 
MECANICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE  VAC'S),  
ESPESSURA DE 25  Mkt  AF_08/2022 «12 16,32 

4.2.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 
AF_08/2023  in,  / 9,75 

) 	27.477 v006 micro 10 



Modo de 

Valor de Investimento: 

Serviços: 	Todos 

Exibição: 	Eventos  

R$ 906.33075 	 Total  

Frente de Obra: 

or  Frente (R$): 

i i i  

2  

lit  

1, Ljy2 	 , 

4 3.4.1 

ALVENARIA DE DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5XI4X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021  re  271,30 

3.4.2 

CHAPISCOAPLICADOEM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.  AF  10/2022 m2  271,30 

3.4.3ESPESSURA 

EMBOÇO OU MASSA UslICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), 

DE 25 MM. AF_OB/2022 rn2  271,30 

4 3.4.4 

ONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM  AREAS  
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÂO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM  AF  07/2021 rn2  270,00 

3.4.5 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO  
ISO,  ESPESSURA 2,00M, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020 m' 270,00 

4 3.4.6 

EXECUCAO DE PASSE.° (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2092 m5  46,90 

4 3.6.1 
APLICAÇAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/ 2024 m2  271,30 

4 3.5.2 
PINTURA DE PISO COM TINTA KOTtriCA, APLICAÇAO MANUAL, 3 
DEMAOS, INCLUSO  HUD°  PREPARADOR. AF_05/2021 m' 270,00 

4 3.5.3 
PINTURA  LATEX  ACRILICA  PREMIUM,  APLICAÇAO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMACS. AF_04/2023 m2  271,30 - 

4 3.6.1 GRADE EM CAIXILHOSMALHA 17x7cin ACO 3/16"PERFIL 1x1x1/89S/ P m2  90,00 90,00 

3.6.2 
Corrimão duplo central  ern  tubo de ferro galvanizada 1 1/2', com 
chumbadores para  rise*  no piso  us  30,46 30,48 

5 4.1.1 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES 
AF_03/2024 M 54,40 54,40 

5 4.2.1 ESCAVAQA0 MANUALDE VALA. AF_09/2024  ms  3,24 3,24 

4.2.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X191129CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 rin3  3,24 3,24  

4.2.2 

CHAP  ISCO APLICADOEM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022  re  16,32 16,32 

4.2.4 

EMBOÇO OU MASSA  UN  ICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:283, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE  VACS),  
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m2  16,32 16,32 

4.2.5  
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO. 
AF  08/2023 rn,  9,75 9,75 
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S r ,iços 	Todos  

-- Frente de Obre: 

	

Modo de Dobiçuo 	E,entos 

Valor de Investimento: R$ 906 
.i. 

330,75 	 To 	or  Frente (R$): 

-ir 

4 3.4.1 

ALVENARIA DE VEDASA0 DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DEI1,5)(14)(24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AFE12/2021  nit  271,30 

4 3.4.2 

CHAPISCO  APL  ICADOEM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AFE10/2022  re  271,30 

3.4.3 

EMBOCO OU MASSA MICA EMARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AFE08/2022 271,30 

4 3.4.4 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1114go 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNCOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM  AREAS  
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÂO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF.37/2021 py 270,00 

3.4.5 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 270,00 

14 3.4.6 

EXECUÇA0 DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AFE08/2022 m2  46,90 

3.5.1 
APLICAÇA0 MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS  AF  03/2024 f 271,30 

3.5.2 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACPILICA, APLICAÇA0 MANUAL, 3 
DEIMOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AFE05/2021 mI 270,00 

3.5.3 
PINTURA rEiTt-nt LCA  PREMIUM,  APLICAÇA0 MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMAOS, AFE04/2023 271,30 . 

3.6.1 GRADE EM CAIXILHOSMALHA 1 7x7cm AC03/16"PEEPt 1x1xI18"S/ P mf 90,00 - 

4 3.6.2 
Corrimão duplo central  err  tubo de ferro galvanizado 1 1 /2*, com 
chumbadores para  Inca*  no  'oleo  m 30,48 

5  Event),  BANCO bE RESERVAS5 ARBITRAGEM 	 . 

5 4.1.1  

LOCAÇA0 CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZAÇÕES. 
AF  03/2024 M 54,40 

5 4.2.1 ESOAVAÇA0 MANUAL DE VALA.  AF  09/2024 3,24 

4.2.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AR 05/2020 m 3,24 

4.2.2 

CHAPISCOAPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, DOM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AFE10/2022 16,32 

4.2.4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE ViA0S), 
ESPESSURA DE 25 MM.  AF  08/2022  alp 	 16,32 

4.2.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, 
AFE08/2023 m1 	 9,75 
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Serviços: Todos 

Modo de Exibição: : Eventos 

Valor de loveslimento" R$ 906 330 75  

Frente de Obre: 

Total or  Frente  (R$): 

 

    

     

4.2.6 

PESO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 m 48,75 

4.3.1 
PINTURA DE PISO DOM TINTA ACEBLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

nis 48,75 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

5 4.3.2 

Bancas de reserva comcobert. policarbonato com 6 assentos concha padrão 
FIFA, estrut. em  ago-carbono industrial galvanizado, solda MIG/IVAG,  
assent  em couvin náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e 
eslrul. resistente. Inclusive instalação un 3,00 

I An- 8 
6 5.1 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 ri5  28,12 

5.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
ERAMICA, DE 14X19729CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

lOOM PREPARO EM BE1ONE IRA. AF_05/2020 ma  18,74 

5.3 

COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCI< = 25 MPA.  AF  11/2022 12,49 

5.4 

ALVENARIA DE VE-DAÇAO DE BLOCOS CER  MOOS  FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 DM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COMPREPARC EM BETONEIRA. AF_12/2021  re  156,22 

6 5.5 

CHAPISCOAPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ri2  312,44 

5.6 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MMAF_08/2022 m2  312,44 

6 5.7 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASASAF_03/2024 rn2  312,44 

6 5.8 
PINTURA  LATEX  ACIPILOA  PREMIUM,  APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 in 312,44 _ 

6 52 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DI/METRO 1 Mg, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA).  AF  0312021 m2  774,72 

5.10 

Fortes de abrir, 2 folhas, com quadro  ern  tubo galvanizado 2, com  burrs  
quadrada de 3/4" na vertical e estIcador redondo de 3/4% Inclusive techadura 
e dobradiças rn2  32,00 

EVtIIÕ ILUMINAÇÃO li 6iO3.1i19 

6.1 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000  DAN,  ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6V DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025  UN  8,00 

7 6.2 
POSTE DE CONCRETOARMADO DE SECAO DUPLO 7, EXTENSA° DE 
10,00 M, RESGTENCIA DE 300 A 400  DAN,  TIPO SOU D  UN  8,00 

II 6.3 

ENTRADA DE ENERGIAELÉTRICA, AÉREA, TRIP/731CA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR  DIN  50A (NÃO INCLUSO 0 
POSTE DE CONCRET0).AF 07/2020  UN  1,00 
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Serviços Todos 

Modo de Exibiggo 	Eventos 

4.2.6 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020 m2  48,75 

4.3.1 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m2  48,75 

4.3.2 

Bancos de reserva comcobert. policarbonato  corn  6 assentos concha padrão 
FIFA, estrut. em aço-cartono industrial galvanizado, solda MIS/MAO, 
assento  ern  couvin náutico, bordado no encosta, espuma acolchoada e 
estrut. resistente. Inclusive instalação  us  3,00 

S Evento ALAM8RADO E POAT6E AI 4$477:28 
6 5.1-2—ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AP 09/2024 rn2  28,12 

6 5.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 mu 18,74 

,6 

i 

P 

5 

5.4 

COMPOSIÇÃO PARAMSTRICA PARA EXECUÇA0 DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
ECK = 25 MPA. AF_11/2022 12,49 
ALVENARIA DE VEDADA0 DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA.  AF  12/2021 156,22  

5.5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇOTRAÇO1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 312,44 r 

i 
16 5.6 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

PANOS 

	

	

PREPARO 
COM BETONE IRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 28 MM. AH_08/2022 m2  312,44 

, 
6 5.7 

APLICAÇÃO MANUAL CE FUNDO SELADOR ACRIL ICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS.AF_03/2024 a' 312,44 

5.8 
PINTURA  LATEX  ACRILICA  PREMIUM,  APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMADS. AF_04/2023 312,44 

5.9 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2', 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1  WI,  COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 774,72 

5.10 

Portão de abrir, 2 folhas, com quadro  ern  tubo galvanizado 2', com barra 
quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4', inclusive fechadura 
e dobradiças m 32,00 

7 Evento MINAÇA.0;; '. 	: 11$ 95.03119 

6.1 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000  DAN,  ENGASTAMENTO 
BASE CONCIRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025  UN  8,00 

6.2 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 
l000 M, RESISTENCIA DE 300 A 400  DAN,  TIPO B  CUD UN  8,00 

6.3 

ENTRADA DE ENERGIAELETRICA, AÉREA, TRIFASICA. COM  CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR  DIN  50A (NÃO INCLUSO 0 
POSTE DE CONCRETO).AF...07/2020  UN  1,00 
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Serviços: 	Dodos  

	

Modo de Exibição: 	Eventos 

Valor de Investimento: R$ 906.330 75 

Frente de  °bra:  

Total •  or  Frente (R$): 

:4- n 

, 
tt,  • 

5 4.2.6  

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO  

LSO,  ESPESSURA 2,0  GM,  PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. 
AF  09)2020 rn 48,75 48,75 

4.3.1 
PINTURA DE PISO 0010 TINTA AORILICA, APLICAQA0 MANUAL, 3 
DEIMOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m 48,75 48,75 

4.3.2 

Bancos de reserva comcobert. policarbonato com 6 assentos concha  pad  ao 

FIFA, estrut. em  ago-carbono industrial galvanizado, solda MID/MAO, 
assento em  cousin  náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e 
estrut. resistente. Inclusive Instalação  an  3,00 3,00 

Eveint AMBRADO POR 'ES 13$ 946.4,77,78..... 101 89789 25457929 

ESCAVAÇA0 MANUALDE VALA.  AF  09/2024 no 28,12 28,12 

5.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERAMICA, DE 14X19029CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 18,74 18,74 

5.3 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_1112022  ms  12,49 12,49 

5.4 

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X35 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO GON PREPARO EM BETONEIRA. AF_1212021 156,22 156,22 

• e 5.5 

CI-IAPISCO  APL  ICADOEM ALVENAR AS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREFARO MANUAL. AF_10/2022  ms  312,44 312,44 . 

5.6 

EMBOÇO OU MASSA (NICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m312,44  31Z44 

6 5.7 
APLICAÇA0 MANUAL DE FUNDO SELADOR ACR LICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 rnt 312,49 312,44 

5.8 
PINTURA  LATEX  ACRILICA  PREMIUM,  APLICAÇA0 MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DENÃOS. AF_04/2023 ros 312,44 312,44 

5.9 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2', 
TRAVESSAS E ESCODAS COM DIÂMETRO 1  Inc),  COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 1C BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 774,72 774,72 

5.10 

Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2', com barra 
quadrada de 3/4' na  vandal  e esticador redondo de 3/4', inclusive techadura 
e dobradiças m 32,00 32,00 

Evento ILUMtNAÇAQ :•;:' ...  it$  9 	($31 ,19 29,802,00. 32 32 80 

6 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000  DAN,  ENGASTAMENTO 
BASE CONORETADACOM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO).  AF  04/2025  UN  8,00 8,00 

6.2 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400  DAN,  TIPO B OU D  UN  8,00 8,00 

6.3 

ENTRADA DE ENERGA ELÉTRICA, AÉREA, TRIEASICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR  DIN  50A (NÃO INCLUSO 0 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020  UN  1,00 
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Serviços: Todos 

Modo de Emil*5o: Eventos 

Valor de InvestImento: R$ 906.330,75  

Frente de Obre:  

Tote 	r  Frente  (R$):  

   

4.2.6 

PISO CIMENTADO,  THAW  1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,00M, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020  inn  48,75 

5 4.3.1 
PINTURA DE PISO  CON  "PINTA ACRILICA, APLICAÇA0 MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.  AF  05/2021 m2  48,75 

5 4.3.2 

Bancos de reserva com  cohort.  policarbonato  corn  6 assentos concha padrão 
FIFA, estrut. em  ago-cartono industrial galvanizado, solda MID/MAO, 
assento em couten naulico, bordado no encosto, espuma acolchoada e 
estrut.  resistant)).  Inclusive instalação un 3,00 

Evento ALAMBEIADU E PORT4E8 At 316 477,28  
5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m' 28,12 

5.2 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BE-ONEIRA. AF_05/2020 mn 18,74 

6 

6 

5.3 
1— 

5.4 

COMPOSIQAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇA0 DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETOARMADC, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
ECK = 25 MPA, ALI 1i2022 m' 12,49 
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CER MICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X3900A (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 2REPARO EM BETONEIRA. AP_12/2021 m2  156,22 

6 5.5 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 312,44 

6 5.6 

EMBOQO OU MASSA  (YMCA  EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM AF_08/2022 mr 312,44 

6 5.7 
APLICAÇAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS.AF_03/2024 m2  312,44 

6 5.8 
PINTURA  LATEX  ACRILOA  PREMIUM,  APLICAQA0 MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMADS. AF_04/2023 rn2  312,44 

6 5.9 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE  ACC  GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO r, 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1  WI,  COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CIN (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 m2  774,72 

6 5.10 

Podão de ohm, 2 folhas tom quadro em tubo galvanizado 2', com barra 
quadrada de 3/4' na vertical e esticador redondo de 3/4', inclusive lechadura 
e dobradiças m2  32,00 

EMIR)  ILUMINAÇÃO 	 . 	.  NS   031;19 35 89639 

7 6.1 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000  DAN,  ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA DOM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTC). AF_04/2025  UN  8,00 

7 6.2 
POSTE DE CONCRETOARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSA0 DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400  DAN,  TIPO B OU D  UN  8,00 

7 6.3 

ENTRADA DE ENERGIAELBTR ICA, AÉREA, TRIFASICA, COM CANA DE 
EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR  DIN  50A  (MAO  INCLUSO 0 
POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020  UN  1,00 1,00 

27.477v006 micro 
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Serviços: 

Frente de Obra: 
Modo de Exibição: 

Valor de Investimento: R$ 906330,75 

jt  

5.4 REFLETOR  LED 600W 6500K BIV SLIM GALAXY INSPIRIUM UN 32,00 

6.5 ESCAVAÇAD MANUAL DE  VALA.  AFE09/2024 ran 18,74 

6.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.  AF  _08/2023 6,24 

6.7 

CAIXA EWERRADA ELTTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_1212020 UN 8,00 

6.8.  

CABO DE COME FLEXIVEL ISOLADO 2,5  MINK ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS lERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AE_03/2023  160,00  

6.9 

CABO DE COBRE FLEAVEL SOLADO, 6 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AFE133/2023 	 i M 1.248,00 

6.10 7 
DISJUNTOR MONOPOIAR TIPO  DIN  CORRENTE NOMINAL DE 16A-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  10/2020  UN  L 	8,00 

T1  . 	. 6.11 	. 
DISJUNTOR TRIPOLAP TIPO  DIN  CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_  10/2020  UN  1.00 

6.12 , 
HASTE DE ATERRAMBTO, DIAMETRO SC; COM 3 METROS. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF--  08/2023  --- 

UN  2,00 

6.13  

QUADRO DE DISTRIBUIÇA0 DE ENERG1A EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO PARA 
12 DISJUNTORES D1N1D0A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  10/2023 	 .  UN   1,00 

6.14 7 

FLTZTRODUTO FLETrIVEL CORRUGADO REFORQADO,  PVC, ON  32 MM 
(1'), 

 
PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF.  03/2023 M 312,46 

7 5.16 

ETETRODUTO RIGIDOROSOAVEL,  PVC, ON  25 MM (3/4), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE 'FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AE  03/2123 M 80,00  

Total or  Frente  (IRS): 

SAO  JOÃO DO PARATS0 - MA, 27 de maio de 2025 
Local e Data 
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Frente de Obre: 

Serviços: 

Modo de Exibioeo. 

18 27.477 v006 micro 

Valor de InvestImento: R 906.330,75 	 Tote or  Frente LEW 
II 

*s,,E 

7 6.4 REFLETOR  LED  600W 6500K BIV  SLIM GALAXY  INSP IRIUM  UN  32,00 

7 6.5 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  ms  18,74 

7 6.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023  ms  6,24 

7 6.7 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_1212020  UN  8,00 

7 6.8  

CABO DE COBRE FLEXIMEL ISOLADO, 2,5  MBA', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  03/2023 M 160,00 

6.9 

CABO DE COBRE FLEXWEL ISOLADO, 6 MNI2,  ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 1.248,00 

7 6.10 
DISJUNTOR MCNOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  10/2020  UN  8,00 

7 6.11 
DISJUNTOR TRIPOLARTIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE SOA' 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AE  10/2020  UN  1,00 

6.12 
HASTE DE ATERRAMELITO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  UN  13,00 

7 6.13  

QUADRO DE DISTRIBUIÇA0 DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TR IFASICO, PARA 
12 DISJUNTORES  DIN  'OCA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  10/2020  UN  1,00 _ 

7 6.14 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO,  PVC, ON  32 MM 
(1 '), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 312,45 

7 6.15 

ELETRODUTO RIGIDO aoscAvEL,  PVC,  DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 80,00  

SAO  JOÃO DO PARAISO - MA, 27 de maio de 2025  
Locale Data 



	

Serviços : 	. Todos 

	

Modo de Exibiego: 	Eventas  

Valor de Investimento: R$ 

Frente de Obre: 

906.330,75 	 Total •  or  Frente  (RP:  
4:— 	— - 	s`T 4  .: 	:; •' 4-74 1.,M  S-2  01- , 	, 	 . 

!7 6.4 REFLETOR  LED  600W6500K  OW SLIM GALAXY  INSPIRIUM  UN  32,00 32,00 
7 6.5 ESCAVAÇAO MANUALDE VALA.  AF  09/2024 m 18,74 

7 _ _ 	6.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_01372023 mS 6,24 - 

6.7 

CAVA ENTERRADA Ele.TR ICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO  COW  BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M.  AF  12/2020  

. 

UN  8,00 

6.8  

CABO DE COBRE-FLE XIVEL ISOLADO, 2,5 MBP,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  03/2023 M 160,00 

7_ 6.9 

CABO DE COBRE FLEAVEL ISOLADO, 6 MM,  ANTI-CHAMA 450.1750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 1.248,00 

L 6.10 
ISJUNT•R MONOPORR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Aft .10/202D  UN  8,0D . 
. 

6.11 
DISJUNTOR TRIPOIAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INs'Al  Ark) AF  10/2024  UN  1,00 	J 

17 

6.12 
HASTE DE AYERRAMF.NTO,  'OR-METRO 374, COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A5_0872023 	.  UN  8,00 

6.13  

QUADRO DE DISTRIBLABAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 
12 DISJUNTORES  DIN  100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  10/2020 	 .  UN  1,00 

7 6.14 

ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO,  PVC,  DN 32 MM 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INS(ALAÇÃO. AF_03/2023 M 312,45 

6.15 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,  PVC, ON  25 MM (3(4), PARA 
CIRCUITOS  TERMINALS.  INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. A5_03/2323 M 80,00 -  

SAO  JOÃO DO PARAÍSO - MA, 27 de maio de 2025  
Locale Data 

27.477 v006 micro 
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Ser'nrçoo 	Todos 

Frente de  ()bra:  

	

Modo de Exibisáo 	Eveetos  

Valor de Invoslimento: Ett 906.330 75 	 Total 	r Frente  (Rs):  
• , ar- 

6.4 REFLETOR  LED  600W 6500K 131V  SLIM GALAXY  INSPIRIUM  UN  32,00 
7 6.5 ESCAVAÇ AO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 18,74 18,74 

6.6 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m 6,24 6,24 

6,7 

CAVA ENTERRADA ELETRCA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2320  UN  8,00 8,00 

7 6.8 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MA,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
AF_03/2023 M 160,00 160,00 

7 6.9 

ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERVINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 1.248,00 1.248,00 

7 6.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  UN  8,00 8,00 

6.11 
DISJUNTOR THIPCLARTIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  UN  1,00 1,00 

7 6.12 
HASTE DE ATERRAMEATO, DIÂMETRO 3/41, COM 3 METROS 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  UN  8,00 8,00 

7 6.13 

QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA DE  AV)  
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 

2 DISJUNTORES  DIN  100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020  UN  1,00 1,00 

6.14 7 

ELETRODUTO FLEXNEL CORRUGADO REFORÇADO,  PVC,  DN 32 MM 
1 11, PARA CIRCUITOS GERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 312,45 312,45 

7 6.15 

ELETRODUTO RIGIDO AOSCAVEL,  PVC,  DN 26 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE-FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 80,00 90,00 

SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, 27 de maio oe 2025 
Local e Data  

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA 
SILVAM9664263710  

, Assinado de forma digital por ALEXANDRE 
CEZAR LEITE DA 5ILVA009664263710 

Responsável Tecnico: ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA 
CREA / CAU: 180506-0/TO 

27.477 v006 micro  
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24,94%  araooba; 
PARAÍSO 

Encargos Sociais  
Rao  Desonerado: embutido nos  
grasps uphill°  dos insumos de  
mac  de obra, do acordo com as 
bases. 

Obra 	 Bancos 
REVITALIZADÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO SINAPI - 043025 -  Maranhao  

DO PARAISO - MA- INSTRUMENTO 973924 	 SEC  - 05/2025 -  Maranhao  
ORSE - 02/2025 Sergipe 

908.330,75 To Gerd 

ALE)(ANDRE OMAR  LEITE  DA 	Assinado  du forma dig [hi per  ALEXANDRE  
SILVA:09664263710 	 CESSA  RTE DA  SH-VM)996416S730  

Alexandre Gear L da Silva 

Valor Untti 	Valor 
com 

, 
Uniti 	Total: 

B1311 
Peso 069: 

121,741 152,101.216,801 0.13 96: 

349,44. 436 5 436,-.60 0,06 %; 

14.14 17,6f 5.520,99 

15,19. 18,98 1511540 
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Oricamento Sinlatico 
iDescrição 	 Und 

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 	 UN  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0312023 
QUADRO DE DISTRIBUIÇAO CIE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALMANIADO. DE EMBUTIR. COM  BARRAMENTO TRIFMICO. PARA 12 
DISJUNTORES  DIN  100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1012020 

Quanti 

91847:SINAPI 	ELETRODIJTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO,  PVC,  IDNI 32 MM (11, 
ARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AE_0312023 

6 15 	 91871 SINAPI 	TELETRODUTO  RIGID()  ROSCÃMEL,  PVC,  CAI 25 MM (TO. PARA 
iCIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
,INSTALAÇÃO AF_03/2023 
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Composições Analíticas com Preço Unitário 
REVITALIZACAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO - 

MA INSTRUMENTO 973924 

Bancos  
SINAPI -0412025- Maranhao 
SBC - 05/2025 - Maranhao 
ORSE - 02/2025 - Sergipe  

B.D.I. 	 Encargos Sociais 
24,94% 	 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases, 

Composições Analíticas com Preço Unitário 

1Composição • 

lnsurno 

lInstnno 

insurrio 

IIPS`uirio---

1Insnmo 

_ 
1Insumo 

iinsumo 

Insumo 

 

'Inseam 

1in-sa-rno 	• 

Insumo 

l insumo 

111-n-Surin--

1Insumo 

;Install° 

Insumo 

;halm° 	1 

Insurno 

lInsurno 

Composições Principais 

	

Código Banco 	Descrição 	 =Tipo 

	

1 Próprio 	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUALUZ/FORCA/ESGOTOS 	 12 

	

002274 SBC 	-IREGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1/2" 

	

092279 SBC 	REGISTRO GAVETAfiRciNzE BRUTO 15022" DECA 

	

0683001s616 	TTUBO  PVC  ACUA ROSCA -1/21" 	- - 

003347 580 - 	EilTadditt  PVC  RIGIbb ROSCAVEL 

	

003355 SBC 	'CURVA 90 ELETROdUtO ROSCAVEL pvd 1" 

	

903876-96d 	tiiáb PVC ACUA ' 	 - 

	

003379 SBC 	TUBO  PVC  PARA CAIXADE DESCARGA 36minx-80cnn 

	

--903969:-8196 	-1,4bESIçt6 PARA isvó biã-Ni1 /4-6-A DE 75-6RAMAS-1- 

	

003420 SBC 	rfr-A ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m )186rrini • 

003448 SBC pt.  Distrifk96Ão DE 968R-8'pok 86 DISJUNTORES COM' 
BARRAMENTO TRIFASICO 225A GOMES 

	

003530-iSk 	 b-60.$ DIVERSAS 

003580 	 FLEX  450/750V 4m-n!r2 CORES DIVERSAS ' 

	

093888f  She 	'01:1-AVÊ-sEdbiONAricikri ikitrAtIQA Nisimiob 14A Fii./k6Ao trbP6 
WEG 

	

- 093889,S 96 	',,kArON 050 BIVOLT1BRANCO- 	 --- 

	

-988449; '90 	CURVA 90  PVC  düRf-A 	 100mm 

	

004030 SBC - 	MEDIDOR ENERGIATRIPASIdd '8492ii 15A cóiii NEUTRO 

	

0-6-499-9-  s-ik" 	BOLSA DE Cidk6K6)=Sia 1.)79,;(-46"r8-81VA-d6-§--;69;i1fAiii95 

	

004480 SBC 	FTUBO  PVC  ESGOTO SEItIE 'NORMAL 100mm (METRO) 

	

-99-4481 ,560 	-r,iot-L-6-6k-Fikd-kkkri-A-0\t-6-9tiki--8714-{998;8; '  

Material 

Material 

Mate ria 

,Material 
1 

¡Material  

Und 
	

Quant. 	Valor Unit 	 Total 

UN 
	

1,0000000 	8.503,92 	8,503,921.  

UN 

UN 

	

1,0000000 	46,711 	 46,71 

	

1,00000003 	207,80' 	 207,80 

	

117,0000000 	1065 	1246,05 

15 0000000' 

	

18,00600003 	 4,89 

	

1,00600003 	580,62! 

. 	3. 	3. 	. 
30000060; 

0,2500000- 

2,68009661 

1,0000000 

2,5000000 

100000001 	23,47: 

1,0000000; 	15,90, 

1,0000000 

7,0000000 

2,5000000 

1,0000000 

366000063 	268,60, 

,0000000 	13,901 

5,921 

100,89 

8,46 

8,90 

1-,64 

252,60' 

10,301 

16,90 

268,90 

13,90 

_ 
39,02 

0,59 

_ 

77,22 

580 62 

8,46 

2,22 

-1  2,96 

1.252;661  

25,75 

5,92 

706,23 

23,47 

25,65 

i Material 

-TMaterial 

Material  

Material 

-3311Aferçii -33 " 

3 Material 

1Material 

Material - 

Material 

Material 

,Material 

!Material 

Material 

8/fitfiii8f 
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Composições Analíticas  corn  Preço Unitário 

	

004500' SBC 	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A-250V COM PLACA PIAL 	 'Material 

	

005209 SBC 	JOELHO 90  PVC  ROSCAVEL 2" 	 ,Material  

'CALM  DE DESCARGA  PVC  SOBREPOR BRANCA C068 ENdATE 9 LITROS  Malarial  
TIGRE 	 _ 

	

SBC 	•DUCHA REDONDA PAREDE BRANCA 81-  FAME 	 Material 

,Insumo 

Insumo 

i 'nu/no 

In sum o  

01:15551 S̀BC 

005800 

Insumo 	 006805 SBC 	LUVA  PVC  ELETRODUTO ROSCAVEL Sm. 	 Material 

• Insumo 	: 	006929lSBC 	'CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS COM TAMPA FORTLEV 

;Material 

,Material 

Material 
?- - 
Material 

008741 SBC 	'POSTE dONCRETO RETANGULAR PERFIL DUPLO "T" 8,Orn 150  DAN  TIPO 0 ,Material 

008981 SSG 	ASSENTO  SANITARIO OVAL SOFT  BRANCO  ASTRA 	 Material 

012072,SBC 	FUSIVEL CARTUCHO 20A 250V NEGRINI 

01-2488 SBC 	CABO-  G-SETTE 0.6/1hYV 1 CONDUTOR 8mm2 

043804iSBC 	CURVA 18-0 ECETROOLITO ROSCAVEL  PVC  2" • 

047092i SBC 	:LÂMPADA  LEO  dALAxY iED BULBO 5W AMARELO BIVOLT 

•047t39 SBC 	LUVA  PVC  ELETRODUTO-ROSCAVEL 21- 	 •— - • • 

• '047772 SBC 	ISOLADOR ROLDANA 42x72 2030 

'Sow:set 	bRAtot PARA TUBObii.irr " 

099034 Si39 	AJUDANTE DE •BOMBEIRO  DU  ENCANACiOR 

099056.613C 	- PEDREIRO 
 

'Insurno 

• ilnsinno 

i lnsumo 

lInsUMo 

'Insurno 

•Insumo 

hInsumo 

Insumo 

Insumo  

'Ins-um-o 

Insumo 

Insumo 

Insuflo 

, - 
1 Insumo 

'Insuflo 

007508.SBC 	,ELETRODUTO  PVC  RIGIDO ROSCAVEL 24  

007883 SBC 	:BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ECETRODUTO 1- 

• - 	607810.86C 	'!DISJUNTOR TRIPOLAii 40-A CURVA sTEck 

• i08050s6c 	.VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANb0 SABARA 3500ICASA 

, Material 

Material 

'Material 

Material 

Material 

'Material 

! Material  

Mao  de Obra 

Mo de Obra 

PARAIS  
"-1'- 

(•11110n PPPPPHAW,  
04.11.0•IMP tan 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REVITALIZACAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PAFtALSO - 

'0A INSTRUMENTO 973924 

Bancos  
SINAPI -0412025- Maranhao 
SBC -051202$ - Maranhao 
ORSE - 02/2025 - Sergipe  

B.D.I. 	 Encargos Sociais 
24,94% 	 Rao  Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de  
mac,  de obra, de acordo com as 
bases.  

UN 	- 1,0066060 - 22.34 22;34 

UN - 2,0000000: 48.90 97 i0 

UN i.00613600: - 68,90 68,90 

UN 1.0000600? 89,00 69,00 

UN 2,0000060' 1,93 3,86 

UN 	• 1,0006600 259.90? 259,90 

6:oodocibo 23.83• 141,78 

CJ 3..06066661-1 3.11: 	- 9,33 

UN ammo» 64,87.  258,98 

(8•T toorkorm: - 159,00 159,00 

UN 1.0000000: 947,60t 947.60 

UN 1,0006000 84,51? -- 6461 
I 	_ 

UN 3.000000( 26,15 78,-45 

M 18,0000000? 6,00
}  

108.00 

uk tattoo-6w; 22,44. 22,44 
1 

ismootboo' 3231 3.23 UN 

UN • - .occooaci' 9,291 18,68 

ON 4,0000doo: 8,06 32,24 

• UN i000006o; 4.2õ 
1 

4,26 

• H - 18,9250000. 15.15 	- 286,71:  
. 

5.6370000 26,101 11630 
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zoao 50 

PARA 
WO,,,,,JusnRySeta 

Ci dlnial 	PP011,01raiinl li 
MfIllOOk tgliA 

11561,05 LS = 

2.12087 

Insuflo  

Insurno 

Insumo 

Insumo 

09920-6B66- 	6.6Mh6Fib-aii6bANADOR 

„ 
099256  Sec 	ELETRICISTA 	' 

099806 860 	AJUDANTE DE ELETRICISTA 

096-0-0 sti'd 	SERVENTE 

Composições Analíticas com  Preço Unitário 
Mão de Obra 

;ioa,b-Cie Obra 

iMão de Obra 
_ 

Mão de Obra 

MO sem  LS  => 

Valor do BDI" 

666-666-0 

146846606'c 

14,&980000 

26-m766600 	14,73  

0,00 mo com  LS  => 

Valor com BDI => 

672', 

15,15 225,7b 

391,44 

1.561,0'5 

10.624,79 

3.773,3 

5.082,45 

Total 

315,01 

2,48' 

0,151  

-045 

78,30 

38,3-71 

16,76 
, 

42,65 

16 

3 09 

LS 

Und 

in2  

Bancos  
SINAPI - 04/2025 - Maranhao 
SBC -0512025 - Maranhao 
ORSE - 0212025 - Sergipe  

Composições Analíticas com Prego Unitário 
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO - 

MA INSTRUMENTO 973924  

B.D.I. Encargos Sociais 
24,94% 	

Não 
Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
pmãoç  de obra, de acordo com as 
bases.  

. 	. 	_ 
2.1 	 Cocligo Banco 	;Descrição 

Composição 	 2 FrepRo 	ADMINISTRACAO DE OBRA - 

iTipo 	 Und 	 Quantj Valor Unit! 	Total 

16ANT--CST-E-ADISE-6ËOA-S-  Mb (--170-66666-6f 

	

- 4067921 	406792 

rinsed° 	- 

iesutno 

iinsum9 

insurno 

fle-s-uniCT 
L . 
Insumo 

(46-6-10 

Insumo 

lnsumo  

. 3.6.1 

Composição  

Código  Banco 

T522,6B-C 

ob: 8136 

'000232SBC"-

6664-ái;
,
-560 

_ 
6-06779 "sBt 

002376 SBC 

- 
-06-70685E1C 

0167-35-61R 
_ 

696626 3-E1C 

MO  sem  LS => 
	

3.773,3 

Valor do BOI" 

1Tipo 	
_ 1,-E-66-6-AbBIAS DE FERRO 

Material 

Material 

Material  
' 

Material 

Material  

Material 

Material  

Mão-66 Obra  
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0,00 MO  com  LS => 

Valor com BDI => 

	

Quant 	Valor Unit 

	

1,0000000 	315,011 

7-2,7600000: 0,90 

	

0,0010000 	--151,96 - 
_ 

-0,741 

	

128-00661 	69,901 

	

- 6266660 	 , 3, 	
r. 	

10,60  

	

"4:0000000: 	- 	4,19i 

5,2600000 

B14,53 

GRADE EM  CAIXILHOS MALHA  17x7cm AGO 3/16" PERFIL

CIMENTO PORTLAND OP Ill 32R5 NBR 

 

'"1-5-76  

'AREIA GROSSA LAVADA  

-

SOLDA-ELETR000 OK 4804 AWS 6013  

ENERGIA  ELETRICA ATE 2000 KWH 

3.'i561±1.'  (lata  1_669) 

c

-

i---6

- 

:-B

7

Ab--C

-

R  - 

-V

----

E

A

.1-.L

-sR

:§k-4-

'" --i/--t6 6  PARAFUSO  

Wbit

66A5c :

' S A3 6.-LiVA -(3 0447) 
_ _ 

SOLDADOR 

MÁ{66LÕAÉC 1kMAFLeE 

 

RERELLA" Ala§ IGUAIS 1"x3/16"3/16.  (1,73 g 

6,3md(1)41) (3,248 96/m) 

0:84-06066 
	_ 	

2,15! 

0,6640600 
	

9,72' 



" 6-66-236 6166 - SERRALHEIRO 

066614666, 	1-A-JudiAkit hsiDtaidilizabb -66L6ADóik--- 

696662 SBC 	AJUDANTE DE sdiRALkÉlkb 

Corriposições_Analiticas com Prego Unitário 
Mãt dê Obra 

im-ão'de-OErs 

'Mão de Obre 

¡. MO sem  LS  = 134,69 LS" 

:Insure° 

=Insumo 
¡ 	• • 

_ 
4:2-850060 	19,7 s  

0,9260000 	15,15  

, 4,1270000 	15,15  

0,00 MO  com  LS => 

417 
 

14,02. 

62,52 

134,69 

78,56 
Und 

506,10 00 82 
Total 4.3.2  

Valor  com  BDI => 
Quant 	Valor Unit 

Valor do BDI => 

lTipo Código! Banco 

SAO JOÃO 150, 	3  

PARAÍSO  
6.1,rdn,,ovnloleP1Mw$,  

e=ulio 	Flint 

Composições Analíticas com Preço Unitário 
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAISO - 

MA INSTRUMENTO 973924 

Bancos 
SINAPI - 04/2025- Maranhão 
SBC - 0512025 -  Maranhao  
ORSE - 0212025 Sergipe  

B.D.I. Encargos Sociais 
24,94% 	 Não Desonerado: embutido nos 

pregos unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.  

3.6.2 	, 
---composição I 

Código Banco 

121891ORSE  

Descrição 

=Corrimão dupb central em tubo de ferro galvanizado 1 
para fixagão no piso 

Valor do  BDI  =>  

Tipo 

Esquadrias de Ferro  

Valor  com  BDI  

b-Q6-6u-6-aonbto.  

Valor Unit! 

d  

393,57 
Total! 

-464;26 

i•A 

7,60, Pedreiro   (horista) OR SE

--,-- rista 

	

Issura° 	
9,06-0,47491? - ,OR5E 
	Serratheiro 

  bias  (honsta) Servente de 
 000 

	

I

lirsoma 	: 000.081 -- -,0R6 
	

1 	, 	
--.--'6") 

	

ibta 'a 	: 	
061 111 ----:`6B.SE 	I Soldador ---- " -

estido 1-we  - e7018, 

	-  !Tim  (4  1 12") 

ii1 	'I  I 	
SIN' 
	--  

	de-Is:afro igual a 4no ,- 	
:., 

	

-19eurnc - 	
. 9000,816-----lkE 
	

•„ , 	
-adm costura, classe leve, 

cin  4U 	i 

I 	--:- - 	' _ 	9  SIN': 	
- - - Tubo— 	a-oa galvanizado 

  680) 

[(' 	i „.n° 	
00010997 /SIN 

	

,1  - - 

o 

lnsumo 	 Fat" 	
9. kcedi  0-ibr 5 	

min 
u 	

API  

dv9,3  de Obra 

1090  de  Obra  

Mão do Obra  

We  de Obra 

,f,-,4-4‘rdat 

,  
elm  = 3, 	, Material  

MO  sem  LS => 

1.0000000 
- 

	

0i0-60666 	16,6-21 

' 	"--3-672E- 

	

-66666; 	-."57:67 

4,58 

45,17 0,00 MO  com  LS => 45, f-7- 
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o 
;;;440,1;426. 
PARA( S".  

MdoNMUM.""i  

COMposições Anahticas com Preço Unitário 
REV1TALIZAÇA0 DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARMS0 - 

MA eisTRUMENTO 973924 

Bancos 
SI  NAPI - 0412025- Maranhao 
SBC -0512026- Maranhao 
ORSE - 02/2025 - Sergipe 

B.D.I. 	 Encargos Sociais 

24,94% 	 Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos Insumos de 
mão de obra, de acordo  corn  as 
bases. 

 

iY766-ORSE 
CpMposigeres AnalIticas com Prego Unitário 

•Bancos de reserva com cobeit. policarbonato com 6 assentos concha padrão 	• Diversos 
FIFA,  ant&  em aço-carbono industrial galvanizado, Solde MI  WAG.  assento em 
couvin náutico. bordado noencogo, espuma scot:hoods o estrut. resistente. 
•IncluSive instalago 

Bancos de  reties  com.cOberl. policsitionsto  coin  6  sash];  concha padrão 	Serviços 
!FIFA, esVut. em aço-carbono induslrialgalvanizado. salda MIGROAQ, assento em 
:couirin  Matto  bordado no encosto, espuma acolchoada e SM. itisistente. 	' 
;Industie inslalago 

 

1,0000000 	13 920 00 	13 920.00 

    

1-41.6560gE  un  1,9006000• 	13.920,03 	13.920,00 

LBJ 

pOripookrao  
I  
i 	: 

• • 
niciietii LB.> 	0.00 

VS; do BEM IL> 	3471.64  

LS" 0.00 MO corn LS => 

Valor DOM BOI= > 

0.00 

7 391 .6,1 

Odigo Banco 

3 Prcorio 

Descriyi0 

•COMPOSiÇÁO PARAMETRIC/k PARA EXECUÇÃO DE ES*1161.111-AS-DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 

Tipo  

AJE-FuNOAcOE‘È  
!ESTRUTURAS  

Lind 

m' 

Quant. 

1.0000000 

Valor  Unit  

2.640,10 

Total 

2.640,10 

:Slitia, 	TON .  - 25 MPA  AF  11/2022 
isollar 92415 SINAPI 616141-AdEME DEWcitscrAbaro o reWei-E preAts gefF5:4611.Aka's 

ESTRUTURAS SIMILARES, pt-GiFtEnt SiMPLES.EM CHAPA DE MADEIRA 
FahllEM•plgEitruturaS de 
CtritcretO Artnado 

0 	0 714300 • , 152,55 118,11 

amposoo  • 

tIIlã O24si SINAPI 

COMPENSADA RESINADA; 2"UTIL1246ES. AF,09/2420 

MONTAGEM E DESMONIAG-EM DE FOR-MA 6EVICA.ISCORAMENT0 COM Fórinas  para  Esliutiaas de 2,6818900 21735 561,15 

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Comet() Arenadp 	' 
RESINADA 2 UTILIZAÇÕES., AF_09/2020 

,;611ISIFIXmlyA0 
cABANar 

loPoriou 
IiiIlar 

92510 SINAI'! 

92759 SINAPi 

; MONTAGEM E DESMONTAGEM K FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO 
SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAPA RESINADA. 2 
UTILIZAÇÕES  AF  09/2020 	• 
ARMAÇA0 DE PILAR OU V1GA DE ESTRUTURA CONVENCIONALDE 

Formes pars Estruluraa de 
• Cancroid Annado  

Armação para Estruturas de' KG 

4,13375000 

278Q2000 

69,44 

1597 

322.02, 

• 44,20 

rqdroPOSIOO.• 
1•11Bil4r 	r  92760 SiNAPi 

'pONCRETO ARMADO UTILIZANDO Aço CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM 
AF_06/2022 	 • 

ttARMAÇA&DE FILAR OU VIQAL.05 gsmuTuRA CONVENCIONAL DE 

.Concreto Armado 

' Armação paa  Fair  idurás de KG 2,6992000 16.26 4105 

CONCRETO ARMADO UTILI±ARBQ AtierCA-54 DE faMM MONTAGEM Conchal° Armado 	- 

Compost&  
Auxiliar 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE FILAR OU VIGA PE BSTRiffORA'  CZNVENCIOMAL DE 

• 
Armação para Estruturas  di  KG 0,9778000 14 46 413 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO, CA40 DE 86 MM -MONTAGEM Concreto Armado 
Compo¡kao  
Auxiliar 92762 SINAPI ARMACÃO'DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTORACONSNCIONAIME 

• 
Armação para Estruturas de KG 20,3576000 12.96 263.83 

CONÇRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 109 MM.:- MONTAGEM General() Armada 	' 
20 22 
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,COmposipão 
,Airldliar 

Composição 
,Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

927e 

- 
, 

92764 SiNAPI 

92765 SIN,API 

CompostçãO 	92768 SINAPI 
Auxiliar 

Composição 
AUxiliar 

CornPosição 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

92769 S I N 101 

92770 SWAP] 

98542 SINAPI 

Composição:  
Auxiliar 
Composição 
Auxiliar 

'COmposição 
Auxiliar 
iComposição.  
;Atetiliar 
CempOsição 
Aqiliar 

96543 SINAPI 

96544 SINAI,' 

96545 'SINAPI 

96540 SINA.N 

96557 SINA'!' 

Composição 	103672 SINIA'l 
Auxiliar 

Composição 
Auxiliar 

03675 SINAH  

Composição 	10416 pNAPi 
Auxiliar 

PARA; 

Composições Ana liticas com Preço UrTitârio  
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL  OE SAO  JOÃO DO PARAISO - 

VA INSTRUMENTO 973924 

Bancos  
SINAPI - 04/2025 - Maranhao 
SBC - 05/2025 - Maranhao 
ORSE - 02/2025 - Sergipe  

B.D.I. 
24,8416  

Encargos Sociais 
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Composições Ana liticas com Preço Unitário 
bbititbÃo Pt PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	Armação para Estruturas de 
CONCRETQARMADO- vnu/ANDOAÇO 0460 DE:12,5 MM;MONTAGEM. Concreto Annado 

7,9742060' 10,94 88,91 

KG 2,4283000 10,58 1 25,69 

KG 42644000 12,12 51,68 

KG 7.71183000 . 	15,40 • Ti13,86 

G 13.3167
.
000 14,71 195,68 

G 07665000 r  13.94 	• 94,32 

0.6398000 104,02 66.55 

KG . , 	. . 	0,1927000 2203 
- 	, 

4.24 

KG , 0,3324000 2008'. 6,67 

• r : 
KG 0,1759000 	, 1828. 320 

KG 2,6637000. • r 16,051 42,75 

rre i 	0,6402000 84055 	' - 33,79 

0,1235000 r  75695' 93,48 

• 
mg 0,8363000 757,35 633,37 

KG 14606000 12,48 18,22 

'AFttiÇA0 DE PlIAR ClUVIGA  OE  ESTRUTUR4 COWEN:1061:1AL 
CONCRETO ARMADOUTILTZANROAÇO Ci1 /4-50  OE  16.0 Mok-2MONTrSGEM. 

ARMACAO.DEPILAR'btj VIGKDE ESTROTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50  Dr  20,0 MM - MONTAGEM. 
AF2.06(2022 	2I, _ 	 •• 	1 
ARMAÇA0 DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 M'.1 MONTAGEM. AF_08/2022 

ARMAÇÂO DE LAJE DE ESTRUTURA  CONVENE  I ONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZADO AÇO CA 50 DE 03 MM - LIONTAGEM. AF_06/2022 

. 	, 

ARMAÇÃO  OE  LAJE DE ESTRUTURA CONvENEIONALDE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM MONTAGEM AE,_06/2022 

FABRICAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM Ub FORMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, Et17 MM 4 
UTILIZAÇOES  AF  01/2024 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM 
AF _0{/2024 ' 
AbwkçAo pi  BLOC()  UTILIZANDO AÇO cAlsg DE 63MM-MONTAGEM.  
AF  01/2024 ' 	 • , , 	• 	• 

•ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDOCO GA-CO DE 8MM • MONTAGEM  
AF  01/2024' , 	 ; • 	• . 	 • 

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANQO AÇO GA-so  DE 10,MM - MONTAGEM. 
A8_01/2024 	• 	L 	, • 
:CONCRETAGEM DE  BLOC()  DE GOROAMENTC),OU VIGA BALDRAME J ECK 
30:MPA, c6m USO DE BOMBA-- CArCANIENTO, AbENSAMENTO E ; 
ACAEAMENTO. AF__01/2024 	 ; 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA: 
LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO  AF  02/2022_PS _ • - 

CONiCRET`KGEM DE VIGAS E;L:AiES, FCKu26 MPA, PARA LAJES telAblÇAS.  
,OU NERVLOADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 
;ACABAMENTO AF.02/20222S- 	 ' 

'ARWV.C.ÃO, bE BLOCO, SAPATA-TSOLAOA, VIGA BALDRAME ESARATA.  
'CORRIDA vuLizANoo ACO-CA-S0 oi, 12.6 MM; MONTAGEM _  AF  _01 /2 0 2 4 

ArMação para Estruturas de 
Concreto Armado 

Amieç.ão para Estruturas de 
Concreto Armado 

Arrnaç.ão para EsIrtituras d, 
Concreto Armado 

Armaçao para.Estruluras de 
Concreto Armada 

Armação para Estruturas de  
Control°  Armada ' 

FundagOos Rasas (131poos, 
Sapatas, Vigas BalcName) 

, 	- 
FuridaçõeS  Rises (Dimes,  
Sapatas; Vigas Baldrame) 
Fundações Rasas (Rotas. 
Sapatis, VIgas BaldraMe) 
Fundações Rasai  (Blows,  
Sapatas, Vigas Baldrame) • 
Fundagões Rasas (Sacs's, 
Sapatas,  Yips  Behrame) 
Fundações Rases  (Sloops,  
Sapatas, Vigas baldrame) . 

, 	. 
Concretagem para EstnituraS de 
Concreto Armada; 

' 
Concretagern para Estruturas de 
Concreto Armado 

Fundações Rasas (Blocos. 
Sapatas. Vigas Baldrame) 
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427,96 0,00 MO  com  LS => 427,90 	LS .> 
Composições Analíticas com Preço Unitário 

MO sem  LS  => 

130,99 656,24 Valor com BDI Valor do BDI => 

201.69 Valor do BDI a 

Compesigiies Analiticas com  Prey)  Unitário 	 Ban cos 	 B.D.I. 	 Encargos Sociais 

REVITALIZAPAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARAMO - SINAPI - 04/2025 -  Maranhao 	24,94% 	 Mao  Desonerado: embutido nos 

MA INSTRUMENTO 973924 	 SBC - 05/2025 - Maranhão 	 pregos unitário dos insumos de 
ORSE -0212025- Sergipe 	 mão de obra, de acordo com as 

bases. 

Valor do BDI => 	708,32 

5.10 	 Código Banco 	Descrição 	 'Tipo 

Composigão 	1089TORSE 	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra 	Esquadrias de Alumínio .. 

quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 
dobradiças 

	

ORSE 	Pedreiro (horista) 	 Mão de Obra 

000647501S161  

	

,Cik1SE 	Servente de obras (horista) 	 Mão de Obra 

0000611 I/SIN 

	

11841 Otibt 	;Podão em barras de ferro vert. quadr. 3/4", com quadro de tubo  gait  2", 	[Materiel'  11  
,montantes em tubo galvanizado de 4 e esticador redondo e=1/2', inclusive 
fechadura e dobradiças 

MO  sem  LS => 0,00 MO  com  LS = 

!Insurno 

ilnsumo 

Lnsurno 

36,14 

76,08' 

58.32 

345,22 

136,14 

Tipo 	 Und 

LUMINAR lAS 
iMaterial 

Material"' 

i4O-Cie"bltra-

ltilão de Obra 

MO sem  LS  => 	 LS  = 

	

Quant.. 	Valor Unit, 	Total  

	

1,0000000 	808,71 	 808,71  
1 

	

0,1000000; 	1,04 	 6:16 

	

1,0000000 	775,60 	775,60 

	

0,9470000 	19* 	;16:6i; 

	

-0,9470000 	15,15" 	 14,34 

	

0,00 	mb  com  Ls a 	 576-1 

	

Valor  com  BD! a 	1.010,40  

33,01 

4,0000000 

4,0000000 

1,0000000 
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UN 

0.0,d4000 
PARAiSO 
CX.stAnn%110.?4,r,  ice4a% 

mo.ttoonon k an 

3.548,42  

	

Quant 	Valor Unit, 	Total 

	

1,0000000 	525,251 	-52615 
Und 

Valor com BDI 

6.4 	 Código 

:GomiIibj 	-0600i-r7 

Banco 	Descrição  

SBC 	REFLETOR  LED 600W 6500K BIV SLIM GALAXY INSPIRIUM 

003420 580 	FITA csóik-NtE NickLAiq-D ADESIVA 1-9M >i-zó--roryi 

0495271SBC 	taikeliWAlki/vikEPLETCR LiÉ.  ES 600W 6500K'LED bfQ SLIM õkrAitii 

099806 sec --- -1-A666-inkrE-Dt-ELEfRfast-A '  



brio Joko ito.„ 

PARA' 
4000.1Anintian 

	

080000* 	100,00I 

	

452,200001001' 	0,76 

	

4,0000-660i 	14,56 

0,00 MO  com  LS => 

08,00 

343,67 

56,32  

58,32 

Bancos 
SINAPI - 0412025 - Maranhão 
SSC - 0512025 -  Maranhao  
ORSE - 0212025 - Sergipe 

Composições Analíticas com Prego Unitário 
RE VITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - 

MA INSTRUMENTO 973924  

B.D.I. 	 Encargos Sociais 
24,94% 	 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.  

Composições Analíticas com Preço Unitário 

'Composição • 

Composições Auxiliares 

Codig*Banco 	Descrição 	 ;Tipo 

190310RSE 	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) -1 saco cimento 50kg /3 padiolas 	'Argamassas 

areia  dim.  0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte 

70**Mens-Ors 

insumo 	 ORSE 	Aram media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida 

Insumo 

	

	 ORS',..biMent;POrtiand Co*POsio  op  U-32 
0000 1379/SIN, 

:Insurno 	j 	 'ld"rt-St 	Servente de obras (florista) 
00006111/SIN; 

sem transporte) 	:Material 

,Material 

Mão de Obra 

MO sem  LS  n> 58,32 LS = 

Código Banco 
	

Descrição 

10550 ORSE 
	

Encargos Complementares - Pedreiro 

	

Quant. 	Valor Unit 
	

Total 

	

1,00000001 	525,19 
	

525,19 

oo: 

	

Valor  com  BD! => 	656,17  

duant. 	Valor Unit 	 Total 

1,0000000 	3,67 	 3,6r7 

0,101841001 	14,00! 	 1,42 

6,6615000:--- 	 029" 

-6,6008000? 	6;70 
. 	. 	. 

0,1654000; 	4,50' 

0,000500* 	12,00, 

0,00040001 	18,80; 

biodozoão' 	44,0* • • 

Valor do  SDI  => 

¡Tipo 

'Provisórios 

lMaterial 

:Material 

- 'Material- 

1Composição: 

(Insumo 

linsunio 	' 

lInsurno 
?. 

Insult* 	' Matenal 

Material 

Material 

0,29 

0,00-

o,00 

0,00 

0,05 

'Material 

Serviços 0,004-5000 -- 12,54 

0,0045000 - 	190,00 	 0,85 

0,0004000-, 	-- 300,00 	 0,12  

Material 

Serviços 

'Almoço (ParticiPaça"o"doembregador) un 

_ 
lFardamento cOrn mangas c--urta-un 

--'óculos branco proteção  pr 	 -"-

vale transporte un 

$esempenadeira de  ago  ltsa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 

1Colher de pedreiro un 

`IRegua de  alum  mio c/ 2,00m (para pedreiro) un 

Seguro de vida e acidente em grupo un 

Cesta Básica un 	" 

Exames admissionais/demissionais  (checkup)  oj 

58  ORBS-
'  

941 ,oR-SÉ 

651 ORSE 

2378iORSE 

4174" ORSE 

4722 ORSE 

10282 ORBE 

10362 ORBE 

10492 ORSE 

10517 ORSE 

Insumo 

I lnsurno 

nsbmo 

lInsurno 

!iaiurn•o 
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PARA 
ec,tnlooenr.o.tva 
ermounE4P1101,1011-4roint 

aconaiiit,, 

10596 ORSE 	Protetor auricular un 
• 

10599 ORSE 	Protetor solar  fps  30 com 120mlun 

_ 
1Insumo 
• 

sumo 

•Insumo 

„ 
Insumo 

,Insumq 

tInsumo 

iInsulto 

linsumo 

osa 

0,00 

0,91 _ 
Und 

Bancos 
SINAPI - 0412025 -  Maranhao  
SBC -0512025- Maranhão 
ORSE - 0212025 - Sergipe 

Composições Analíticas  corn  Prego Unitário 
RE VITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO - 

MA INSTRUMENTO 973924  

B.D.I. 	 Encargos Sociais 
24,94% 	 Não Desonerado: embutido nos 

pregos unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.  

Composições Analíticas com Preço Unititrio 
Material 

10789 ORSt 

10790 ORSE 

11243-  ORSE 

11245 ORBE 

-12461bRsE 

10761 ORSE 	Refeição - café da manha (café com leite e dois  pass  com manteiga) un 

!nano 	 1124T7 ORSE!  

tInsumo 	 11264 OREF 

'Insumo 	 11-265 ORSE 

illSUR10 	 ORSE 

tnsumo 	 ,ORSE 
000 12893/SIN 

'•Insuino 	 'ORSE 

;InsUrno 	 :ORSE 
E 	 00012895/SIN 

Nivel de bolha de madeira un 

Prurn- o4a-Face un 

Martelo 	unha un -  

DeierapoladiOlia dairriecleirit 12x22 Un 

Escala métrica de  be-tribe-tin  

Serra niarnicieierna marnioie Un 

Marreta de 1/2  kg com cabo  tin  

;Martelo cie borracha com cabo un 

r 	raspa decOuria, cano curto(punho ''7; cm) 

Bota 'de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 

iCapa para Chuva em pvc com --forro de  pit-lice-ter, cont capuz (amarela ou azul) 	,Material 

--Capacete de deguranca aba frontal com suspeniaode-p-Oliatileno, sem jugular 	Malarial  
!(classe b) 

MO sem  LS  => 

6:0045-boo 

omois000 	1800 
• 

0,1018000 	mmoi 

m000zoob 	1-54-01 !! 

0,6001000: 	25,95! 

Mbdoldoot• 	2600t, 	' 0,00 
' 

0,6607000: • I1,66f 	 0,00 

0,60070001 	lb' 22: 	 omo 

0,0001000 	327,80r 	 0,03 

0,0062000 • 	• 	i 3 52-i 	 0,00, 

! 0,0004000 	16,75, 	 0,00 

0,0023000 	12,37 

o,000m000; 	66,00i 	 0,05 

04002000 	17,67 t 	 0,00 

0,0006000. 	13,75' 

0,00 MO com  LS  => 0,00 
	

LS = 

'Material  

Serviços  

Material 

Material 

Material 

Materiel' 

Material 

Material - 

Material 

Material 

Material 

4,901 	 0,02 

0,03 

0,50 1. 

0,00 

0,00 

0,02 

Valor com BDI => 

1,0000000 	3,64 

0,1014000 - 14,00 

0,661-5000 	19344 

0,008000 	6,70 

Valor do BOI => 

C6digo Banco 	Descrição 	 Tipo 

omposiçáo 	10594.ORSE 	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve 	Provisórios 

nsumo 	 158 ORBE 	Almoço (Participação do empregador) un 
• • 

nsumo 	 041 ORSE 	.Fardamento com mangas curta un 

nsumo 	 1651 ORSE 	•Óculos branco proteção  pr  
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PARA 
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Bancos 
SINAPI -0412025 - Maranhão 
SEIC -0512025- Maranhão 
ORSE -0212025- Sergipe 

Encargos Sociais 
24,94% 	 Não Desonerado: embutido nos 

presos unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Composições Analíticas com Prego Unitário 
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARAMO - 

MA INSTRUMENTO 973924 

_ 

	

COdigo Banco 	ibicrFao 

	

10549 ORSE 	Encargos Complementares - Servente 

	

158 ORSE 	;Almoço (Participação do empregador) un 

	

941 ORSE 	Fardamento com mangas curta un 

	

1651 ORBE 	6"oulOs branco proteção  pr  

	

2378 ORBE 	IVale transporte un 

	

4725 oiss5- 	,Talhadeira chata 10II Talhadeira chára  lo  un 

- 	- iTipo 
_ 	 . 

; Provisórios 

'Material 

'Material 

Material 

'Material 

'Material 

	

Quant 	Valor Unit, 

1,-0000960 

	

0,1018000' 	14,0W 

00015000; 	19344 

0 0605006! 	670 

06941000 	4,50 

6D003-000 

Composição 
, 

linsumo 

8,58 

Página 10 de 13 

Prego Unitário 
;Material- 	-- 

Serviços 

Material 

Serviços 

IMeterrai 

Material 

;Material 

:Serviços 

Material 

;Material 

¡Material 

IMaterral 

MO sem  LS  ;r-> 

Valor do BOI => 

	

7 ORSE 	lExames admissronaisldemissionais (checkup) cj 

Insurno 	 10585 ORSE 	,Arco de  serra  un 

. 	„ 
;Insumo 	 10586 ORSE 	lTorquesa un 

Insumo 	 10362 ORSE 	Seguro de vida e acidente em grupo un 
_ 

Insumo 	 10492 ORSE 	Cesta Basica un 

Insurno 	 2378 ORSE 	Vale transporte un 
Composições  Anatiticas corn 

Insuino 	 10596 ORSE 	,;Protetor auricular un 

Insumo 

	

0592 ORSE 	IRrotãtor'soiarips 30 com 120MI un 

'inSUiro 	 10761 ORSE 	Refeição - café da manhã (cale com leite e  dins  "paes com manteiga) un 

"Insumo 	 ORSE 	:Luva raspa de couro, cano curto ¡punho *7* crré 

0,6-654066: 

0,0045000 

LB => 

	

0,0045000. 	190,00 

	

0,0004000 	300,00 

	

0,0002000 	19,90 

	

0,0002000 	39,00! 

	

0,604500et 	4:605 

	

0,0018000 	18,00: 

	

;-:mioimoom 	5,00  

mo-02006,  

omob5Oom 

Mimazobm" "-

-bMooM000; 

0,00 MO com  LS  

Valor com BEA .=> 

0,85 

6,12 

0,02 

0,03 

0,50  

!Material 

Insumo 	 ORSE 	Bota dssegurancacombiqueirade  

Insurno 	 ORSE 	'Capa para chuva em pvc Com forro de pokester, GOIll capuz (amarela nu azul) 

i'Capacete de seguranca aba frontal com suspens-ao de polietileno, sem jugular (5,115). 
 

•  

4,50 

2,541 

0,00 

0,90 

o--25 

05 

,Insumo 

tInsumo 

Insumo 
_ 

nsurno 

Und 

un 

un 

pr 

un 

un 

Total 

0,42 

0,00 



0,02 

0,85 

0,12 

rao DO 

PARA Is o 
Cev+strvÀnac Ilmaawe 

6.411.HLUVIPPROITE4M411,,,,M1. 
prirb» Pt nl9A 

Composições Analíticas com Prego Unitário 
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PAFtAlSO - 

MA INSTRUMENTO 973924 

Bancos  
SINAPI - 0412025 - Maranhao 
SBC -0512025 - Maranhao 
ORSE - 0212025 - Sergipe  

B.D.I. 	 Encargos Sociais 
24,94% 	 Rho  Desonerado: embutido nos 

pregos unitário dos insumos de  
mho  de obra, de acordo com as 
bases. 

iinstinto 	• 

'Insurno 

,Insumo 

ilnsumo 

Insumo 

lnslJmO 

"haunt°  

ilnsumo 	 10788'ORSE 	PA quadrada  tin 	 nhatikai 

Insumb . 	 'ORSE 	Carrinho de rnao, em aco, com capacidade de '45 a 65* I -/ "100*-kg, pneu  cord 	Material l' l l' . 

00002711/SIN 	 camara  
linsumo 	 ORE 	Luva  [asp  de couro, cano curto (punho '7* cm) 	 Material 

00012802/EN  
,Insumo 	 IORSE 	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 	 Material 

insuMO' 	 - - 'ORSE 	Capa pia chuva SM pie  corn  forro de POifeafer, com capuz (amarela ou azul) 	'IC/tat-6"PM 

;ing,Ijrrjel 	 " 	- 	'6p5,E 	- 	Capacete de seguranca aba frontal  don)  suspedsio de Pohatiieno, sem jugular 	Material -- 

;. 	 00012695/SIN, 	 (classe b) 
MO sem  LS  => 

Composições Analíticas com Prego Unitário 
4729 ORSE 	Marreta 1 kg com cabo un 	 'Material 

i 
10362 ORSE 	Seguro de vida e acidente em grupo un 	 Serviços 

10492 ORSE 	,Cesta Basica un 	 Material 
_. 	_,.. 

0517 ORSE 	/Exames admissionaisklemissionais  (checkup)  oi 	 Serviços 

	

10596 ORSE 	Protetor auricular un 	 Material 

	

0599  ()ASS 	Protetor solar fpls 30  coin  120m1 un 	 Material 

	

0161 ORSE 	Refeição -café da  manila  ( café  corn  leite e dois pges com manteiga) un 	Serviços 

un 	0,0001000' 

LS = 

0,0045000 	190,00; 

-6,006400-0 	366,66" 

0,0045000 	4,90 ;  

0,0016000" 	18,00? 	 0,03 

0,1018000; 	5,00! 	 0,50 

0,0002000. 	36,90; 

0,0002000r 	155,05 

0;062-:3060 - 	12371' 

676008606, 	66,00 - 	0,05 

0,0002000 	17,87 

0,0006000 	13:;76;: 	 0,00: 

	

6,00 fdó  com  LS => 	 000 

37,80 
	

0,00 

12,54' 	 0.05 

Valor do BOI => 

iTipo 

Provisórios 

Material 

/Serviços 

0,94 

Material 

Malarial 

Código Banco 

,Composição 	10603 ORSE 

*sumo 	 I,ORSE 

900.120$2/_8IN 
'Insumo 	 ORSE 

00012893/SIN 
ORSE 

00012894/SINi 
ORSE 

00012895/SIN' 
InSurno- 	 10367, ORSE  

Descrição 

Encargos Complementares - Soldador 

Luva raspa decouro, cano curto (punho *7" cm) 

; • Eforaie'PegUMiiaa-  den;  bidneiraldelSO e colarinho acolchoado 
• 

'Capa para chuva em pvc  corn  forro de pouester,  corn  capuz (amarela ou azul) 

Capacete
b) 

 de seguranca aba frontalcom susgeusgo  de polietileno, sem jugular 
	 (classe  

,Seguro de vida e acidente em grupo un 

Valor com BOI => 

	

Quant. 	Valor Unit 

	

1,0000000 	4,41! 

	

0,0023000 	12,37 

	

0,0008000, 	68,001 

	

(Loodz000 	1787 

	

0,0006000; 	1375i 

	

-0,6045-000 	12,54t  

4,74 

Total 
4,41:  

0,02' 

0.0E 

0,00 

0,00 

0,05 

Insumo 

nsumcr 

147  
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Composições Analíticas com  Prep  Unitário 
REVITALizAgAo DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE sAo JOÃO DO PARAISO - 

MA INSTRUMENTO 973924 

Bancos  
SINAPI - 04/2025 - Maranhao 
SRC - 05/2025 • Maranhao 
ORSE - 02/2025 - Sergipe  

B.D.I. 	 Encargos Sociais 
24,94% 	 Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

nsumo 

Insurno 

,Instrmo 

Insumo 

- „ 
insumo 

InsUmb 

'Insumo 

iInsulto 

Insurno 

nsumo 

nsumo 

Composições Analiticas com Preço Unitário 

10492 ORSECesta Basica  up 	 'Material 

10517 ORSExames admissionais/demissionais  (checkup)  ci 	 Serviços 

. 	 _ 	. 	. 

	

10596 ORSE 	Protetor auricular  up  

	

10599 ORSE 	Protetor solar  fps  30 com 120m1;un 

	

10761 ORSE 	Refeição -  cafe  da manhã (  cafe  com leite e dois pães com manteiga) un 

	

11270 ORSE 	!itrialteicide;ãolda;do;tiPo picareta, cabo aé'niadeira:300x0,4x6,5tbin 	; 

	

112/1  bikSE 	vtaitiedeita com punho  Oa  proteção 22 x225mni"rei/072068k Be-tar- 

	

272 ORSE 	'Alicate Climpador ( cifitadM) 

1273 ORCE .".`Esquadro de altrinini6 pala soldagem de peças,  corn  duas morsas 
_4,5cm, marca  Black Jack,  

274  ORS 	Grampo de de aperto  rapid°  16"  Ref.  60567 Babel 

	

275-ORBS 	:Alicate de pressão 11" 	- Material 

	

276 ORSE 	̀Alicate de pressão para solda 	 aperta} chapas, tiras e qualquer tipo de Material 
perfil. Niquelado, mordentes reforçados em  ago  laminadao. Corpo em  chaps 	; 

•dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm),  Ref.  138 Gedore.  

Material 

:Material 

,Serviços 

Material 

,Material 

-'Material 

5 x 	Material 

Material  

-Un-  	' 0,064-0666 	 6;06 

• 6,6664066 	300,00• 	 0,12 

0,0045000r 	4,90 	 0,02 

0,6016666, 	11666 	". 	0,63 

6,1610666Y 	0,00: 	 6,00 

• 0,00050001 	28,67: 	 0,66- 

660616661 	20","61 	 0,00 

-'0,06665001; 	' 	 0.61 

0,00020001 	220,09; 

0,0003000'; 	15,8 	 0,00
, 
 

6,6062-666, " 

0,0002000t 

Insult° 	 11277 ORSE 	,Alicateie pressão para soda do alfalia 18"(4-60mm), Retti ;A" Zda-ciore 	jricat¡rriat 

nsumo' 	• 	11278IORSE 	i Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" 	 'Material . 	 , 

Insumo. 	 ' 	11279 ORSE 	Aiicate-para anéis de pistão capacidade 50-100mrn. ref.44044101 TraM011firla OLI ¡Material 
;similar 

• '  !lain° 	 Chave Inglesa 15"  ref.  012418012 carbografite 	 Material  

Insumo 	 - Bolsa de  Iona  para ferra 
4 

;Material 

nsumo 	 228821:°O;RiS 	--EintedioadeiFa-anjiulaieleïrico portátil 4 1/2" - 1 000 :Watts 	G1000k8281aCk ;Material 

e  Decker  
[ nsumo 

 

	

asa ORSE 	SeradortibriZOnial para fitade-a-de-1" 	 Material  

0660i-006 

-0,6002000'  

	

-0,0002666 -- 
	

88,76 

	

0,0002000: 
	

60õ0 

	

-6,660660-61- 
	

357,491  

	

-6,6662660T 
	

302,00 - 

	

" 0,-6661666-- 	484,07! 

0,02 

0,01

o  

0,01 

06 ,  

0.04 
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Composições Analíticas com Prego Unitário 	 Bancos 

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARAÍSO - SINAPI -0412025- Maranhão 

MA INSTRUMENTO 973924 	 SBC - 0512026 -  Maranhao  
ORSE -0212025 - Sergipe  

B.D.I. 	 Encargos Sociais  
Rao  Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

24,94% 

Insu mo 

Insumo 

Insurno 

, Insurno 

	

11284 ORSE 	Cavalete de ferro n° 1 

	

1285 ORSE 	Fonte inversora de solda WMI 140E0 220V - BAMBOZZI - VVMI- 140ED 

	

286 ORSE 	Macariço de solda  Ref.  CO201 cedigo 010414410 carbograte 

	

158 ORSE 	''AinTiood- (Farticipicao-do einl/re0--aff613-611  - 

	

-651-  DR-St 	óculos franco pio-teoad  pr  

	

237&ORSF. 	 transporte Un - 

	

941 ORSE 	Trardamentc  corn  mangas curta un 

, 

Composigões Analiticas  corn  Prego Unitário 
;Material 

'Material 

Material 

=Material- 

	

0,00020001 	121,361" 	 0,02 

, 

	

6,0601000; 	388 00 	 0,13 
, 

	

0003-000,, 	400,79, 	 012 , 

0 

	

,
11018000,. 	4, 00 	 1,42 

pr 	-0,0668.66-67. --- 	-6,16;  --- 	0,00 

u-ii. 	6:6-6"540003.  — - --"4,56; 	' 
; 

	

.. . 	. . 

'Material 	 .un 	 0,0015000, 	193,44, 	 0,29 

MO  sem  L 	 6,00 	- LS :T.> 	0,00 MO con IS -=> 	 0 ..03 

nsumo 

Insumo 

'Insunio 

iMaterial 

,Material 

un 

Valor du r3Di  Valor com BOI >> 	 5,50 
JOIMIIIIMIMINIONIM.•••••••104, 11•SePP••••  

banmincaaveram 

ALEXANDRE CEZAR LEITE Assinado de forma  &pal  por 
' ALEXANDRE CEZAR LEITE DA 

DA SILVA:09664263710 	SILVA:09664263710 

Alexandre Cezar L. da Silva 
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REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARAÍSO - MA INSTRUMENTO 973924 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  MAO  DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

-,C.Dipie 	 1 	 R 	 E 	À 	o 
GRUPO A 

Al INSS 2000, 2000, 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 
A TOTAL 36,80 36,80 

GRUPO B 
131 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,91 0,00 
82 FERIADOS 3,96 0,00 
133 AUXILIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 
134 13° SALÁRIO 10,90 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 
136 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
87 DIAS DE CHUVAS 1,63 0,00 
88 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 
139 FERIAS GOZADAS 9,74 7,45 
610 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

B 
TOTAL 	DOS 	ENCARGOS 	SOCIAIS 	QUE 
RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 

46,01 17,20 

GRUPO C 
Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 6,37 4,87 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15 0,11 
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 4,29 3,28 
C4  -DEPOSIT°  RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,19 3,97 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,54 0,41 

C 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO 
RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE Ar'' 

16,54 12,64 

GRUPO D 
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,93 6,33 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO 	E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,56 0,43 

D TOTAL 17,49 6,76 

TOTA.±(A+BtC »PY" ,1,..:1-, -,1 	,-;.-/ 	" 	, 

ALEXANDRE 	Assmado de forma 

CEZAR LEITE DA digital  Poi  

SILVA:09664263 ALTED
N
A
DRE CE/AR 

c
l

t
EXA  

710 	 SILM09664263710 
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PARA  
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Obra 
REVITALIZA00 DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAISO - 
MA INSTRUMENTO 973924 

Item 

Memória de Calculo 

Descrição 	 ' Und 	Quant Memória de Cálculo 

CANTEIRO DE DBRAS-- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM C4APA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

und 

6,00 3,00 X 2,00 M 

1 LIGAÇAO 7iisfALA5A-6 pifõVisoRii1 /4-6L-AG-CiATLukikihcATÉSobtoS 	- 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

ADMINISTRACAO DE OBRA 

IAQUilITAN-CADA 
_ 

l SERVTC6S PRELIMINARES " 	 ARQ 

	

3.1 1 	 :LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
;CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇOES AF_10/2018 

MOVIMENTO 
:6E  iEjila R_ 

	

' 3.2.1 	 ATERRO MANUAL DE VALASCOM SOLO ARGILÕIARERin&i  
- 	AF_06/2023  

ESTRUTURAL FUNDAÇÃO 

ESCAVACA*0 MANUAL DEVALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 N. AF_02/2021 

	

TS  -3711 	 Li1 /4-S-tko-bt."-dbilasiÉto4A-bia, KOLI6Abó EM ISOS, LAJES SOBRE 
,SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

	

a3..2 	 :FABRItA-C1-6-15ff- 6iikriÁ PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.  AF  09/2020 

1.3  

MES 	4,00 04 MESES DE OBRAS 

comprimento 60,00 m x 2 lados + 2 laterais de 6,00 m 

471,90 área da seção lateral 6,05 x comprimento 60,00 x einpolamento-173 

110,38Iarea de Last° x 1,50 m  profundidade  

73,59 20 sapatas de 0,55 x 0,70 + 01 sapata de 0,60 x 0;75 + 20 sapatas de 0,75 x 
0,85 + 04 sapatas de 0,75 x 0,90 + 16 sapatas de 1,00 x 0,85 + 18 sapatas x 
0,95 x 1,10 + 17 sapatas x 0,90 x 1,05 + 2sapatas x 0,8 x 0,95 . _ 	 . 	_ 	_ 	 _ 

181,68 projeto estrutural 
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33.13 	 HARMAÇA0 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
:CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  
AF  —06/2022 
ARM/54A° DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  AV)  CA-50 DE 8,00 MM - MONTAGEM.  

,AF  06/2022 
'ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	KG 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  JAW  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

3.3.1.6 	 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
AF_05/2021 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 
kLVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

3.3 1 9 	 'IMPERMEABILIZAÇÂO DE SUPERFTOTE COM EMULSÂO AS-ALTICA, 2 
DEMAOS  AF  —09/2023 

iESTRUTURAL INSO  P2 

FABRICAOKODEPORMA—PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.  AF  09/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	KG 

:CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
ARMAÇKO DE PILAR 00 VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	H KG 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

3.3.1.4 

3.3.1.5 

3.3.1.7 

3.3.1.8 ms  

; 3.3.2 

r 3.3.2. 

3.3.2.2 

3.3.2.3 

710,101projeto estrutural 

538,20 projeto estrutural 

27,24fprojeto estrutural 

27,24 projeto estrutural 

194,60:projeto estrutural 

180,00 05 vigas x 60,00 m comprimento x 0,30m altura x 2 lados 

18,00:05 vigas x 60,00 m comprimento x 0,30m altura x 0,2 espessura 

00,261projeto estrutural 

112,70:projeto estrutural 

177,40 projeto estrutural 

Memória de Cálculo 
Und 	Quant. Memória de Cálculo 

KG 

G 	111,10 projeto estrutural 
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Item Descrição 

Memória de Cálculo 
Und 	Quant.,Memória de Cálculo 

   

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
IESTRUMACPli6Pi 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
.COMPEINSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

m3 	3,77 projeto estrutural 3.3.2.4 

-3.3.2.5 

3.31i87 
- 

3.3.3 

,ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
iCONCRETO ARMADO UTILIZANDO  KO  CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  
.AF

— 
 06/2022 

.  
:ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	KG 
.CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ' 	1 
1AF_06/2(122 

3.3.3.3 	 ARM/00 DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

3.3.3.4 	 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ I 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

3.3.3.5 	 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 

STR,iltlikAL:PISO P4' 	" 

3.3.4 	 FABlil-CAÇA-0 bâ FORITIA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
; COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

.ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
:CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
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3.3.3.2  

3.3.4.1 

I 3.3.4.2  G  

3,77  projeto estrutural 

49,79:projeto estrutural 

81,301 projeto estrutural 

_ 
78,10 projeto estrutural 

127,50i projeto estrutural 

2,70 projeto estrutural 

2,70 projeto estrutural 

30,31 projeto estrutural 

49,90 projeto estrutural 

45,20  projeto estrutural 
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Memória de  Calculi"  
Descrição 
	

; Und 

3.3.4.3 	 IARMAÇÂO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	KG 
'CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ; 
AF_06/2022 

3.3.4.4 	 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. J  
'AF  05/2021 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

IDE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 

VE-6/46-Aki 
,ALVENARIA DE VEDAÇA0 DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021  

1,62  

271,30 j60 m comprimento x 4 espelhos de degraus de 0,54 m + 60 m comprimento x 
12,16 m (parede de fundo) + 6,05  (area  da seção lateral) x 2 lados 

Item  

3.3.4,6 

3 4.1  2 

Quant. Memória de Calculo 

55,30 

1,62 

projeto estrutural 

projeto estrutural 

projeto estrutural 

2  271,301idem alvenaria JCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
:INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
jPREPARO MANUAL. AF_10/2022 

3.4.3 	 jEMBOÇO OU MASSA ONICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 	I 
JMECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOSI 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

,AF_08/2022 

'CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO i 
:MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM  AREAS  SECAS SOBRE 
jLAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 	:  
AF  07/2021 

271,30  idem alvenaria 

270,00160,00 m comprimento x 1,50 largura do degrau x 3 degrauS 
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oms.turia acnoierErro MEMICIIAL 

0.06U inst.zara 

Memória de 

Item 	 Dawn*  

34 5 - 	'RISO CHENTAdd TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,  
.ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

Cálculo 
Und 	Cluant.,Memória 

in 	270,00 

de Cálculo 

60,00  in  comprimento x 1,50 largura do degrau x 3  deg  raus 

, 3.4.6 	 'EXECUÇÂO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 46,90 (60,00 m comprimento + 0,60 m x 2 lados ) + (4,6  in  largura + 0,6m x 2 lados) x 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 0,7m largura 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.  AF  08/2022 

3.5 PINTURA ARQ 	 .„...... 	.„„ 

35.1 APLICAÇA0 MANUAL DE FUNDO SELADOR-ACRILICO EM PAREDES m2 	, 	271,60 idem alvenaria 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

3.5.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 m2 	270,00 idem piso 
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

3.5:3 PINTURA LÂTEX'ACRILICA  PREMIUM,  APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 	m2 	271,30 idem alvenaria 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

I 3.6" ,GUARDACORPO ARCI 
L 

 L 
	 , 

- 	ck-A'6E EM CAIXILHOS MALRA-17x7Cm Adõ 3/16"PERFIL 1x1x1/8"S/ P 	M2  , 	90,00 60 m comprimento x 1,50 m altura 

36.2 	 , Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores 	M 	30,48'6 corrimãos x 1,50  in  altura x 5,08 m extensão 
para fixação no piso 

BANCO DE RESERVAS e ARBITRAGEM  

4.71- 	 SERVIÇOS PRELIMINARES ARQ  
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46, /is 7,8*2,1/2-+-3,6;275- 

48,75 7,832,5'2+3,932,5 

.M31,1.0t
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Memória de Cálculo 

Descrição 	 Und 	Quant. Memória de Cálculo 

LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 	54,4002 bancos de 7,90 x 2,50 m + 1 banco de 3,90 x2,50 m 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. Aí 0/2018 

(7,8+2,5)3232+(3,9+2,5)32)"0,3"0,2 

3,24 ((7,8+2,5)"232+(3,9+2,5)"2)"0,330,3 

16,321((7,9+2,5)3232+(3,9+2,5)32)30,3 

16,32 ((7,9+2,5)3232+(3,9+2,5)32)30,4 

4.2.5 

m2  

4.3.1 

Item 

4.1.1  

4.2 	 iliORAtiffiütti-Oth 

ESCAVAÇÃO MANUAL bt VALA. AF_09/2024 

4 2.2 	 'ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO  EM BETONEIRA.  AF  05/2020 

4.2.2 	 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM 

4 2.4 	 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
'MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.  
AF  08/2022 

,ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 

m3  3,24 

4.2.6 PISO ClIAENTADO, TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
I ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2020 
:FECHAINENTO E PINTURA 

PINTUFDE Pis6 c6iin WNTA'AcRILIcA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMA03, INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_05/2021 
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SAOJOAO CO  

PARA  
Contlearec Um Nee 
°Away:etc:Wee* Pt 

ore:rut:3:n:: 4: 

(43,2+103,25+83"2)"0,3*0,2 

03,25+83*2)*0,2*0,21.  

(43,2+103,2&;63*-4'0,5 

Item  1Descrição 

Memória de Cálculo 
Und 	Cluant:Memória de Cálculo 

3,00 02 bancos para equipes e 01 banco para arbitragem 4.32 	 Bancos de reserva com cobert. policarbonato  corn  6 assentos concha padrão 	, und 
'FIFA, estrut. em  ago-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento 
em couvi) náutico, bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente. 

'Inclusive nstalagão 

¡ALAMEFADO E PORTÕES 

EscAvAçÂomANiipIDE-vALCAP-6-01262-4 

estencio da ititire, lateral lado escola 93,2 m +, laterallado rue 403,28 4-
fundo 83,00 m cada 

28,12 (43,2+103,25+832)*0,3*0,3 

18,74 

	

5.2 	 1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
:CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
IPREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

	

3 	 iCOMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 	Ms  
JCONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
!25 MPA.AF_11/2022 

5.4 IALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

:ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

5.5 	 .2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

12,49 

156,221- 

.„ 
312,44:alvenaria x 2 lados 
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Descrição 

EMBOÇO OU MASSA LINICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
iMECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
:CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
IAF_08/2022 

!APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 

PINTURA  LATEX  ACRÍLICA  PREMIUM,  APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 	 312,44!igual chapisco 
DUAS DEMAOS. AF_04/2023 

'312,"44  igual chapisco 

  

igual chapisco 

Memória de Cálculo 
Und 	Quant. Memória de Cálculo 

M2 	312,44 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021 

Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra 
quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 

Idobradiças 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000  DAN,  ENGASTAMENTO 
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 

2 
	

774,72 43,2"2,5+103,25"2,5+204,3*2 

6.1  

32,0014,4*2,5*2+2*2,5*2  

UN 	6,66108  postes 

'Item 

j 5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 
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Memória de Calculo 
Item 	 Descrição 

	
Und 	Ctuant. Memória de Cálculo 

6.2 	 'POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400  DAN,  TIPO B OU D 

6.3 	 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE 
,EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR  DIN  50A  (WO  INCLUSO 0 
!POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 

4 
	

REFLETOR  LED 600W 6500K BIV SLIM GALAXY INSPIRIUM  

UN 	1,001,00 

32,00 4 refletores em cada poste 

	

6.5 	 ',ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 

	

6.6 	 AREATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 

	

6.7 	 1CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 	UN  
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

	

8 	 CABO DE COBRE FLEX1VEL ISOLADO, 2,5 MM2,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 
CABO DE COBRE FLEX1VEL ISOLADO, 6 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 
ilDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A - 	UN  
!FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

1DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  10/2020 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETR-0 3/4", COM 3 METROS - 

!FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023  

6.9 

6.10 

, 6.11 

6.12 UN •  

18,74 (43,2+103,25+83"2)*0,3*0,2 

6,24 (43,2+103,25+83"2)*0,2*0,1 

8,001 caixa em cada poste 

160,00 08 postes x 4 refletores x 5,00 m cada 

1248,001perimetro do campo x 4 fios 

8,00108 disjuntores 

1,00 1 disjuntor 

8,00 08 hastes 
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00 	Obra 

PARAÍSO: 
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOAO DO PARAISO 

Contlroindo thr.  Nor,  FII,t6ela MA INSTRUMENTO 973924 
cAuIEEtY 

OMAOPEMB aaa 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 
IELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO,  PVC,  DN 32 MM (1"), 
¡PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
!INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

6.15 	 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,  PVC,  DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
]TERMINAIS, INSTALADO ABAIXO DO PISO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

ALEXANDRE CEZAR 	Assinado de forma digital por 
LEITE DA 	 ALEXANDRE CEZAR LEITE DA 

SILVA:09664263710 	SILVA:09664263710 

Alexandre Cezar L. da Silva 

6.14  

Memória de Calculo 

Item 	 IDescrição 	 Und 	Quant.:Memória de Cálculo 

6.13 	 1,00 01 quadro QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 	 UN  

312,45 perimetro do campo 

  

80,00 8 postes x 10,00 m cada 
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a; isso 
PARAISO 
COASTruindo  Uma  NoVa W.tratia 
'JAMMUDO MEMO MUNICWAL 

01044 OV202II A 2025 

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE  SAO  JOÃO DO PARAÍSO - MA INSTRUMENTO 973924 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

1.0  CUSTOS INDIRETOS 	 4,77% 
1.1  Administração Central 3,00% 
1.2 Seguros + garantia 0,80% 
1.3  Riscos 0,97% 

2  Despesas Financeiras 0,59% 

3.0  LUCRO 	 8,30% 

3.1  Lucro 	 8,30% 

4  TRIBUTOS 	 8,65% 

4.1 Pis 0,65% 

4.2 Cofins 3,00% 

4.3 ISSQN 5,00% 

4.4 CPRB 

Fonte da composição, valores de referência e formula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da 
União — TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:  

SDI = (((1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L))/(1-1))  

ALEXANDRE 
CEZAR LEITE DA 
SILVA:09664263 
710 

Assinado de forma 
digital por 
ALEXANDRE CEZAR 
LOTE DA 
SILVA:09664263710 
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