PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

OFÍCIO Nº 002/2025

São João do Paraíso/MA, 05 de fevereiro de 2025

Excelentíssimo Senhor
MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito do Município de São João do Paraíso/MA

Através do presente expediente informo que a empresa **RENOVAR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, foi contratada para realizar serviços de engenharia com vistas a recuperar estradas vicinais no município de São João do Paraíso, como bem demonstra o Contrato nº 235/2024 e respectiva Ordem de Serviços, vinculado à licitação realizada na modalidade Concorrência Eletrônica nº 00004/2024, formalizada nos autos do Processo nº 058/2024. (doc. Anexa)

Ocorre, que após realização de vistoria *in loco* restou constatado que os serviços objeto do citado contrato não foram iniciados pela empresa contratada, nem tampouco consta nos registros desta Secretaria pedido de

prorrogação de prazo ou justificativa para inexecução total do objeto contratado, o que acarretou término de vigência em 27.01.25.

Assim, considerando que o serviço de recuperar de estradas vicinais no município de São João do Paraíso é imprescindível para o interesse público, solicito que sejam adotadas as providências legais para realização de procedimento licitatório para contratação de empresa de engenharia para recuperação de estradas vicinais, com vistas a satisfação do objeto do Convênio nº 942116/2023 celebrado entre este município e o Governo Federal.

Segue anexo Projeto Básico, Memorial Descritivo e Planilhas de composição de custos.

Atenciosamente,

Francisco Claudio R Nunes

Francisco Claudio Ribeiro Nunes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

1- OBJETO

1.1- Descrição do objeto

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

1.2- Grau de prioridade da contratação

O grau de prioridade é alto.

1.3- Data prevista para conclusão do processo

A data prevista para a conclusão do processo de contratação em 30/04/2025.

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de adequação da estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA, abrangendo o Trecho 01 e 02 (Povoado Vão do Marco, passando pelo P.A. São Pedro), justifica-se pela necessidade urgente de melhorar a infraestrutura de transporte rural da região. Atualmente, as condições precárias da via comprometem significativamente o deslocamento de moradores, o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. A intervenção visa proporcionar melhores condições de trafegabilidade, segurança e conforto para a população local, especialmente em períodos chuvosos, quando o acesso é drasticamente prejudicado.

2.2. A estrada vicinal em questão tem papel estratégico na integração das comunidades rurais com a sede do município, sendo rota fundamental para o transporte de produtos agropecuários, insumos e estudantes. A adequação do trecho permitirá maior eficiência logística, redução de custos de transporte e menor desgaste de veículos, beneficiando diretamente agricultores familiares e moradores dos povoados envolvidos. Além disso, a melhoria da via contribuirá para o fortalecimento da economia local e o estímulo à permanência das famílias no campo, evitando o êxodo rural.

2.3. Portanto, a contratação da empresa especializada é imprescindível para garantir a execução técnica adequada dos serviços, atendendo aos padrões de qualidade e segurança exigidos. A obra é de interesse público relevante, alinhada às diretrizes de desenvolvimento rural sustentável e à promoção da cidadania. Com isso, espera-se que a intervenção traga benefícios sociais e econômicos duradouros para o município de São João do Paraíso e para as comunidades atendidas pelo trecho a ser adequado.

3- ESTIMATIVA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar a partir de sua assinatura.

4- FONTE DE RECURSOS

As despesas da contratação ocorrerão por conta do recurso do CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.

5- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura – MA.	
Responsável (eis) pela demanda	
Nome: Zaqueu da Silva Castro	
CPF: 641.201.633-34	**Cargo/Função:** Secretária Municipal de Governo e Planejamento.
Fiscal do Contrato	
Nome: Lenilson Silva Mendes	
CPF:608.751263-24	**Cargo/Função:** Engenheiro Municipal – PORTARIA 004D/2025 – obras.

DFD finalizado em: 05/02/2025 **Francisco Claudio Ribeiro Nunes** Secretário Municipal de Infraestrutura	Autorizo, encaminhe-se para providências. **Zaqueu da Silva Castro** Secretário Municipal de Governo e Planejamento Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
CNPJ: 01.597.629/00001-23

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO VÃO DO MARCO À LOCALIDADE PIÇARREIRA DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DOPARAÍSO/MA

São João do Paraíso, fevereiro de 2024

1) INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Identificação da via	Coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos)		Extensão
	Início	Fim	
Início: Distrito de Vão do Marco. Fim: Localidade Piçarreira	Lat 6º20´8,56´´S Log. 46º42´11,82´´O	Lat 6º26´´58,46´´S Long 46º50´21,09´´O	20.802,00
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO			R$720.000,00

2) DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

As estradas e acessos rurais necessitam de constante atenção para garantia da trafegabilidade e segurança dos usuários. Intrinsecamente a tipologia do pavimento, notoriamente de terra, possuem problemas crônicos que findam interferindo de forma negativa na serventia do pavimento, como a capacidade resistente de suporte do tráfego, no conforto e na segurança da via, aumentando o tempo de viagem e a depreciação dos veículos que ali trafegam.

A condição deficitária das vias de tráfego agrícola compromete significativamente o escoamento da produção agropecuária, acarretando obstáculos logísticos que resultam em prejuízos na comercialização dos produtos. Essa situação impacta adversamente não apenas a economia local, mas também a qualidade de vida das comunidades, prejudicando substancialmente o desenvolvimento socioeconômico da população local e, consequentemente, do município como um todo, cuja base econômica repousa na atividade rural. A execução desta proposta visa catalisar o setor agropecuário, estando diretamente alinhada à Ação 20ZV.

3) LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES:

O revestimento primário compreende a execução de camada granular, composta por agregados naturais ou artificiais, aplicada sobre o reforço do subleito ou diretamente sobre o subleito compactado em rodovias não pavimentadas, com a função de

assegurar condições de rolamento e de aderência do tráfego satisfatórias, mesmo sob condições climáticas adversas.

Com intuito de realizar a manutenção e conservação das vicinais, a solução de aplicação de revestimento primário se apresenta como solução técnicamente viável e com menor custo em relação a aplicação de pavimento rígido ou flexível.

4) JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO:

A sustentabilidade nos dias de hoje é uma preocupação em todos os setores e, na construção civil não é diferente. Os estudos por soluções alternativas que reduzam os impactos ambientais e potencializem a viabilidade econômica nos diversos ramos da Engenharia crescem exponencialmente. Todavia, a exploração dos recursos naturais voltados para a construção civil, como areia, seixo e saibro ainda é grande e resulta em impactos, principalmente ambientais, entretanto tem menor impacto ambiental e custo por área em relação a aplicação de revestimentos asfálticos ou de concreto.

5) BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO:

Apoiar e incentivar o desenvolvimento dos pequenos e médios produtores rurais, com as obras de estradas vicinais, destinadas a beneficiar a população rural de forma a permitirá melhoria da qualidade do transporte do produto, auxiliando na transformação, comercialização e distribuição dos produtos, apoiando assim o fomento ao setor agropecuário no município

6) RESPONSÁVEIS:

São João do Paraíso/MA, 27 de maio de 2024

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2024.05.27 13:37:24 -03'00'

RICARDO PETUBA DE MORAES
Engenheiro Civil
CREA-MA 1119658241

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE CPF 23738308334
Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE CPF 23738308334
Dados: 2024.05.27 13:54:50 -03'00'

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

DESPACHO

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para providenciar informação quanto à disponibilidade orçamentária e financeira necessária para custear a despesa, consoante determina os artigos 5º, inc. II e 37 *caput*, da Constituição Federal c/c os arts. 18, IV, 72, IV, e Art. 92, VIII, da Lei nº 14.133/21, conforme informações abaixo descritas:

Processo 31/2025: Contratação de empresa especializada para adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso/MA

- CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023

Valor Global: **R$ 720.000,00 (setecentos e vinte e mil reais)**

São João do Paraíso, 06 de fevereiro de 2025

Pedro Viana Arruda
Chefe do Departamento
Setor de Compras

PMSJP

FL.(S)
Nº 10
RUBRICA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 31/2025: – PMSJP

OBJETO:. Contratação de empresa especializada para adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso/MA

- CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023

Em resposta a solicitação encaminhada a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para a contratação supracitada, podendo ainda, se for o caso, ter o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

São Joao do Paraiso- MA, 06 de fevereiro de 2025

NILVA DA COSTA FAUSTINO
CRC nº 6904
Contadora Geral

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II da art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

São João do Paraíso - MA, 06 de fevereiro de 2025.

Zaqueu da Silva Castro
Secretário Municipal de Governo e Planejamento
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

PMSJP

FL.(S)
Nº 12
RUBRICA:

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
DIVISÃO DE TAREFAS E EXECUÇÃO

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.

CONVÊNIO Nº 942116/2023 PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA/MAPA, E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO DO ESTADO DO MARANHÃO.

A UNIÃO, por intermédio do **MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**, inscrito no CNPJ/MF sob o no 00.396.895/0001-25, com sede, na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 70043-900, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Subsecretário de Orçamento, Planejamento e Administração da Secretaria - Executiva o Senhor, **FERNANDO MAGALHÃES SOARES PINTO** nomeado pela Portaria MAPA nº 609, de 23/08/2023, publicada no DOU nº 24/08/2023, Edição: 162, Seção: 1 - Página 11, inscrita no CPF N.º 983.896.617-72, residente e domiciliada em Brasília - DF, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº 609, de 23 de agosto de 2023, publicado no D.O.U em 24 de agosto de 2023, Edição 162, Seção 1, Pág. 11, e o **MUNICÍPIO DE JOAO DO PARAISO/MA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, com sede Rua do Comércio nº 150 Centro, doravante denominado **CONVENENTE**, representada pelo **PREFEITO MUNICIPAL ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, residente e domiciliado neste município, RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO, com a finalidade de registrado no Transferegov.br, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal nº 11.351, de 16 de maio de 2023, regulamentado pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023, consoante o processo administrativo nº 21000.050701/2023-64, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto "Recuperação de estradas vicinais no Município de São João do Paraíso MA", conforme detalhado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convênio, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho e o Termo de Referência propostos pelo CONVENENTE e aceitos pelo CONCEDENTE no Transferegov.br, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os partícipes acatam integralmente.

Subcláusula Única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que sejam submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente do CONCEDENTE e que não haja alteração do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à aprovação pelo CONCEDENTE dos seguintes documentos a serem apresentados tempestivamente pelo CONVENENTE:

I - Termo de Referência, nos termos do art.10, XXV, c/c com o art. 24, inc. II, "a", da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU no 33, de 2023;

II - Manifestação prévia do órgão ambiental competente ou licença prévia, comprovante de dispensa do licenciamento ambiental ou declaração de que a responsabilidade pela obtenção do licenciamento ambiental será delegada ao contratado nos termos do art. 25, § 5o, inciso I, da Lei no 14.133, de 2021 e art.24, inc. II, "b", da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU no 33, de 2023.

III - Plano de sustentabilidade.

IV - ..... (outra(s) condição(ções) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho).

Subcláusula primeira. O CONVENENTE deverá apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta cláusula, antes da liberação da primeira parcela dos recursos, no prazo de 09 (nove) meses a contar da data de assinatura do instrumento.

Subcláusula segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput será(ão) apreciado(s) pelo CONCEDENTE e, se aceito (s), ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessário.

Subcláusula terceira. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) apresentado(s), o CONCEDENTE comunicará o CONVENENTE, que deverá providenciar o seu saneamento no prazo determinado pelo CONCEDENTE.

Subcláusula quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta cláusula não seja(m) entregue(s) ou receba(m) parecer contrário à sua aceitação, proceder-se-á à extinção do convênio.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Sem prejuízo do constante nas demais Cláusulas deste Convênio, são obrigações dos partícipes:

PMSJP
FL.(S)
Nº 13
RUBRICA:

a) realizar no TransfereGov.br os atos e os procedimentos relativos à formalização, alteração, execução, acompanhamento, análise da prestação de contas e, se for o caso, informações acerca de Tomada de Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no sistema

b) verificar a realização do processo licitatório ou da cotação prévia;

c) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execução deste Convênio, de acordo com a programação orçamentária e financeira do Governo Federal e o estabelecido no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, na forma estabelecida no art. 68 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

d) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução física e financeira do objeto deste Convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos;

e) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio e do seu Plano de Trabalho, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto;

f) reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;

g) dispor de estrutura física e equipe técnica adequadas para analisar as peças técnicas e documentais, acompanhar a execução física do objeto pactuado, e realizar a conformidade financeira e a análise da prestação de contas final;

h) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto à correta execução dos projetos e atividades;

i) adotar as medidas administrativas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção da regularização e do ressarcimento;

j) instaurar a Tomada de Contas Especial – TCE, observando os procedimentos e a formalização, de acordo com a legislação específica ao caso;

k) analisar a prestação de contas final dos instrumentos com base nos resultados da execução física e financeira, bem como de outros elementos que comprovem o cumprimento do objeto pactuado;

l) aprovar ou rejeitar a prestação de contas final;

m) notificar o CONVENENTE quando não apresentada a prestação de contas ou se constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos; e

n) exigir que o CONVENENTE disponibilize, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, o extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação, o detalhamento da aplicação dos recursos e as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, na forma do art. 43 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023

Subcláusula primeira. É prerrogativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto do Convênio, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade

II - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e o Termo de Referência aceitos pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio;

b) aplicar os recursos recebidos por intermédio do Convênio exclusivamente para pagamento de despesas constantes do plano de trabalho ou para aplicação financeira;

c) definir, por metas e etapas, a forma de execução do objeto;

d) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades;

e) garantir a existência de infraestrutura, utilidades, pessoal e licenças necessários à instalação e disponibilização dos equipamentos adquiridos;

f) apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionárias de serviços públicos, quando couber, nos termos da legislação aplicável;

g) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

h) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convênio em conta bancária específica, aberta em instituição financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à execução das despesas;

i) proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancária específica vinculada ao presente Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

j) realizar no TransfereGov.br os atos e os procedimentos relativos à celebração, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas Especial do Convênio, quando couber, incluindo regularmente as informações e os documentos exigidos pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023, mantendo-o atualizado, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no sistema;

k) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alterações;

l) estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

m) realizar o procedimento de compras e contratações, sob sua inteira responsabilidade, observada a legislação vigente e assegurando:

i) a acorreção dos procedimentos legais;

ii) a asuficiência do projeto básico ou do termo de referência;

iii) a suficiência da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles; e

iv) a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, c/c o art. 51 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

n) exigir que o CONVENENTE disponibilize, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, o extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação, o detalhamento da aplicação dos recursos e as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, na forma do art. 43 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

PMSJP
FL.(S)
Nº 44
RUBRICA:

o) inserir cláusula no CTEF destinado à execução do instrumento, para que a empresa contratada permita o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos funcionários da mandatária e do apoiador técnico, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas;

p) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou fornecimento – CTEF;

q) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONVENENTE, ou da UNIDADE EXECUTORA, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório, observado o disposto no inciso IV, do art. 62 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

r) registrar no Transferegov.br o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela administração pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição ativa no CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, as ordens de serviços ou autorizações de fornecimento;

s) registrar adicionalmente no Transferegov.br, nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, os pareceres técnico e jurídico que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente;

t) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos;

u) utilizar os aplicativos disponibilizados pelo órgão central do Transferegov.br, para registro da execução física do objeto e quando da realização das atividades de fiscalização;

v) realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatórios referentes às visitas realizadas quando solicitado;

w) determinar a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto;

x) incluir, em seus orçamentos anuais, dotação orçamentária referente aos recursos relativos ao presente instrumento;

y) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de aprovação da prestação de contas final

z) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

aa) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar visitas in loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação realizada e aos contratos celebrados;

bb) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo da União, a qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

cc) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Convênio, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento;

dd) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos deste Convênio, a qualquer tempo e a critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da não apresentação no prazo estipulado na respectiva notificação, ao mesmo tratamento dispensado às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, nos termos estipulados neste Termo de Convênio;

ee) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito neste Termo de Convênio e, obedecido o modelo-padrão estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal nas placas, painéis e outdoors de identificação dos projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos deste Convênio, consoante o disposto em norma do órgão público responsável.

ff) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Convênio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as finalidades sociais às quais se destina;

gg) fornecer ao CONCEDENTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

hh) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos órgãos de controle interno e externo, o acesso à movimentação financeira da conta bancária específica vinculada ao presente Convênio, não estando sujeita ao sigilo bancário perante a União e respectivos órgãos de controle;

ii) dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar a Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal e o respectivo Ministério Público Estadual;

jj) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do convênio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

kk) indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento de manifestações dos cidadãos relacionadas ao instrumento, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

ll) disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado; e

mm) obedecer às regras e diretrizes de acessibilidade na execução do objeto do instrumento, em conformidade com as leis, normativos e orientações técnicas que tratam da matéria.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Este Termo de Convênio terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada, por solicitação do CONVENENTE devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcláusula única. A prorrogação, além dos prazos estipulados no art. 35, inciso VII, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023, somente será admitida nas hipóteses de que trata art. 35, §4º, da mesma Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja compatível com o período em que houve o atraso e viável para a conclusão do objeto pactuado.

Subcláusula segunda. O CONCEDENTE prorrogará "de ofício" a vigência deste Termo de Convênio, antes de seu término, quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos do art. 34, XXIV, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em **R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais),** serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

PMSJP
FL.(S)
Nº 15
RUBRICA:

I - **R$ 716.250,00 (setecentos e dezesseis mil duzentos e cinquenta reais)**, relativos ao valor de repasse do CONCENDENTE, correrão à conta da dotação alocada no orçamento, autorizado pela Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022; UG 130141, assegurado pela Nota de Empenho nº 2023NE800292, PTRES 224768, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 1000000000; Natureza da Despesa 334041/17;

II - **R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)**, relativos à contrapartida do CONVENENTE, consignados na Lei Orçamentária vigente.

Subcláusula primeira. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que não prejudique a funcionalidade do objeto pactuado, mediante aceitação do CONCEDENTE.

Subcláusula segunda. O CONCEDENTE deverá cancelar os empenhos das propostas que não tiveram os instrumentos celebrados até o final do exercício financeiro, independentemente do indicador de resultado primário a que se refere a nota de empenho.

Subcláusula terceira. Após o cancelamento dos documentos orçamentários, as propostas serão rejeitadas no Transferegov.br, devendo constar justificativa expressa acerca dos motivos da rejeição.

Subcláusula quarta. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orçamento anual, dotação orçamentária referente aos recursos relativos ao instrumento pactuado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) da contrapartida financeira, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante depósito(s) na conta bancária específica do Convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do CONVENENTE.

Subcláusula primeira. O aporte da contrapartida observará as disposições da lei federal anual de diretrizes orçamentárias em vigor à época da celebração do Convênio ou eventual legislação específica aplicável.

Subcláusula segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação dos recursos no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida.

Subcláusula terceira. A comprovação pelo proponente de que a contrapartida proposta está devidamente assegurada, deverá ocorrer previamente à celebração do instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e à contrapartida do CONVENENTE serão depositados e geridos na conta específica vinculada ao presente Convênio, aberta em nome do CONVENENTE exclusivamente em instituição financeira oficial.

Subcláusula primeira. A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento pactuado e deverá ser registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do órgão ou da entidade CONVENENTE.

Subcláusula segunda. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no instrumento, e quando envolver aquisição de equipamentos, a execução de custeio ou serviços comuns, estará condicionada à conclusão da análise técnica e à verificação e aceite da realização do processo licitatório pelo CONCEDENTE.

Subcláusula terceira. A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada a:

a) cumprimento das condições suspensivas constantes neste instrumento; e

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE.

Subcláusula quarta. Os recursos financeiros, enquanto não utilizados, serão aplicados conforme disposto no art. 75 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Sucláusula quinta. Exceto no caso de liberação em parcela única, a liberação das demais parcelas ficará condicionada, em regra, à execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

Sucláusula sexta. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONVENENTE, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

Subcláusula sétima. Na hipótese de inexistência de execução financeira após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da liberação da parcela pelo CONCEDENTE ou do último pagamento realizado pelo CONVENENTE, o CONCEDENTE deverá proceder de acordo com os §§ 7º ao 9º do art. 68 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023.

Subcláusula oitava. A movimentação financeira na conta corrente específica do instrumento deverá ocorrer no Transferegov.br, por meio da funcionalidade ordem de pagamento de parcerias – OPP, nos termos do art. 76 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula nona. Os recursos serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Governo Federal, em conformidade com o número de parcelas e prazos estabelecidos no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado no Transferegov.br, que guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do Convênio.

Subcláusula décima. Para recebimento de cada parcela dos recursos, deverá o CONVENENTE:

I - comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que deverá ser depositada na conta bancária específica em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do CONVENENTE; e

II - estar em situação regular com a realização do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, quando não se tratar de liberação em parcela única.

Subcláusula décima primeira. A liberação dos recursos dependerá da disponibilidade financeira do CONCEDENTE e obedecerá a previsão estabelecida no cronograma de desembolso, observadas as condições do art. 68 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula décima segunda. Os recursos deste Convênio serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.

Subcláusula décima terceira. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE e ao CONVENENTE, observada a proporcionalidade prevista na celebração, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado, salvo as hipóteses do § 4º do art. 75 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula décima quarta. A conta bancária específica do Convênio será preferencialmente isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula décima quinta. O CONVENENTE autoriza desde já o CONCEDENTE para que solicite junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica:

I - a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e não haja motivada suspensão ou prorrogação deste prazo, nos termos da Subcláusula Sétima;

II - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos, no prazo previsto no §1º do art. 95 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula décima sexta. O CONCEDENTE deverá solicitar, no caso da Subcláusula décima quinta, junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União.

Subcláusula décima sétima. No caso de paralisação da execução pelo prazo disposto na Subcláusula sétima, a conta corrente específica do instrumento deverá ser bloqueada pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias e suspensa a liberação de novos recursos para o CONVENENTE no âmbito do mesmo órgão ou entidade CONCEDENTE.

Subcláusula décima oitava. É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alínea "a" do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Subcláusula décima nona. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste Convênio não será oponível ao CONCEDENTE e nem aos órgãos públicos fiscalizadores.

Subcláusula vigésima. Os recursos deverão ser mantidos na conta corrente específica do instrumento e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação financeira, nas hipóteses previstas em lei, no Decreto nº 11.531, de 2023, ou na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

PMSJP

FL.(S)
Nº 16
RUBRICA:

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O presente Convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula primeira. É vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisão do ajuste:

I - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

II - realizar despesas em data anterior à vigência do Convênio;

III - alterar o objeto do convênio, exceto para ampliação do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta ou etapa, sem prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto, desde que as alterações tenham sido previamente aprovadas pelo CONCEDENTE;

IV - efetuar pagamento em data posterior à vigência do Convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

V - efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, inclusive por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VII - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

VIII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho.

IX - transferir recursos para clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

X - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente Convênio;

XI - celebrar contrato, convênio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recursos federais;

XII - pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo nas eventuais hipóteses previstas em leis específicas federais e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XIII - subdelegar as obrigações assumidas por meio do presente convênio, salvo quando houver previsão expressa no plano de trabalho aprovado e não configurar descentralização total da execução; e

XIV - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado, sem justificativa do convenente e autorização do CONCEDENTE.

Subcláusula segunda. Os atos referentes à movimentação dos recursos depositados na conta específica deste Convênio serão realizados ou registrados no Transferegov.br e os respectivos pagamentos serão efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado em conta corrente de titularidade do próprio CONVENENTE, mediante sua justificativa e autorizado pelo CONCEDENTE, devendo ser registrado no Transferegov.br o beneficiário final da despesa:

I - questões operacionais que impeçam o pagamento por meio da emissão de OPP, excetuando-se falhas de planejamento;

II - na execução do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e

III - no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada.

Subcláusula terceira. Antes da realização de cada pagamento, o CONVENENTE incluirá no Transferegov.br, no mínimo, as seguintes informações:

I - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

II - o contrato a que se refere o pagamento realizado; e

III - informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

Subcláusula quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pela instituição financeira depositária, poderá ser realizado pagamento à pessoa física que não possua conta bancária, restrito ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por beneficiário, levando-se em conta toda a duração do instrumento.

Subcláusula quinta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação específica, o desbloqueio de parcela para pagamento da respectiva despesa far-se-á na forma do art. 38 do Decreto nº 93.872, de 1986, e do art. 79, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023,

observadas as seguintes condições:

I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produção de material ou equipamento especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular destinada a empreendimento específico;

II - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos materiais ou equipamentos; e

III - o fornecedor ou o CONVENENTE apresentem uma carta fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, ou as demais modalidades de garantia previstas no art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros com recursos da União vinculados à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 14.133, de 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias Federal, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto nº 11.531, de 16 de maio de 2023, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023 e das demais leis e normativos vigentes que tratarem da matéria.

Subcláusula primeira. Nos casos em que empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias participem como convenente ou unidade executora, deverão ser observadas as disposições da Lei nº 13.303, de 2016, quando da contratação de terceiros.

Subcláusula segunda. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados pelo CONVENENTE após a assinatura do presente Convênio, devendo a publicação do extrato dos editais observar as disposições da legislação específica aplicável ao respectivo processo licitatório, obedecido, o disposto no art. 12, inciso XIII e art. 53 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula terceira. O prazo para início do procedimento licitatório será de até 60 (sessenta dias), contados da data de assinatura do instrumento ou, havendo cláusula suspensiva, do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, e poderá ser prorrogado, desde que motivado pelo CONVENENTE e aceito pelo CONCEDENTE, permitida o início da contagem do prazo a que se refere esta subcláusula a partir da apresentação de declaração do CONVENENTE informando a abertura do processo licitatório desde que observados os requisitos do art. 52, §2º, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula quarta. Excepcionalmente, quando o objeto envolver a aquisição de equipamentos ou a execução de custeio, serviços comuns, inclusive os de engenharia, ou a retomada de obras paralisadas em casos devidamente justificados pelo CONVENENTE e admitidos pelo CONCEDENTE, poderão ser aceitos, desde que observadas as condicionantes previstas no art. 54 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n.º 33, de 2023:

a) adesão à ata de registro de preços, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior ao início da vigência do instrumento;

b) licitação realizada antes da assinatura do instrumento; e

c) contrato celebrado em data anterior ao início da vigência do instrumento.

Subcláusula quinta. Nos casos de que trata a Subcláusula Quarta, somente serão aceitas as despesas que ocorrerem durante o período de vigência do instrumento de transferência voluntária e a liberação dos recursos está condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE.

Subcláusula sexta. Havendo registro de preços vigente gerenciado pelo Poder Executivo Federal, o CONCEDENTE poderá exigir do CONVENENTE a adesão à respectiva ata, nos termos do art. 86, § 6º, da Lei nº 14.133, de 2021, observados os requisitos do art. 57 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, 2023.

Subcláusula sétima. As competências do CONCEDENTE e do CONVENENTE dispostas nos artigos 11 e 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023, também deverão ser observadas quando da contratação com terceiros.

Subcláusula oitava. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais transferidos mediante o presente Convênio, a participação em licitação ou a contratação de empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União;

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou

III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Subcláusula nona. O CONVENENTE deve consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparência na internet, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem.

Subcláusula décima. Nos casos em que a execução do objeto do Convênio, conforme previsto no plano de trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com entidade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa, deverá ser observado o disposto nos artigos art. 45 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023, e na legislação específica que rege a parceria.

Subcláusula décima primeira. No caso de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com Organizações da Sociedade Civil (OSC), deverão ser observadas a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e as normas estaduais, distritais ou municipais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo mediante proposta de qualquer das partes.

Subcláusula primeira. A proposta, devidamente formalizada e justificada, deve ser apresentada ao CONCEDENTE em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência.

Subcláusula segunda. Excepcionalmente, poderão ser solicitadas alterações em prazo inferior, desde que sejam motivadas e em benefício da execução do objeto.

Subcláusula terceira. A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pelo CONCEDENTE, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto.

Subcláusula quarta. Nos eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto, deverá o CONVENENTE demonstrar a respectiva necessidade e os benefícios que se pretende agregar ao projeto, cuja justificativa, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE, integrará o Plano de Trabalho.

Subcláusula quinta. No caso de aumento de metas, a proposta deverá ser acompanhada dos respectivos ajustes no Plano de Trabalho, de orçamentos detalhados e de relatórios que demonstrem a regular execução das metas, etapas e fases já pactuadas.

FL.(S) Nº 18 RUBRICA:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuições de monitoramento e acompanhamento da conformidade física e financeira durante a execução do Convênio, além da avaliação da execução física e dos resultados, na forma da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto.

Subcláusula primeira. É prerrogativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade, respondendo o CONVENENTE, em todo caso, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.

Subcláusula segunda. No prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura do presente instrumento, o CONCEDENTE deverá designar formalmente o servidor ou empregado responsável pelo seu acompanhamento.

Subcláusula terceira. No prazo máximo 10 (dez) dias, contados após a designação de que trata a Subcláusula segunda, o CONCEDENTE deverá registrar no Transferegov.br, os servidores ou empregados responsáveis pelo acompanhamento.

Subcláusula quarta. O CONCEDENTE deverá realizar o acompanhamento e a conformidade financeira por meio dos documentos e informações inseridos no Transferegov.br, verificando:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - os pagamentos realizados pelo CONVENENTE;

III - a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE no Transferegov.br;

IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas, por meio da verificação da compatibilidade entre o pactuado e o efetivamente executado; e

V - as liberações de recursos da União e os aportes de contrapartida, conforme cronograma pactuado.

Subcláusula quinta. No exercício da atividade de acompanhamento da execução do objeto, o CONCEDENTE poderá:

I - valer-se do apoio técnico de terceiros;

II - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade;

III - reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;

IV - programar visitas ao local da execução, quando identificada a necessidade, observado o disposto no art. 86 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

V - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislação aplicável.

Subcláusula sexta. Os processos, documentos ou informações referentes à execução deste instrumento não poderão ser sonegados aos servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como ao eventual apoiador técnico.

Subcláusula sétima. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Subcláusula oitava. Quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional verificados pelo CONCEDENTE deverão ser informados ao CONVENENTE, por meio do Transferegov.br, para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, na forma do art. 87 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula nona. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do CONVENENTE devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro Nacional.

Subcláusula décima. Nos casos de identificação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, CONCEDENTE e CONVENENTE observarão o disposto no art. 89 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula décima primeira. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução deste instrumento, não cabendo a responsabilização do CONCEDENTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao CONCEDENTE. O CONVENENTE responde pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Convênio.

Subcláusula décima segunda. O CONCEDENTE comunicará aos órgãos de controle qualquer irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da prática de crime ou de ato de improbidade administrativa, cientificará a Advocacia-Geral da União, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Controladoria-Geral da União, nos termos do art. 90 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Incumbe ao CONVENENTE exercer a atribuição de fiscalização, a qual consiste na atividade administrativa, prevista nas legislações específicas de licitação e contratos, que deve ser realizada de modo sistemático pelo CONVENENTE e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subcláusula única. O CONVENENTE designará e registrará no Transferegov.br representante para o acompanhamento da execução deste Convênio, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENENTE deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos, por meio do seu representante legal em exercício, nos prazos estabelecidos por este Convênio.

Subcláusula primeira. Compete ao prefeito e ao governador sucessor prestar contas dos recursos provenientes deste Convênio celebrado por seus antecessores.

Subcláusula segunda. Na impossibilidade de atender ao disposto na Subcláusula primeira, deverá ser apresentada, ao CONCEDENTE, justificativa que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

Subcláusula terceira. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo prefeito ou governador comunicará o CONCEDENTE e solicitará instauração de TCE, prestando todas as informações e documentos necessários.

Subcláusula quarta. Os documentos que contenham as justificativas e medidas adotadas serão inseridos no Transferegov.br.

Subcláusula quinta. Nos casos de que tratam as Subcláusulas segunda, terceira e quarta, o CONCEDENTE, ao ser comunicado das medidas adotadas e após avaliação, suspenderá de imediato o registro da inadimplência efetuado em decorrência da omissão de prestar contas.

Subcláusula sexta. A prestação de contas deverá ser registrada pelo CONCEDENTE no Transferegov.br, iniciando-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros do Convênio.

PMSJP

FL.(S)
Nº 49
RUBRICA:

Subcláusula sétima. A prestação de contas final deverá ser apresentada pelo CONVENENTE no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados:

I - do encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro;

II - da denúncia; ou

III - da rescisão.

Subcláusula oitava. Quando o CONVENENTE não enviar a prestação de contas no prazo de que trata a Subcláusula sétima, o CONCEDENTE o notificará, estabelecendo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação.

Subcláusula nona. Nos casos de descumprimento do prazo de que trata a Subcláusula oitava, o CONCEDENTE deverá:

I - registrar a inadimplência do CONVENENTE no Transferegov.br, por omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos; e

II - comunicar o CONVENENTE para que, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, proceda a devolução dos recursos repassados pela União, incluídos os provenientes de aplicações financeiras, corrigidos na forma da Subcláusula nona da Cláusula décima segunda.

Subcláusula décima. Quando não houver a devolução dos recursos no prazo de que trata o inciso II da Subcláusula nona, o CONCEDENTE adotará as providências para resgate dos saldos remanescentes, observado o disposto na Subcláusula segunda da Cláusula Décima Quinta, e para a imediata instauração da TCE.

Subcláusula décima primeira. A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto, sendo compostos por:

I - documentos inseridos e informações registradas no Transferegov.br;

II - Relatório de Cumprimento do Objeto;

III - declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

IV - recolhimento dos saldos remanescentes, quando houver;

V - apresentação da licença ambiental de operação, ou sua solicitação ao órgão ambiental competente, quando necessário; e

VI - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE será obrigado a manter os documentos relacionados ao instrumento, nos termos da alínea "x" do inciso II da Cláusula Quarta.

Subcláusula décima segunda. O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação do CONCEDENTE quanto à execução do objeto pactuado.

Subcláusula décima terceira. Em até 15 (quinze) dias, contados do envio da prestação de contas pelo CONVENENTE, o CONCEDENTE deverá registrar o recebimento da prestação de contas no Transferegov.br, para fins de sensibilização nas contas contábeis do instrumento.

Subcláusula décima quarta. O prazo para análise da prestação de contas final e manifestação conclusiva pelo CONCEDENTE será de:

I - 60 (sessenta) dias, nos casos de procedimento informatizado, prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente justificado; ou

II - 180 (cento e oitenta) dias, nos casos de análise convencional, prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente justificado.

Subcláusula décima quinta. A contagem do prazo de que trata o inciso I da Subcláusula décima quarta terá início a partir da data de atribuição da nota de risco ao instrumento no Transferegov.br.

Subcláusula décima sexta. A contagem do prazo de que trata o inciso II da Subcláusula décima quarta dar- se-á a partir do envio da prestação de contas no Transferegov.br, e será suspensa quando houver a solicitação de complementação, sendo retomada quando do envio dos documentos ou informações complementares.

Subcláusula décima sétima. Constatadas impropriedades ou indícios de irregularidade, o CONCEDENTE estabelecerá o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para que o CONVENENTE saneie as impropriedades ou apresente justificativas.

Subcláusula décima oitava. O CONCEDENTE notificará o CONVENENTE caso as impropriedades ou indícios de irregularidade não sejam sanadas ou não sejam aceitas as justificativas apresentadas.

Subcláusula décima nona. A notificação prévia, prevista na Subcláusula décima oitava, será realizada por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, com cópia à respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, devendo ser incluída no Transferegov.br.

Subcláusula vigésima. Findo o prazo de que trata a Subcláusula Décima Quarta, considerada eventual prorrogação, a ausência de decisão sobre a prestação de contas pelo CONCEDENTE poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

Subcláusula vigésima primeira. O registro da inadimplência no Transferegov.br só será efetivado após a concessão do prazo da notificação prévia, caso o CONVENENTE não comprove o saneamento das irregularidades apontadas.

Subcláusula vigésima segunda. A análise da prestação de contas final poderá ser realizada por:

I - procedimento informatizado, baseado na utilização de trilhas de auditoria e no cotejo entre a nota de risco dos instrumentos, apurada a partir de um modelo preditivo supervisionado, e o limite de tolerância ao risco da faixa de valor; ou

II - análise convencional, realizada de forma detalhada, sem a utilização do procedimento informatizado.

Subcláusula vigésima terceira. A análise convencional da prestação de contas final dar-se-á por meio da avaliação:

I - das informações e documentos de que trata a Subcláusula Décima Primeira;

II - da nota de risco do instrumento; e

III - quando houver, de relatórios, trilhas de auditorias, boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo CONCEDENTE, Ministério Público ou pelos órgãos de controle interno e externo, durante as atividades regulares de suas funções.

Subcláusula vigésima quarta. A conformidade financeira deverá ser realizada durante o período de vigência do Convênio, devendo constar, do parecer final de análise da prestação de contas, a manifestação quanto as impropriedades ou irregularidades, com destaque para as que não foram sanadas até a finalização do documento conclusivo.

Subcláusula vigésima quinta. A análise convencional da prestação de contas final contemplará a avaliação da execução física do objeto e da execução financeira do instrumento.

Subcláusula vigésima sexta. O resultado da análise convencional da prestação de contas final será consubstanciado em parecer técnico conclusivo.

Subcláusula vigésima sétima. O parecer técnico conclusivo de que trata a Subcláusula vigésima sexta deverá sugerir a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de contas e embasará a decisão da autoridade competente.

Subcláusula vigésima oitava. A análise convencional da prestação de contas final pelo CONCEDENTE poderá resultar em:

PMSJP

I - aprovação;

II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal da qual não resulte dano ao erário; ou

FL.(S)
Nº 20
RUBRICA:

III - rejeição.

Subcláusula vigésima nona. A decisão sobre a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de contas final compete:

I - ao CONCEDENTE; e

II - à autoridade competente para assinatura do instrumento, permitida delegação nos termos do § 2º do art. 38 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023.

Subcláusula trigésima. Nos casos de extinção do órgão ou entidade CONCEDENTE, o órgão ou entidade sucessor será o responsável pela decisão sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos.

Subcláusula trigésima primeira. A rejeição da prestação de contas final dar-se-á em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, especialmente nos casos de:

a) inexecução total ou parcial do objeto pactuado;

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;

c) impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições constantes deste Convênio ou da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

d) ausência de depósito ou depósito em montante inferior da contrapartida pactuada, observadas as disposições dos arts. 63 e 64 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

e) não utilização, total ou parcial, da contrapartida pactuada, na hipótese de não haver recolhimento proporcional aos aportes realizados, na forma prevista na Cláusula Décima Quinta;

f) movimentação e gestão dos recursos em desacordo com o disposto nas arts. 75 e 76 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

g) não devolução de eventuais saldos remanescentes, observada a proporcionalidade; e

h) ausência de documentos exigidos na prestação de contas que comprometa o julgamento do cumprimento do objeto pactuado e da boa e regular aplicação dos recursos.

Subcláusula trigésima segunda. A decisão sobre a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de contas do instrumento deverá ser registrada no Transferegov.br, cabendo ao CONCEDENTE prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Os saldos remanescentes, incluídos os provenientes dos rendimentos de aplicações financeiras, serão restituídos à União e ao CONVENENTE, observada a proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, independentemente da época em que foram depositados.

Subcláusula primeira. Caberá ao CONVENENTE, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da denúncia, da rescisão, da conclusão da execução do objeto ou do término da vigência, o que ocorrer primeiro:

I - devolver os saldos remanescentes proporcionais aos repasses da União, para a CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, no Banco do Brasil S.A, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, disponível no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG) 130141 e Gestão 00001 (Tesouro); e

II - transferir os saldos remanescentes proporcionais à contrapartida aportada, para uma conta de livre movimentação de sua titularidade.

Subcláusula segunda. Nos casos de descumprimento do disposto na Subcláusula primeira, o CONCEDENTE solicitará, à instituição financeira albergante da conta específica do instrumento, a imediata devolução dos saldos para a Conta Única do Tesouro Nacional, na forma indicada no inciso I da Subcláusula primeira.

Subcláusula terceira. Caso não tenha havido qualquer execução física ou financeira, deverão ser recolhidos à Conta Única do Tesouro Nacional, na forma indicada no inciso I da Subcláusula primeira, os recursos recebidos e os respectivos rendimentos de aplicação financeira, sem a incidência de atualização e juros de mora de que trata a Subcláusula nona da Cláusula Décima Segunda.

Subcláusula quarta. Quando houver a rejeição total ou parcial da prestação de contas final pelos motivos relacionados na Subcláusula trigésima primeira da Cláusula Décima Quarta, o CONCEDENTE deverá notificar o CONVENENTE para que, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, proceda à devolução dos recursos correspondentes ao valor rejeitado, corrigidos na forma da Subcláusula nona da Cláusula Décima Segunda.

Subcláusula quinta. A não devolução dos recursos de que trata a Subcláusula quarta ensejará o registro de impugnação das contas do Convênio no Transferegov.br e instauração da TCE.

Subcláusula sexta. O CONCEDENTE efetuará o registro do CONVENENTE, em cadastros de inadimplência, nas seguintes hipóteses:

I - após o julgamento da tomada de contas especial ou de procedimento análogo pelo Tribunal de Contas da União, nas hipóteses de rejeição total ou parcial da prestação de contas; ou

II - após a notificação do CONVENENTE e o decurso do prazo previsto na Subcláusula oitava da Cláusula Décima Quarta, nas hipóteses de omissão na apresentação da prestação de contas, independentemente de instauração ou de julgamento da tomada de contas especial.

Subcláusula sétima. Após a rejeição total ou parcial das contas, o saldo referente à rejeição constará como impugnado e o CONVENENTE será cadastrado como inadimplente somente após o julgamento de que trata o inciso I da Subcláusula sexta.

Subcláusula oitava. Na hipótese de aplicação de ato normativo do Tribunal de Contas da União que autoriza a dispensa da Tomada de Contas Especial, a autoridade administrativa adotará medidas administrativas ao seu alcance, como o registro da inadimplência do CONVENENTE no Transferegov.br e a inclusão nos cadastros de inadimplência, sem prejuízo de requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.

DMSJP
FL.(S)
Nº 21
RUBRICA:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no âmbito deste Convênio serão de propriedade do CONVENENTE, observadas as disposições do Decreto nº 11.531, de 2023, e da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33 de 2023.

Subcláusula primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.

Subcláusula segunda. O CONVENENTE deverá contabilizar e proceder à guarda dos bens remanescentes, bem como encaminhar manifestação ao CONCEDENTE com o compromisso de utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo estarem claras as regras e diretrizes de utilização desses bens.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, observado o disposto nos artigos 106 e 107 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 2023;

III - extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento das condições suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

Subcláusula primeira. O CONDEDENTE registrará no Transferegov.br e publicará no Diário Oficial da União a denúncia, rescisão ou extinção.

Subcláusula segunda. Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o CONVENENTE deverá:

I - devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30 (trinta) dias; e

II - apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

Subcláusula terceira. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do registro da denúncia ou rescisão do instrumento no Transferegov.br, o CONCEDENTE providenciará o cancelamento dos saldos de empenho, independente do indicador de resultado primário.

Subcláusula quarta. A rescisão do Convênio decorrente de dano ao erário provocado por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, de acordo com a legislação específica, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, a qual deverá ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 10 (dez) dias a contar da respectiva assinatura.

Subcláusula primeira. Será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Transferegov.br aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de contas do presente instrumento.

Subcláusula segunda. O CONCEDENTE notificará a celebração deste Convênio, facultada a comunicação por meio eletrônico, à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura bem como da liberação dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da liberação, facultando-se a comunicação também por meio eletrônico.

Subcláusula terceira. O CONVENENTE obriga-se a:

I - caso seja município ou o Distrito Federal, a notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município, quando da liberação de recursos relativos ao presente Convênio, no prazo de até dois dias úteis, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

II - cientificar da celebração deste Convênio o conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência de recursos, quando houver; e

III - disponibilizar, em seu sítio eletrônico na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir link em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao Transferegov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por intermédio do Transferegov.br, exceto quando a legislação regente tiver estabelecido forma especial;

II - as mensagens e documentos resultantes de eventual transmissão via fac-símile, não poderão constituir- se em peças de processo e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias;

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Convênio, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados; e

IV - as exigências que não puderem ser cumpridas por meio do Transferegov.br deverão ser supridas através da regular instrução processual, sem prejuízo do posterior registro do ato no mesmo sistema Transferegov.br.

PMSJP
FL.(S)
Nº 22
RUBRICA:

CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Os participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, à tentativa de conciliação e mediação administrativa perante a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 41, inciso III, alínea "b" do Anexo I ao Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023.

Subcláusula única. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Convênio, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de sua região, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado e assinado eletronicamente pelos participes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Pelo CONCEDENTE:

FERNANDO MAGALHÃES SOARES PINTO

Subsecretário de Orçamento, Planejamento e Administração da Secretaria

Pelo CONVENENTE:

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE

Prefeito Municipal de São João do Paraiso/MA

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE**, **Usuário Externo**, em 29/11/2023, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO MAGALHAES SOARES PINTO**, **Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração**, em 30/11/2023, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **32402529** e o código CRC **19BCD102**.

Processo nº 21000.050701/2023-64 SEI nº 31846184

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA CIVIL

932079/2022	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

TRECHO TOTAL	COORDENADA INICIAL: (6°20´8,56´´)(46°42´11,82´´) COORDENADA FINAL: (6°26´´58,46´´)(46°50´21,09´´)

Endereço: AV. DO COMÉRCIO, 150 \ CENTRO \ SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA \ CEP: 65973000

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

APRESENTAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PREFEITURA DE São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

APRESENTAÇÃO

Nas margens do rio Lajeado, onde hoje está plantado o município de São João do Paraíso, haviam prósperas fazendas e, entre estas, a São João de um lado e a São Sebastião do outro lado do rio, terras muito férteis, próprias para a lavoura e criação de gado. Por ali, também, bem próximas umas das outras, situavam-se outras fazendas. Era uma região bem habitada e merecedora de assistência do governo municipal.

Em 20 de janeiro de 1948, por ocasião de uma reza de São Sebastião, estiveram, ali o prefeito Virgolino Vasconcelos, o vice-prefeito Joaquim Pereira e outros acompanhantes provinientes da cidade do Porto Franco. Na animação da festa do Santo, mais de cem pessoas estavam ali, quando alguns fazendeiros reivindicaram a criação de uma escola naquele lugar. O prefeito prometeu a construção da escola de imediato, encarregando seu vice para promovê-la. Em São Luís, conseguiram uma pequena verba para a obra.

Foi contratado o pedreiro Aurélio Gomes Pereira como empreiteiro e, nesse mesmo ano, a obra é iniciada: um salão bastante espaçoso uma sala de recepção e dependência para duas professoras. Uma construção sólida e bem acabada, sobressaindo-se no pequeno arraial que se formou imediatamente por famílias de principais moradores do lugar: Delfino Aguiar de Azevedo e seus irmãos; Natividade José Marinho e sues irmãos, Virgolino, Manduca, Pijoca e outros irmãos; João José Milhomem filho e mais os descendentes dessa família, dentre outros.

A inauguração do prédio escolar deu-se um ano depois do início de sua construção, no dia 20 de janeiro de 1949. A edificação e a inauguração daquela escola foi fator preponderante para o nascimento e o crescimento do lugar. Dois anos depois já se podia mesmo sentir que o arraial de Paraíso se tornava um próspero povoado.

Episódio peculiar acontece na escolha do Santo padroeiro do então povoado Paraíso: de um lado do rio o povo queria que o povoado ficasse sob a invocação e proteção de São Sebastião; do outro lado, a força maior opinava que São João Batista deveria ser o padroeiro. As divergências cresciam e as opiniões se chocavam, sem haver entendimento nem conciliação. Frei João Pedro Maria de Boa Viagem mandou construir uma capela tosca, de palha de palmeira e taipa, a que chamavam de São Sebastião,e a prefeitura encomendou e recebeu as duas imagens dos santos venerados. Marcou-se a data da entrega dos santos no dia 25 de maio de 1950. Uma turma muito grande de caleiros, acompanhado o padre e demais autoridades levando os dois padroeiros foram recebidos por mais de cem cavaleiros de Paraíso, todos em montaria, antes da entrada do povoado. Ao chegar os santos foram retirados da embalagem e benzidos ritualisticamente pelo vigário.

As comemorações festivas duraram três dias consecutivos.

A rivalidade não morreu. Em junho do mesmo ano, os moradores do outro lado do rio vieram em procissão e levaram São João para a parte principal do povoado e o primeiro festejo de São João começou naquele ano.

O município de São João do Paraíso foi criado pela Lei Nº 6.158, de 10 de novembro de 1994, desmembrado do município de Porto Franco.

O município limita-se ao Norte com os municípios de Lajeado Novo e Porto Franco; a Leste com os municípios de Sítio Novo e São Pedro dos Crentes; a Oeste com o município de Porto Franco e ao Sul com os municípios de Estreito e São Pedro dos Crentes.

Gentílico: paraisense

Formação administrativa

Elevado à categoria de município e distrito de com a denominação de São João do Paraíso, pela lei estadual nº 6158, de 10-11-1994, desmembrdo de Porto Franco. Sede no atual distrito de São João do Paraíso ex-povoado. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997.

PREFEITURA DE São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído do distrito sede.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.O projeto que ora se apresenta é parte integrante de um planejamento estabelecido pela atual administração no sentido de atender muitas famílias residentes nas localidades do povoado vão do marco, passando pelo P.A São Pedro.

		MEDIDAS (m)			VOLUMES (m³)						ÁREAS (m²)	
ITEM	RUAS	COMPRIMENTO	LARGURA (LIMPEZA)	LARGURA REVESTIMENTO	ÁREA DE LIMPEZA	ALTURA REVESTIMENTO	ESCAVAÇÃO JAZIDA	EMPOLAMENTO (30%)	DMT JAZIDA (KM)	TRANSPORTE DA JAZIDA	ÁREA LIMPEZA	REVESTIMENTO PRIMÁRIO
		C	L	L. P	VB		VJ			TJ	AL	AP
1	TRECHOS / RUAS				=CxL		=VB			=VJ x 1,30 x DMT	CXLB	=C x L
1.1	TRECHO 01	8.317,00	8,00	6,00	66.536,00	0,19	9.481,38	1,30	8,317	102.513,63	66.536,00	49.902,00
1.7	TRECHO 02	12.485,00	8,00	6,00	99.880,00	0,19	14.232,90	1,30	12,485	231.007,08	99.880,00	74.910,00
	TOTAIS	**20.802,00**			**167.650,88**		**23.714,28**			**333.520,71**	**171.912,40**	**128.934,30**

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

LOCALIZAÇÃO E ACESSO

São João do Paraíso é um município brasileiro do estado do Maranhão. Localiza-se a uma latitude 06º27'40" sul e a uma longitude 47º03'27" oeste, estando a uma altitude de 230 metros. Sua população estimada em 2021 era de 11.207 habitantes.



Fonte: Google

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

MEMORIAL DESCRITIVO

CONCEPÇÃO DE PROJETO

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as atividades requeridas para execução da obra de ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA.

Vão do Marco a P.A São Pedro = 8,317 KM
P.A São Pedro ao Final = 12,485 KM

CARACTERÍSTICA GEOMÉTRICAS

Extensão total: 20,802 KM;

Plataforma de rolamento: 6,00m;

Espessura do revestimento primário: 0,19 m.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Serviços de Terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10m³ de material de jazida, Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores de diâmetro de até 0,15mm, Transporte de material - bota-fora, D.M.T. 5,89km, Regularização de subleito e Compactação de aterro a 100% do proctor normal.

Serviços de Revestimento Primário: Limpeza superficial da área de jazida, Expurgo de material vegetal de jazida, Escavação e carga de material de jazida, Transporte local com basculante 10m³ em rodovia não pavimentada - DMT 5,89km e Compactação de aterros a 100% proctor normal.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente executadas no decorrer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 5,00 x 2,50 m com os dizeres pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. A placa deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

Mobilização e Desmobilização

Serviços iniciais:

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

Equipamentos

Trator de esteiras - com lâmina (259 kw), Trator agrícola, Motoniveladora (103 kw), Carregadeira de pneus, Rolo compactador - Tandem Vibrat., Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) e Caminhão tanque - 10.000 l.

Mobilização

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.

Desmobilização

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

Critérios de medição e pagamento:

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

Barracão da obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 6x4m será instalado provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas, conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do barracão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como barracão, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos serviços.

- Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para a boa execução dos serviços.

- Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, esgoto, energia, etc.).

Critérios de medição e pagamento:

As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha contratual da obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes.
Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área construída do canteiro.

Administração Local

Serviços:

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro.

Critérios de medição e pagamento:

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução da obra. A Fiscalização poderá

suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de medição.

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM

Escavação e carga de material de jazida

Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam às características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro,
luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões

previstas em projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do material.

Transp. Local c/ basc. 10m3 de material de jazida

Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 1ª categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m³.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de

cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

Execução:

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de serviço das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as estacas de amarração, "off sets", com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a área será a indispensável a sua exploração.

Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e outros materiais indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade será definida pela fiscalização.

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local de "bota- fora", local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

PREFEITURA DE São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual da qualidade dos serviços.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

PREFEITURA DE
São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

Transporte de material - bota-fora

Serviços iniciais - Bota-fora:

São os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, para uso em qualquer parte do corpo estradal, ou excedentes de escavações obrigatórias.

Materiais:

a) Materiais provenientes de limpeza;

b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos aterros do corpo de açude, se caso houver no perímetro da estrada;

c) Materiais excedentes das escavações obrigatórias;

d) Materiais de má qualidade oriundos de remoções do corpo da plataforma.

Equipamentos:

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para espalhamento e caminhões basculantes.

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente,

evitando acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;
- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas;
- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitação ou Rejeição:

- Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.
- Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.
-
- *Execução:*

- Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.
- As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza é a área total de leito estradal.
- Deverão ser retiradas as camadas de má qualidade, visando o preparo do subleito, de acordo com o projeto de engenharia.
-
- Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

- *Critérios de medição e pagamento:*

- O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada. A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.
- A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva dificuldade de extração, medido e avaliado no corte (volume "in natura") e a distância de transporte percorrida, entre o corte e o local de deposição.

- **Regularização de subleito**

- *Serviços iniciais:*

- Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, uma vez concluídos os serviços de Terraplenagem.
- Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm será considerado como Terraplenagem.

Execução:

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na área a ser regularizada.

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Materiais:

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito.

Equipamentos

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da regularização:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou autopropulsores.
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Aceitação ou Rejeição:

Após a execução da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma;
- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;
- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva.

Critérios de medição e pagamento:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de plataforma regularizada, medidos conforme projeto.

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de tolerância.

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o projeto.

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua execução.

Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de

equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhão-Pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização.

Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em

camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou

DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seção transversal.

Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;
- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitação ou Rejeição:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;
b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o

procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;
- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

dSendo: Onde:

i: valores individuais

- méia da amostra

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:
O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos.
A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a seção transversal do projeto.
Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.
O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.

SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Limpeza superficial da área de jazida

Serviços iniciais:

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural.

Controle ambiental:

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada.

PREFEITURA DE São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

Execução:

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza são as seguintes:

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado;
- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem;
- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento.

As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças.

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo.

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressões ocasionados por destocamento devem ser

preenchidos com material de áreas de empréstimo, devidamente compactados. Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais.

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecânicas portáteis;
- Tratores de esteira com lâmina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.;

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Inspeção:

Verificação Final da Qualidade

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por apreciação visual da qualidade dos serviços.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;
- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;
- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade;
- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e arbustivos, nos locais ou áreas indicadas.

Critérios de medição e pagamento:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:
Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em função das unidades destocadas.

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza não serão considerados para fins de medição.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos de composição paisagística, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas.

Expurgo de material vegetal de jazida

Serviços iniciais:

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material.

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação (árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo.

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem.

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis.

Materiais:

Materiais vegetais provenientes da
limpeza da jazida.

Equipamentos:

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para espalhamento e caminhões basculantes.

Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades;
- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequenos porte, galhadas e folhas;
- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Execução:

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental.
Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo.

Critérios de medição e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada. A unidade de medição por peso transportado será expressa em m^3.
A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva dificuldade de extração.

PREFEITURA DE São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

Escavação e carga de material de jazida

Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas que atendam à características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar erosões.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 20%.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro,
luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m^3)

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes

da distribuição do material.

Transp. Local c/ basc. de material de jazida

Serviços iniciais:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 1ª categoria

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m³.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de

evitar que o material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo – Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execução:

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT definido no projeto.

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga,

evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias.

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão rejeitados.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medição e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

Compactação de aterro a 100% do proctor normal

Serviços iniciais:

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade

exigida.

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escarificador;
- Caminhão-pipa com barra distribuidora;
- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou autopropelidos;
- Grade de discos;
- Trator Fiscalização agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela.

Execução:

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão:

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o

previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida seção transversal.

Inspeção:

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m³ de material do corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m³ de material de camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do

aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b.

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, segundo a alínea b.

Controle da Execução:

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no máximo 1.200m³ no corpo do aterro, ou 800m³ para as camadas finais deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes:

- variação da altura máxima de ± 0,04m para o eixo e bordos;
- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para menos.

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitação ou Rejeição:

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado:

a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansão = 4%;
b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%.

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte:

Para ISC e GC têm-se:

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço;
- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se:

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço;

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço.

Sendo: Vendo:

i - valores individuais.

- média da amostra.

s - desvio padrão da amostra.

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. n - número de determinações.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de acompanhamento.

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d'água.

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.

Critérios de medição:

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos.

PREFEITURA DE São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso /MA
CNPJ 01.597.629/0001-23

A compactação será medida em m³, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com a seção transversal do projeto.
Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro.

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos preços dos serviços.

Materiais:

As condições de aceitação dos materiais serão regidas pelos termos contidos nestas especificações e as normas da ABNT.
Os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedecer às especificações NBR 9794, NBR 9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificações ES – SD11 Concretos e Argamassas.

Equipamento:

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de instalação dos bueiros e compatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao que dispões as prescrições específicas para os serviços similares.
Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: caminhão basculante; caminhão de carroceria; betoneira ou caminhão betoneira; motoniveladora; pá carregadeira; rolo compactador metálico; retroescavadeira valetadeira; guinchc ou caminhão com grua ou Munck; Serra elétrica para formas e vibradores de placa ou de imersão.

Execução:

As valas deverão ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavações deverão obedecer às dimensões e cotas necessárias para o

assentamento dos tubos, garantindo aos mesmos um recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro do bueiro, principalmente se ocorrerem casos onde os bueiros sejam constituídos de tubos de concreto desprovidos de armadura de reforço;

A esconsidade do bueiro, quando não indicada nos desenhos de projeto, deverá ser considerada, a priori, como sendo de 0º. Nestes casos a locação definitiva e o comprimento total do bueiro deverão ser definidos no local da obra em conjunto com a fiscalização, devendo orientar-se da seguinte forma:

a) Nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existência de água, drenar a mesma antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e berço de concreto simples.

b) Assentar os tubos, executar o berço complementar e promover o rejunte dos tubos com argamassa de cimento e areia cujo traço deverá ser 1:4;

c) Reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecânico, preferencialmente com o próprio material escavado, desde que o mesmo seja de boa qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até que seja atingida a espessura de no mínimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. Deste ponto em diante e até a cota de projeto, os aterros remanescentes poderão ser compactados por meio dos rolos compactadores tradicionais;

d) Posteriormente deverão ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas determinadas pelo projeto de engenharia;

e) Em casos especiais de elevado volume d'água em tais dispositivos, aliado a condições particulares de possibilidade de erosão à montante e jusante dos bueiros, recomenda-se a execução de enrocamento de pedra arrumada.

Controle Geométrico:

a) Locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação máxima do alinhamento da mesma, de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala deverá ser contínua;

b) Apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento dos tubos e células, observando- se a não ocorrência de imperfeições na mistura ou moldagem, de trincas ou danos ocorridos no manuseio ou transporte;

c) Os tubos não poderão apresentar variações maiores que 2 cm por metro de comprimento e 0,2cm na espessura do tubo;

d) Conferência por métodos topográficos correntes das dimensões e demais características geométricas previstas. Não serão admitidas variações em qualquer dimensão, de 5%, para pontos isolados;

e) Apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento do corpo e das bocas dos bueiros, observando-se a não ocorrência de trincas ou outras imperfeições.

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Reparações de danos físicos ao meio ambiente

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na recomposição da vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamento.

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que apresentem bom aspecto.

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, de empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção ambiental.

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retornar ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do lançamento e regularização da camada, será feita a escarificação e destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar

o enraizamento das espécies a germinarem.

Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos por m² de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

São João do Paraíso/MA, 06 de Novembro de 2023.

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS:04859673166
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS:04859673166

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS

CREA 313733/ D TO

São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Maranhão
SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**					**720.000,00**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**14.489,40**	**2,01 %**
1.1.1	PLACA 1	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	UN	10	381,12	470,22	4.702,20	0,65 %
1.1.2	CPU-MOB	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	UN	2	3.966,29	4.893,60	9.787,20	1,36 %
1.2			**TERRAPLENAGEM**					**13.313,28**	**1,85 %**
1.2.1	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora	m³	166416	0,07	0,08	13.313,28	1,85 %
1.3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01**					**235.764,37**	**32,74 %**
1.3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	400	0,52	0,64	256,00	0,04 %
1.3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	480	2,92	3,60	1.728,00	0,24 %
1.3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	11643,8	4,19	5,16	60.082,00	8,34 %
1.3.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71939,38	1,17	1,44	103.592,70	14,39 %
1.3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11643,8	4,88	6,02	70.095,67	9,74 %
1.4			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02**					**444.759,84**	**61,77 %**
1.4.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	17479	4,92	6,07	106.097,53	14,74 %
1.4.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	162110,23	1,17	1,44	233.438,73	32,42 %
1.4.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17479	4,88	6,02	105.223,58	14,61 %
1.5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**11.683,11**	**1,62 %**
1.5.1	COMP. 04	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3	3.156,41	3.894,37	11.683,11	1,62 %

Total sem BDI	**585.213,22**
Total do BDI	**134.786,78**
Total Geral	**720.000,00**

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166
Dados: 2024.05.03 10:18:13 -03'00'

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA 313733 /D TO
ART Nº Nº TO 20220401042

PMSJP
FL.(S) Nº 44
RUBRICA:

São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!

Composições Analíticas com Preço Unitário
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Maranhão
SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PLACA 1	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0000000	381,12	381,12
Composição Auxiliar	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	381,12	381,12

MO sem LS => 47,83 LS => 0,00 MO com LS => 47,83

Valor do BDI => 89,10 Valor com BDI => 470,22

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-MOB	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	1,0000000	3.966,29	3.966,29
Composição Auxiliar	92140	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	116,5188535	4,73	551,13
Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	116,5188535	29,31	3.415,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 927,31 Valor com BDI => 4.893,60

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	1,0000000	0,07	0,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	282,2693	123,8234	282,2693

Custo Horário de Equipamentos => 282,2693

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,4869	20,4869

Custo Horário da Mão de Obra => 20,4869

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

FL.(S) Nº 112 RUBRICA:

PMSJP

Custo Horário de Execução =>	302,7562
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0017
Produção de Equipe =>	4.725,0800
Custo Unitário de Execução =>	0,0641

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,52	0,52

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,1386	117,6064	293,1386

Custo Horário de Equipamentos => 293,1386

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,4869	20,4869

Custo Horário da Mão de Obra =>	20,4869
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	313,6255
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0134
Produção de Equipe =>	622,9500
Custo Unitário de Execução =>	0,5035

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,64

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	2,92	2,92

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	293,1386	117,6064	293,1386

Custo Horário de Equipamentos => 293,1386

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,4869	20,4869

FL.(S)
Nº 43
RUBRICA:
PMSJP

Custo Horário da Mão de Obra =>	**20,4869**
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**313,6255**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,0758**
Produção de Equipe =>	**110,1300**
Custo Unitário de Execução =>	**2,8478**

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,68 Valor com BDI => 3,60

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,19	4,19

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	436,3771	213,3992	436,3771
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	293,1386	117,6064	537,1282

Custo Horário de Equipamentos => 973,5053

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,4869	20,4869

Custo Horário da Mão de Obra =>	**20,4869**
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**993,9922**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,1086**
Produção de Equipe =>	**243,8200**
Custo Unitário de Execução =>	**4,0767**

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 5,16

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,17	1,17

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

FL.(S) Nº 44 RUBRICA:
PMSJP

Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	284,1744	91,6674	284,1744

Custo Horário de Equipamentos => 284,1744

Custo Horário de Execução => 284,1744

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0304

Produção de Equipe => 249,0000

Custo Unitário de Execução => 1,1413

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,27 Valor com BDI => 1,44

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,88	4,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	320,3476	86,2849	296,9413
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,6685	3,2511	3,9881
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	282,2693	123,8234	169,7727
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	210,2081	94,2710	210,2081
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	140,3363	52,6123	98,2280

Custo Horário de Equipamentos => 779,1390

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,4869	20,4869

Custo Horário da Mão de Obra => 20,4869

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 799,6259

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,1266

Produção de Equipe => 168,2000

Custo Unitário de Execução => 4,7540

MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 1,14 Valor com BDI => 6,02

FL.(S) Nº 15 RUBRICA:
PMSJP

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	4,92	4,92

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	191,6237	95,3592	191,6237
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	249,6371	106,4877	379,0287
								Custo Horário de Equipamentos =>	570,6524

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	20,4869	20,4869
					Custo Horário da Mão de Obra =>	20,4869
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	591,1393
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,1276
					Produção de Equipe =>	123,3400
					Custo Unitário de Execução =>	4,7928
				MO sem LS => 0,17	LS => 0,00 MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI => 1,15	Valor com BDI =>	6,07

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP. 04	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	3.156,41	3.156,41
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,8430784	120,08	1.302,03
Composição Auxiliar	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	36,2255544	51,19	1.854,38
				MO sem LS => 3.035,83	LS => 0,00	MO com LS =>		3.035,83
				Valor do BDI => 737,96		Valor com BDI =>		3.894,37

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,43	0,43

FL.(S) Nº 146
RUBRICA:

PMSJP

Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,95	1,95
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,45			Valor com BDI =>	2,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	5.847,36	0,35
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FL.(S) Nº 111
RUBRICA:

PMSJP

Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.847,36	0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.847,36	0,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2512000	0,90	1,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92140	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,73	4,73
Insumo	00013617	SINAPI	PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000480	98.736,20	4,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 5,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,31	29,31
Insumo	00037734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	73.298,23	4,41

FL.(S) N.º 78
RUBRICA:
PMSJP

Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	728.190,97	24,90
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,85			Valor com BDI =>	36,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,86	27,86
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,07	19,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 19,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,32
				Valor do BDI => 6,51			Valor com BDI =>	34,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	392,16	392,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	22,54	52,81
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	22,77	33,72
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,95	1,48
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,43	0,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	90,00	74,42
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,85	180,21

FL.(S)
Nº 44
RUBRICA:
PMSJP

Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	85,13	49,22

MO sem LS => 55,38 LS => 0,00 MO com LS => 55,38

Valor do BDI => 91,68 Valor com BDI => 483,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,07	0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	116,01	1,97

MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97

Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	47,34	1,15

MO sem LS => 1,15 LS => 0,00 MO com LS => 1,15

Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	15,14	0,14

MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	13,65	0,33

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FL.(S) Nº 20 RUBRICA:
PMSJP

Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	120,08	120,08
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	116,01	116,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,74	0,74
				MO sem LS => 117,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	117,98
				Valor do BDI => 28,07			Valor com BDI =>	148,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	51,19	51,19
Composição Auxiliar	95405	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	47,34	47,34
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS => 48,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,49
				Valor do BDI => 11,96			Valor com BDI =>	63,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,77	22,77
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34

FL.(S) Nº 81
RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,14	15,14
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => 15,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,28
				Valor do BDI => 5,32			Valor com BDI =>	28,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	381,12	381,12
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,86	27,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,54	45,08
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	392,16	3,92
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,11	8,11
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	10,98	43,92
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	250,00	250,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	20,32	2,23
				MO sem LS => 47,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,83
				Valor do BDI => 89,10			Valor com BDI =>	470,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,54	22,54
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,65	13,65
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

FL.(S)
Nº 82
RUBRICA:
PMSJP

Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	13,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,98
				Valor do BDI =>	5,26			Valor com BDI =>	27,80

Total sem BDI	**585.213,22**
Total do BDI	**134.786,78**
Total Geral	**720.000,00**

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166
Dados: 2024.05.03 10:17:42 -03'00'

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA 313733 /D TO
ART Nº Nº TO 20220401042

PMSJP
FL.(S) Nº 83
RUBRICA:

SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
CNPJ: 01597629000123

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Maranhão
SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	100,00% 720.000,00	29,48% 212.236,93	41,62% 299.636,55	28,91% 208.126,52
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.489,40	100,00% 14.489,40		
1.2	TERRAPLENAGEM	100,00% 13.313,28	100,00% 13.313,28		
1.3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01	100,00% 235.754,37	20,00% 47.150,87	50,00% 117.877,19	30,00% 70.726,31
1.4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02	100,00% 444.759,84	30,00% 133.427,95	40,00% 177.903,94	30,00% 133.427,95
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 11.683,11	33,00% 3.855,43	33,00% 3.855,43	34,00% 3.972,26
Porcentagem			**29,48%**	**41,62%**	**28,91%**
Custo			**212.236,93**	**299.636,55**	**208.126,52**
Porcentagem Acumulado			**29,48%**	**71,09%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**212.236,93**	**511.873,47**	**720.000,00**

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166

Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166
Dados: 2024.05.03 10:16:53 -03'00'

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA 313733 /D TO
ART Nº Nº TO 20220401042

PMSJP
FL.(S) Nº 84
RUBRICA:

SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
CNPJ: 01597629000123

São João do PARAÍSO
CIDADE DE TODOS NÓS!

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Maranhão
SICRO3 - 01/2023 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	234.049,61	1,44	337.031,43	46,81	46,81
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	29.122,8	6,02	175.319,25	24,35	71,16
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	17.479,0	6,07	106.097,53	14,74	85,90
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	11.643,8	5,16	60.082,00	8,34	94,24
4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	166.416,0	0,08	13.313,28	1,85	96,09
COMP. 04	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	3,0	3.894,37	11.683,11	1,62	97,71
CPU-MOB	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UN	2,0	4.893,60	9.787,20	1,36	99,07
PLACA 1	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	10,0	470,22	4.702,20	0,65	99,72
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	480,0	3,60	1.728,00	0,24	99,96
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	400,0	0,64	256,00	0,04	100,00

Total sem BDI	**585.213,22**
Total do BDI	**134.786,78**
Total Geral	**720.000,00**

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166


Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166
Dados: 2024.05.03 10:16:08 -03'00'

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA 313733 /D TO
ART Nº Nº TO 20220401042

Rua do Comercio, 150 PARAISO
SAO JOAO DO PARAISO - MA 65973-000


FL.(S) Nº 85
RUBRICA:

PMSJP




DMT JAZIDA E BOTA FORA

ESCALA 1:100




PERFIL LONGITUDINAL



PERFIL TRANSVERSAL

ESCALA 1:100



TRECHO 02

TITULO:
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

MUNICÍPIO – UF:
SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

CONTEÚDO:
LOCALIZAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL
LOCALIZAÇÃO DE JAZIDAS
LOCALIZAÇÃO DE BOTA FORA

PROPRIETÁRIO:
PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

APROVAÇÃO:

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE:23738308334
Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE :23738308334
Dados: 2024.05.03 12:09:42 -03'00'

ARTICULAÇÃO DAS PRANCHAS:

FL.(S) Nº 86
RUBRICA:

PROPRIETÁRIO	AUTOR DO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESCALA	DESENHO	REVISÃO	PRANCHA
INDICADA	MARCOS SANTOS		02/02

PMSJP

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Memória de Cálculo


Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**			
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	UN	10,0	= PLACA DE OBRA MEDINDO (5,00 X 2,00)
1.1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	UN	2,0	= MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.2	**TERRAPLENAGEM**			
1.2.1	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	166.416,00	= 20.802,00 (comprimento total) x 8,00 (largur)
1.3	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01**			
1.3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	400,0	= CONSIDERANDO UMA ÁREA DE (20X20) M2
1.3.2	Expurgo de jazida	m³	480,0	= CONSIDERANDO ALTURA DE LIMPEZA DE 1,20 METROS
1.3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	11.643,8	= CONSIDERANDO 8.317,00 (COMPRIMENTO) X 7,00m (LARGURA) X 0,20m (espessura)
1.3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71.939,38	= CONSIDERANDO 8.317,00 (COMPRIMENTO) X 7,00m (LARGURA) X 0,20m (espessura) x 6,178 km (DMT)
1.3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11.643,8	= CONSIDERANDO VOLUME ESCAVADO DA JAZIDA
1.4	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02**			
1.4.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	17.479,0	= CONSIDERANDO 12.485,00 (COMPRIMENTO) X 7,00m (LARGURA) X 0,20m (espessura)
1.4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	162.110,23	= CONSIDERANDO 12.485 (COMPRIMENTO) X 7,00m (LARGURA) X 0,20m (espessura) x 9,274 km (DMT)
1.4.3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17.479,0	= CONSIDERANDO VOLUME ESCAVADO DA JAZIDA
1.5	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
1.5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,0	= CONSIDERANDO DURAÇÃO DE 3 MESES

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166


Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS 04859673166
Dados: 2024.05.03 10:18:52 -03'00'

MARCOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
ENG. CIVIL
CREA 313733 /D TO
ART Nº Nº TO 20220401042


PMSJP
FL.(S) Nº 87
RUBRICA:




LOCALIZAÇÃO



PERFIL LONGITUDINAL



PERFIL TRANSVERSAL



TRECHO 01

TÍTULO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA
SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

MUNICÍPIO - UF:
SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

CONTEÚDO:
LOCALIZAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL
LOCALIZAÇÃO DE JAZIDAS
LOCALIZAÇÃO DE BOTA FORA

PROPRIETÁRIO:
PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

APROVAÇÃO

ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE:23738308334
Assinado de forma digital por ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE:23738308334
Dados: 2024.05.03 12:11:06 -03'00'

ARTICULAÇÃO DAS PRANCHAS

FL.(S) Nº 88
RUBRICA:

ESCALA:	NOME DO ARQUIVO:	REVISÃO	PRANCHA
INDICADA	DESENHO: R.SANTOS MARCOS SANTOS — DATA: ABRIL/2024		01/02

PMS.JP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1000091	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	529,74	529,74
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,43	42,86
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	419,38	4,19
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	11,73	46,92
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	19,66	2,16
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	7,62	7,62

MO sem LS => 43,69 LS => 0,00 MO com LS => 43,69

Valor do BDI => 123,85 Valor com BDI => 653,59

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	8.323,00	8.323,00
Composição Auxiliar	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	25,0000000	332,92	8.323,00

MO sem LS => 628,25 LS => 0,00 MO com LS => 628,25

Valor do BDI => 1.945,91 Valor com BDI => 10.268,91

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	1,0000000	0,07	0,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

FL.(S) Nº 89 RUBRICA:
PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	282,0054	120,9436	282,0054

Custo Horário de Equipamentos => 282,0054

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326

Custo Horário da Mão de Obra => 18,6326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 300,6380

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0017

Produção de Equipe => 4.725,0800

Custo Unitário de Execução => 0,0636

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,08

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,55	0,55

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	316,6419	126,2565	316,6419

Custo Horário de Equipamentos => 316,6419

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326

Custo Horário da Mão de Obra => 18,6326

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 335,2745

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266

Custo do FIC => 0,0143

Produção de Equipe => 622,9500

FL.(S) Nº 90 RUBRICA: PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

						Custo Unitário de Execução =>	0,5382
			MO sem LS =>	0,03	LS => 0,00	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	0,67

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	3,13	3,13

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	316,6419	126,2565	316,6419

Custo Horário de Equipamentos =>	316,6419

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	18,6326	18,6326

Custo Horário da Mão de Obra =>	18,6326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	335,2745
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0811
Produção de Equipe =>	110,1300
Custo Unitário de Execução =>	3,0444

			MO sem LS =>	0,17	LS => 0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,73		Valor com BDI =>	3,86

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,36	4,36

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	437,6595	211,1504	437,6595
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	316,6419	126,2565	579,9759

Custo Horário de Equipamentos =>	1.017,6354

PMSJP
FL.(S) Nº 04
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326

Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
Custo Horário de Execução =>	**1.036,2680**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,1132**
Produção de Equipe =>	**243,8200**
Custo Unitário de Execução =>	**4,2501**

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 1,01 Valor com BDI => 5,37

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,23	1,23

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,5687	86,2489	298,5687

Custo Horário de Equipamentos =>	**298,5687**
Custo Horário de Execução =>	**298,5687**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,0319**
Produção de Equipe =>	**249,0000**
Custo Unitário de Execução =>	**1,1991**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,51

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,91	4,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário

FL.(S) Nº 92 RUBRICA: PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	314,6052	77,8933	290,9340
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0847	3,5409	4,3437
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	282,0054	120,9436	167,6515
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	217,7916	95,8452	217,7916
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	150,0549	55,4515	104,6453
								Custo Horário de Equipamentos =>	785,3661

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>	18,6326
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	803,9987
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,1273
								Produção de Equipe =>	168,2000
								Custo Unitário de Execução =>	4,7800
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI =>	6,05

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	4,94	4,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	197,2867	96,3414	197,2867
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	250,5175	104,2305	378,1539
								Custo Horário de Equipamentos =>	575,4406

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário

PMSJP
FL.(S) Nº 93
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			18,6326	18,6326

Custo Horário da Mão de Obra => 18,6326
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 594,0732
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,1283
Produção de Equipe => 123,3400
Custo Unitário de Execução => 4,8165

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 1,15 Valor com BDI => 6,09

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,23	1,23

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,5687	86,2489	298,5687

Custo Horário de Equipamentos => 298,5687
Custo Horário de Execução => 298,5687
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0319
Produção de Equipe => 249,0000
Custo Unitário de Execução => 1,1991

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,51

1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,91	4,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

FL.(S) Nº 044
RUBRICA:
PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	314,6052	77,8933	290,9340
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0847	3,5409	4,3437
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	282,0054	120,9436	167,6515
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	217,7916	95,8452	217,7916
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	150,0549	55,4515	104,6453
								Custo Horário de Equipamentos =>	**785,3661**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**803,9987**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,1273**
								Produção de Equipe =>	**168,2000**
								Custo Unitário de Execução =>	**4,7800**
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI =>	6,05

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	238	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	MÊS	1,0000000	3.831,80	3.831,80
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	140,0000000	27,37	3.831,80
				MO sem LS => 3.453,80		LS => 0,00		MO com LS => 3.453,80
				Valor do BDI => 895,87				Valor com BDI => 4.727,67

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMSJP
FL.(S)
Nº 65
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	2,02	2,02
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,20	1,20
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,47			Valor com BDI =>	2,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FL.(S) Nº 96
RUBRICA:
PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.602,48	0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.602,48	0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.602,48	0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,20	1,20
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,96	1,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

FL.(S) Nº 97 RUBRICA:

PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 0,28 — Valor com BDI => 1,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	332,92	332,92
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,62	32,62
Composição Auxiliar	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,01	39,01
Composição Auxiliar	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,64	13,64
Composição Auxiliar	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,51	5,51
Composição Auxiliar	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,50	66,50
Composição Auxiliar	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	175,64	175,64

MO sem LS => 25,13 — LS => 0,00 — MO com LS => 25,13

Valor do BDI => 77,83 — Valor com BDI => 410,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,01	39,01
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	237.841,37	14,34

FL.(S) Nº 98 RUBRICA:

PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	721.358,22	24,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,12 Valor com BDI => 48,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,51	5,51
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	237.841,37	1,40
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	721.358,22	4,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,28 Valor com BDI => 6,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,64	13,64
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	237.841,37	3,47
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	721.358,22	10,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 16,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FL.(S) Nº 99 RUBRICA: PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,50	66,50
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	237.841,37	20,19
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	721.358,22	46,31
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 15,54			Valor com BDI =>	82,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	175,64	175,64
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000	5,96	175,64
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 41,06			Valor com BDI =>	216,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49

FL.(S) Nº 100
RUBRICA:
PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	17,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	32,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	419,38	419,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	21,43	50,21
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	21,30	31,54
Composição Auxiliar	83830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	2,02	1,53
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,43	0,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	105,00	86,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,90	190,81
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	100,61	58,17
				MO sem LS =>	50,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,60
				Valor do BDI =>	98,05			Valor com BDI =>	517,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,23	0,22
				MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58

FL.(S) Nº 101 RUBRICA:

PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	24,09	0,58
				MO sem LS =>	0,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	24,99	0,14
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	13,68	0,13
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	12,57	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,37	27,37
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,09	24,09
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

FL.(S) Nº 102
RUBRICA:
PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,25	1,25
				MO sem LS =>	24,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,67
				Valor do BDI =>	6,39			Valor com BDI =>	33,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,62	32,62
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,99	24,99
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS =>	25,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,13
				Valor do BDI =>	7,62			Valor com BDI =>	40,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,30	21,30
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34

PMSJP
FL.(S) Nº 103
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,68	13,68
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS =>	13,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,81
				Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	26,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	21,43	21,43
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	12,57	12,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87
				Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>	26,44

Total sem BDI	**614.785,19**
Total do BDI	**140.472,67**
Total Geral	**755.257,86**

FL.(S) Nº 104
RUBRICA:
PMSJP

Composições Analíticas com Preço Unitário

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP
FL.(S) Nº 105
RUBRICA:

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	100,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%
		755.257,86	128.393,84	128.393,84	128.393,84	128.393,84	128.393,84	113.288,68
Porcentagem			**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**15,0%**
Custo			**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**113.288,67**
Porcentagem Acumulado			**17,0%**	**34,0%**	**51,0%**	**68,0%**	**85,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**128.393,83**	**256.787,66**	**385.181,49**	**513.575,32**	**641.969,15**	**755.257,86**

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP
FL.(S) Nº 106
RUBRICA:

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	980,2397177	0,0000000	368,36	106,42	353.713,90	0,00	353.713,90	46,83%	353.713,90	46,83%
E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	H	167,9409270	121,6115949	309,08	128,60	51.907,18	15.639,13	67.546,31	8,94%	421.260,21	55,78%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	159,1980074	17,6876758	388,15	96,10	61.792,71	1.699,80	63.492,50	8,41%	484.752,71	64,18%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	87,2703929	125,5899359	347,93	149,22	30.363,99	18.740,00	49.103,99	6,50%	533.856,70	70,69%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	176,8856832	0,0000000	268,70	118,26	47.529,18	0,00	47.529,18	6,29%	581.385,88	76,98%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	89,0238804	13,6607235	390,67	155,78	34.778,96	2.128,06	36.907,02	4,89%	618.292,91	81,87%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	144,7771538	0,0000000	243,40	118,86	35.238,76	0,00	35.238,76	4,67%	653.531,67	86,53%
E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	H	48,7879585	0,0000000	539,97	260,52	26.344,03	0,00	26.344,03	3,49%	679.875,70	90,02%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	91,9818644	84,9038188	185,13	68,41	17.028,60	5.808,63	22.837,23	3,02%	702.712,93	93,04%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	439,5548948		29,72		13.063,57		13.063,57	1,73%	715.776,50	94,77%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1.505,3445749		7,35		11.064,28		11.064,28	1,46%	726.840,78	96,24%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	411,5341280		22,98		9.457,05		9.457,05	1,25%	736.297,84	97,49%
00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0060377		890.011,77		5.373,65		5.373,65	0,71%	741.671,48	98,20%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	10,2161152		493,52		5.041,86		5.041,86	0,67%	746.713,34	98,87%
00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0084641		293.448,68		2.483,76		2.483,76	0,33%	749.197,11	99,20%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	51,3799082		30,83		1.584,04		1.584,04	0,21%	750.781,15	99,41%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	91,9818644	84,9038188	6,26	4,37	575,81	370,83	946,64	0,13%	751.727,78	99,53%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	511,1964652		1,65		843,47		843,47	0,11%	752.571,26	99,64%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	429,0768384		1,54		660,78		660,78	0,09%	753.232,04	99,73%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,8644608		14,47		591,31		591,31	0,08%	753.823,35	99,81%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	82,1196267		5,72		469,72		469,72	0,06%	754.293,07	99,87%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,1764257		15,50		328,23		328,23	0,04%	754.621,30	99,92%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,3517852		21,25		219,98		219,98	0,03%	754.841,28	99,94%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	10,2161152		9,40		96,03		96,03	0,01%	754.937,31	99,96%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	82,1196267		0,77		63,23		63,23	0,01%	755.000,54	99,97%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	51,2318869		1,06		54,31		54,31	0,01%	755.054,85	99,97%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	429,0768384		0,12		51,49		51,49	0,01%	755.106,34	99,98%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6716246		1,64		33,90		33,90	0,00%	755.140,24	99,98%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1237727		24,25		27,25		27,25	0,00%	755.167,49	99,99%

FL.(S) Nº 104 RUBRICA: PMSJP

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Ban
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos So
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	21,6601462		1,11		24,04		24,04	0,00%	755.191,53	99,99%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	10,2161152		1,76		17,98		17,98	0,00%	755.209,51	99,99%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6716246		0,75		15,50		15,50	0,00%	755.225,02	100,00%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0844771		129,54		10,94		10,94	0,00%	755.235,96	100,00%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0590696		124,13		7,33		7,33	0,00%	755.243,29	100,00%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	10,2161152		0,60		6,13		6,13	0,00%	755.249,42	100,00%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	511,1964652		0,01		5,11		5,11	0,00%	755.254,54	100,00%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1527589		16,87		2,58		2,58	0,00%	755.257,11	100,00%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	51,2318869		0,01		0,51		0,51	0,00%	755.257,63	100,00%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000174		6.912,33		0,12		0,12	0,00%	755.257,75	100,00%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0973468		1,18		0,11		0,11	0,00%	755.257,86	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 703.659,57
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 7.857,53
Mão de Obra	R$ 24.655,46
Material	R$ 19.085,19
Serviços	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,11
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**614.785,19**
Total do BDI	**140.472,67**
Total Geral	**755.257,86**

Alexandre Cezar L. da Silva

FL.(S) Nº 108
RUBRICA:
PMSJP

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO DE 2025 A 2028

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	234.039,61	1,51	353.399,81	46,79	46,79
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	29.122,8	6,05	176.192,94	23,33	70,12
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	17.479,0	6,09	106.447,11	14,09	84,21
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	11.643,8	5,37	62.527,20	8,28	92,49
199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	2,0	10.268,91	20.537,82	2,72	95,21
238	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	MÊS	3,0	4.727,67	14.183,01	1,88	97,09
4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	166.416,0	0,08	13.313,28	1,76	98,85
1000091	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	10,0	653,59	6.535,90	0,87	99,72
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	480,0	3,86	1.852,80	0,25	99,96
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	400,0	0,67	268,00	0,04	100,00

Total sem BDI	**614.785,19**
Total do BDI	**140.472,67**
Total Geral	**755.257,86**

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP
FL.(S) Nº 409
RUBRICA:

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO DE 2025 A 2028

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	755.257,86	100,00 %

Total sem BDI	**614.785,19**
Total do BDI	**140.472,67**
Total Geral	**755.257,86**

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP
FL.(S)
Nº 440
RUBRICA:

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO DE 2025 A 2028

Obra
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**					**755.257,86**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**27.073,72**	**3,58 %**
1.1.1	1000091	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	UND	10	529,74	653,59	6.535,90	0,87 %
1.1.2	199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	UND	2	8.323,00	10.268,91	20.537,82	2,72 %
1.2			**TERRAPLENAGEM**					**13.313,28**	**1,76 %**
1.2.1	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	166416	0,07	0,08	13.313,28	1,76 %
1.3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01**					**243.721,45**	**32,27 %**
1.3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	400	0,55	0,67	268,00	0,04 %
1.3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	480	3,13	3,86	1.852,80	0,25 %
1.3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	11643,8	4,36	5,37	62.527,20	8,28 %
1.3.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71939,38	1,23	1,51	108.628,46	14,38 %
1.3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11643,8	4,91	6,05	70.444,99	9,33 %
1.4			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02**					**456.966,40**	**60,50 %**
1.4.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	17479	4,94	6,09	106.447,11	14,09 %
1.4.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	162100,23	1,23	1,51	244.771,34	32,41 %
1.4.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17479	4,91	6,05	105.747,95	14,00 %
1.5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**14.183,01**	**1,88 %**
1.5.1	238	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3	3.831,80	4.727,67	14.183,01	1,88 %

Total sem BDI	**614.785,19**
Total do BDI	**140.472,67**
Total Geral	**755.257,86**

FL.(S) Nº 111
RUBRICA:
PMSJP

ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		5,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,38%
BDI RESULTANTE			**23,38%**

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 5,00%

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**49,80**	**20,66**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A**	**8,85**	**6,90**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82	7,81
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,31
D	**TOTAL**	**19,21**	**8,12**
	TOTAL (A+B+C+D)	**115,66**	**73,48**

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA – 35 pranchas

Nome do arquivo	Título	Escala	Prancha
TIPO2-ARQ-IMP-GER0-01_R02	Implantação	1:75	841x640
TIPO2-ARQ-PLB-GER0-02_R02	Planta Baixa	1:75	900x680
TIPO2-ARQ-LYT-GER0-03_R02	Planta Baixa Layout – Mobiliário	1:75	900x680
TIPO2-ARQ-LYT-GER0-04_R02	Planta Baixa Layout – Equipamento	1:75	900x680
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-05_R02	Cortes AA, BB e CC	1:75	591x594
TIPO2-ARQ-CRT-GER0-06_R02	Cortes DD e EE e Detalhes	indicada	A1
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-07_R02	Fachadas 01 e 02	indicada	1050x594
TIPO2-ARQ-FCH-GER0-08_R02	Fachadas 03, 04, 05, 06 e Detalhes	indicada	1050x594
TIPO2-ARQ-PGP-GER0-09_R02	Paginação de Piso	1:75	841x640
TIPO2-ARQ-FOR-GER0-10_R02	Planta de Forro	indicada	A1
TIPO2-ARQ-COB-GER0-11_R02	Planta de Cobertura	1:75	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-12_R02	Esquadrias – Detalhamento - Portas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-13_R02	Esquadrias – Detalhamento – Portas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-14_R02	Esquadrias – Detalhamento – Janelas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-ESQ-GER0-15_R02	Esquadrias – Detalhamento – Janelas	indicada	A1
TIPO2-ARQ-PCD-GER0-16_R02	Detalhamento – Mastros para bandeiras e Rampa	indicada	A1
TIPO2-ARQ-PLE-PRT0-17_R02	Portão e Muros – Planta e Elevação	indicada	
TIPO2-ARQ-PCD-RFR0-18_R02	Complemento para Regiões Frias	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-19_R02	Ampliação Bloco A - Fraldário	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-20_R02	Ampliação Bloco A – Lactário e Sanitários PNE	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-21_R02	Ampliação Bloco A – Lava mãos e Solários	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-22_R02	Ampliação Bloco A – Creche 1 e Amamentação	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-23_R02	Ampliação Bloco A - Cozinha	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-24_R02	Ampliação Bloco A - Cozinha	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-25_R02	Ampliação Bloco A – Despensa e Vestiários	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCA-26_R02	Ampliação Bloco A – Lavanderia e Rouparia	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-27_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário Infantil 1	indicada	A1

Nome do arquivo	Título	Escala	Prancha
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-28_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário Infantil 2	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-29_R02	Ampliação Bloco B – Sanitário PNE Infantil e Almoxarifado	indicada	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-30_R02	Ampliação Bloco B – Solários	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-31_R02	Ampliação Bloco B – Creche 2	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-32_R02	Ampliação Bloco B – Creche 3	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-33_R02	Ampliação Bloco B – Pré-escola 1	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-34_R02	Ampliação Bloco B – Pré-escola 2	1:25	A1
TIPO2-ARQ-AMP-BLCB-35_R02	Ampliação Bloco B – Sala Multiuso	1:25	A1

MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:	
Objeto:	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MA.**
Nº do Processo:	21000.050701/2023-64 / CONVÊNIO OGU MAPA Nº 942116/2023 TRANSFEREGOV.

Fase de Análise:

[X] Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor [X] Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	**Planejamento deficiente**		
Probabilidade:	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[X] Alto

Dano(s):

O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do município.	Sec. Mun. de Infraestrutura.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Revisão de quantitativos	Sec. Mun. de Infraestrutura.

Risco 02:	**Elaboração do Termo de Referência (Memorial Descritivo) Inadequado**		
Probabilidade:	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[X] Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de mão de obra desqualificada, com grandes possibilidades de realização das etapas previstas em desconformidade com o Objeto proposto.

Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaborar adequadamente o Projeto Básico conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Sec. Mun. de Infraestrutura.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Revisar os quantitativos e locais dos serviços.	Sec. Mun. de Infraestrutura.

Risco 03:	**Indisponibilidade Financeira**

Scanned with CamScanner

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s):	
A não contratação do objeto licitado.	
Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento financeiro para Contratações.	FINANÇAS.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reprogramação de Planejamento financeiro.	FINANÇAS.

Risco 04:	**Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato**		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

Dano(s):	
Atraso na execução do Objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas de execução.	
Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.	Setor de Licitações
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	Controladoria Geral do Município.

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	**Atraso na contratação**		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto

Dano(s):	
Atraso na realização dos serviços propostos.	
Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Fiscalizar o contrato prazo de execução dos serviços propostos	Sec. de infra
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da Secretaria.	Controladoria Geral do Município

Risco 02:	**Contratação com preço acima da média do mercado**

Scanned with CamScanner

Probabilidade:	[X] Baixa	[ ] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[X] Médio	[ ] Alto

Dano(s):	
Deficiência na prestação dos serviços propostos.	
Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Avaliação da composição dos preços unitários propostos, incluindo composição de encargos sociais incidentes sobre mão de obra.	Setor de Licitações
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Utilizar sempre os preços praticados no mercado, com referência aos preços praticados por outros órgãos públicos.	infra

Risco 03: **Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada**

Probabilidade:	[X] Baixa	[x] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[X] Médio	[x] Alto

Dano(s):	
Contratada se recusar a prestar os serviços propostos, implicando em atrasos na realização da obra.	
Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Reservar os recursos com antecedência.	Secretaria de Finanças

Risco 04: **Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado**

Probabilidade:	[ ] Baixa	[X] Média	[ ] Alta
Impacto:	[ ] Baixo	[ ] Médio	[X] Alto

Dano(s):	
Prejuízo ao erário.	
Ação(ões) Preventiva(s):	**Responsável:**
Elaboração do Termo de Projeto Básico adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos serviços executados.	Sec. Mun. de Infraestrutura.
Ação(ões) de Contingência:	**Responsável:**
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Controladoria Geral do Município

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

PMSJP

FL.(S)
Nº 119
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
GESTÃO 2025 A 2028

Certificamos que a Sec. Municipal. de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.
São João do Paraíso – MA, 06/02/2025

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – MA

Autorizo a licitação, na forma da Lei.

Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO MA

Encaminha-se à Comissão de Contratação para as providências necessárias à realização da licitação.

São João do Paraíso- MA, 07 de fevereiro de 2025.

Mirna Viana Arruda
Secretária Municipal de Administração

PMSJP
FL.(S)
Nº 104
RUBRICA

1. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no **subitem 13.1,** por culpa da **CONTRATANTE,** serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à **CONTRATADA.**

1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x **N x VP,** onde: EM = **Encargos moratórios devidos; N = Números de** dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

1. A **CONTRATANTE** não pagará multa por atraso no pagamento do fornecimento cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.

1. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida a contratada para retificação e reapresentação.

1. **DA FISCALIZAÇÃO**
    1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, esta contratação será fiscalizada por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021
    2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes diante destes.

15. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

15.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

São João do Paraíso, 06 de janeiro de 2025

Marcos da Silva Oliveira
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Governo
e Planejamento

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA

Em, _____/_____/2025

Zaqueu Da Silva Castro
Secretário Municipal de Governo e Planejamento

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 63e2b23347affb4e0e770dce025d8486

AVISO DE ERRATA DA PORTARIA Nº 002B/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025

AVISO DE ERRATA DA PORTARIA Nº 002B/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, através do prefeito municipal, torna público para conhecimento dos interessados que na Publicação do DIARIO DA FAMEM QUINTA * 09 DE JANEIRO DE 2025 * VOL. 19, Nº 3516/2025 ISSN 2763-860X PAGINA 135:
ONDE SE LÊ : Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para integrar a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação e Pregoeiro:
I - **Vânia Marinho Abreu**, CPF nº ***.559.973-**, matrícula nº 05/2022;
II - **Nicole Santos Sousa**, CPF nº CPF ***.633.023-**, matrícula nº 031/2025
LEIA SE: Art. 2º. Designar os servidores abaixo indicados para integrar a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação e Pregoeiro:
I - Vania Marinho Abreu, CPF nº ***.559.973-**, matrícula nº 120/2024C;
II - **Alex Lima Bueno**, CPF nº CPF ***.360.053-**, matrícula nº 102/2024; nomeados para exercerem a função de Equipe de Apoio de acordo com a **PORTARIA Nº 002B/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025**.

.

Os demais Artigos e parágrafos permanecem inalterados.

SÃO JOAO DO PARAISO 09 DE JANEIRO DE 2025

MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 32d9f91acc35b6e5d087fe018af9abb3

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025	
MODALIDADE	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025.**
BASE LEGAL	Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.
OBJETO	**Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)**, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.
TIPO DA LICITAÇÃO	**Menor Preço Global.**
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	www.portaldecompraspublicas.com.br
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	__ DE _____ DE 2025.
	XXH00MIN (_____ HORAS)
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	**R$ 755.257,86** (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
FONTE RECURSO	CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA** **https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br**	

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 – PMSJP.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0XX/2025 – PMSJP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO).

VALOR ESTIMADO: R$ 755.257,86 (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: __ de _____ de 2025 às XXh:00min (_____), no endereço: **www.portaldecompraspublicas.com.br**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global.

GARANTIA DE PROPOSTA:
1% do Valor Estimado da licitação (art. 58, Lei 14.133/2021)

MODO DE DISPUTA: aberto

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ILTON RODRIGUES DE SOUSA

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

Sumário

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento..... 1
1. DO OBJETO..... 4
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS..... 4
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..... 4
26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS..... 4
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... 4
CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023..... 4
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO..... 5
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO..... 6
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA..... 9
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 11
7. DA FASE DE JULGAMENTO..... 15
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO..... 17
9. DOS RECURSOS..... 23
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES..... 24
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO..... 26
12. DA SUBCONTRATAÇÃO..... 27
12.1. Não será admitida a subcontratação..... 27
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS..... 27
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA..... 90
26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS..... 90
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES..... 90
CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023..... 90

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025

(Processo Administrativo n° 31/2025 - PMSJP)

Torna-se público que a **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso**, por meio de seu **Agente de Contratação**, instituída pela Portaria nº 002B/2025, de 03 de janeiro de 2025, sediada na Rua do Comercio, n.º 150, Centro – SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o regime de execução empreitada por preço global** nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais normas pertinentes de acordo com o constante do Processo Administrativo n.º 31/2025-PMSJP/MA, atendidas as especificações e formalidades seguintes:

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. *A licitação será realizada conforme Projeto Básico incluindo planilha orçamentária, composição unitária de preços, composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC e Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo.*

1.2. Valor Estimado da Licitação **R$ 755.257,86** (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

3.2. As empresas em Recuperação Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua concessão ou a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial pelo juízo competente, deverão ter a respectiva certidão inserida em seu cadastro.

3.3. A apresentação da certidão de concessão de recuperação judicial não suprime a obrigação da empresa comprovar todos os requisitos requeridos no certame, inclusive econômico-financeiros, pois necessário conferir igual tratamento a todas as licitantes.

3.4. As microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP que optarem por usufruírem dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123, deverão importar no sistema, juntamente com a documentação de habilitação, documento que comprove o referido enquadramento, podendo ser a comprovação através de certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.8. **Não poderão disputar esta licitação:**

3.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico, pessoa física ou jurídica.

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado;

3.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.8.7. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.8.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8.10. O impedimento de que trata o **item 3.8.3** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os **itens 3.8.1 e 3.8.2** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.8.13. A vedação de que trata o **item 3.8.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no **item 4.2,** simultaneamente com a proposta e os documentos de habilitação.

4.4. O licitante deverá apresentar no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento da quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, consoante dispõe o art. 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

4.5. A garantia de proposta é de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos termos que dispõe o art. 58 da Lei 14.133/2021.

4.6. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, conforme dispõe o § 2º, art. 58 da Lei n. 14.133/2021.

4.7. Implicará **execução** do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. (§ 3º, art. 58 da Lei n. 14.133/2021.

4.8. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei n.º 14.133/2021.

4.8.1. Se a opção recair em dinheiro será depositada na agência nº 1816-3, conta n.º 1578-4 do Banco Bradesco

4.9. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.9.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.9.2. não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.9.3. não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federalcumpre as exigências de reserva

de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.10. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.11. A falsidade da declaração de que trata os **itens 4.9.2 e 4.10** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.12. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.13. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.14. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.16. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

b) Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.17. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor global da proposta;

5.1.2. **Planilha Orçamentária**, devidamente assinada, de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária parte integrante do Projeto Básico Anexo I deste Edital, com preço unitário e total dos itens, em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso, na moeda nacional, já incluído todos os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.);

5.1.3. **Planilha de Composição de Preços Unitários**, de acordo com o especificado na Planilha Orçamentária, demonstrando todos os insumos e mão de obra pertinentes e detalhados discriminando os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Pode ser utilizado o modelo apresentado no **Anexo I**, ou modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes. Observar as normas do Decreto n.º 7.983/2013 no que tange às obras e serviços de engenharia.

5.1.4. As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicadas mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

5.1.5. **Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI):** podendo ser utilizado o modelo do **Anexo I** ou em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes, observada a Súmula nº 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passíveis de inclusão do BDI;

5.1.6. **Planilha de Composição de Encargos Sociais,** podendo ser utilizado o modelo do **Anexo I** ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes;

5.1.7. **Curva ABC**, podendo ser utilizado o modelo do **Anexo** I ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes;

5.1.8. **Prazo de validade da proposta** que não poderá ser inferior **a 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da abertura;

5.1.9. **Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço;

5.1.10. **Termo de Compromisso** de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do **Anexo III.**

5.1.11. Os documentos exigidos no **item 5**, subitens **5.1.2 a 5.1.6.",** deverão, necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente indicados, conforme Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução n° 282 de 24 de agosto de 1983 – CONFEA e pelo representante legal da empresa.

5.1.12. Não serão consideradas as propostas apresentadas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, e não se considerará também qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.1.13. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a descrição de todos os dados da proposta e a juntada de atestados e declarações solicitadas.

5.1.14. Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese esta poderá ser alterada, seja quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificação dos seus termos originais.

5.1.15. A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a a executar os servios, caso lhe seja adjudicado.

5.1.16. Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pelo **Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio**, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

5.1.17. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.6. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O licitante deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte do contratado pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo **valor global**.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta estará disponível para o fornecedor no momento da fase de lances.

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, **ABERTO.**

6.11. Para o envio de lances na licitação o modo de disputa "**aberto**", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11.6. A etapa de lances da sessão pública terá **duração de 10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.11.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao Suporte Técnico;

6.11.10. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.11.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **vedada a identificação do licitante**.

6.11.13. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.11.15. O Critério de **julgamento adotado será o menor preço global**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.11.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.11.17. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.11.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no **prazo de 5 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.11.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.11.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.11.21. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.11.21.1. **disputa final**, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.11.21.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados **Registros Cadastrais** para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

6.11.21.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. (Decreto nº 11.430, de 2023)

6.11.21.4. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.11.21.5. empresas estabelecidas no território do Estado do órgão ou entidade da Administração Pública ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.

6.11.21.6. empresas brasileiras;

6.11.21.7. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.11.21.8. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.12. As regras previstas no artigo 60 da lei Federal n.º 14.133/2021 não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.13. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.14.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.15. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.17. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.18. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.19. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.2. Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União, no endereço https://certidões-apf.apps.tcu.gov.br-

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1. tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Após a fase de julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o Projeto Básico/Memorial Descritivo e **item 4.104.10** deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será **desclassificada** a proposta que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Memorial Descritivo;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. A verificação de conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

7.9. Para efeito de avaliação da **exequibilidade e de sobrepreço**, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preço fixado neste edital.

7.10. A **inexequibilidade** só será considerada após diligência do Agente de Contratação para que a empresa comprove a exequibilidade ou exigir que ela seja demonstrada, conforme o disposto no item 7.7.4 deste edital.

7.11. Serão **considerados inexequíveis** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração conforme disposto no art. 59, § 4º da Lei 14.133/2021.

7.12. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.12.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.13. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta sob pena de não aceitação da proposta.

7.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita da área técnica competente.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido em obediência ao disposto na Lei n.º 14.133/2021.

8.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei n.º 14.133/2021.

8.4. As licitantes que **não estiverem cadastradas no Portal de Compras (www.portaldecompraspublicas.com.br) e/ou no Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF**, deverão encaminhar via sistema os documentos relativos à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico- Financeira e à Qualificação Técnica e Econômico-Financeira:

8.4.1. **Relativa à Habilitação Jurídica**

8.4.1.1. **Registro comercial**, no caso de empresário individual;

8.4.1.2. **Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado;

8.4.1.3. **Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

8.4.1.3.1. A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

8.4.1.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro competente.

8.4.1.5. **Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.1.6. Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

8.4.1.7. Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, na forma do **Anexo VI**.

8.4.1.8. O encaminhamento de documentos para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital, na declaração da inexistência de fato impeditivo à sua participação e na obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato superveniente.

8.4.2. **Relativa à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista**

8.4.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.4.2.2. **prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal**, se houver, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

8.4.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação:

8.4.2.3.1. **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária.**

8.4.2.4. Prova de Regularidade com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente através de:

8.4.2.4.1. **Certidão Negativa de Débitos Fiscais;**

8.4.2.4.2. **Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.**

8.4.2.5. Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente relativa ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de Localização e Funcionamento, através de:

8.4.2.5.1. **Certidão Negativa de Débitos Fiscais;**

8.4.2.5.2. **Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;**

8.4.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, comprovada mediante a apresentação da:

8.4.2.6.1. **Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.**

8.4.2.7. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).**

8.4.3. **Relativa à Regularidade Econômico-Financeira.**

8.4.3.1. **Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis** dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.4.3.2. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);

8.4.3.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

8.4.1. **Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)**, superiores ou iguais a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

8.4.2. As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente em até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, de acordo o artigo 69 da lei 14.133/21.

8.4.3.4 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentado pelo fornecedor.

8.4.3.5 São definidos como documentos complementares ao balanço patrimonial e necessários à comprovação da qualificação econômico-financeira o termo de abertura e encerramento do livro caixa, demonstração de resultado de exercício e notas explicativas, nos termos do art. 69, I, da lei 14.133/21.

8.4.3.6 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

8.4.3.7 **Certidão Negativa de feitos sobre Falência** expedida pelo distribuidor da sede da licitante (art 69,II Lei 14.133/2021) com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da Documentação e Proposta, quando não vier expresso o prazo de validade.

8.4.4. **Relativa à Qualificação Técnica**

8.4.4.1. **Certidão de Registro e quitação de pessoa Jurídica junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA)** da empresa e de seus respectivos Responsáveis Técnicos da região que tiverem vinculados, com habilitação para exercer obras civis e serviços de engenharia. As licitantes sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar certidão, com visto do CREA/MA nos termos da lei 5.194 de 14 de junho de 1966.

8.4.4.1.1.**Capacidade Técnico-Operacional**

8.4.4.1.1.1. Para atendimento à **qualificação técnico-operacional (empresa):** apresentação de no mínimo 01 (um) **Atestado de Capacidade Técnica Operacional** que tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto deste edital. (art. 67, II da Lei Federal n.º 14.133/2021).

8.4.4.1.2. **Capacidade Técnico-Profissional**

8.4.4.1.2.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico– CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional (is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, demonstre capacidade profissional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto deste edital. (art. 67, II da Lei Federal n.º 14.133/2021).

8.4.4.1.2.2. A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de **contratação futura** do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. (ACÓRDÃO Nº. 1447/2015/TCU-Plenário);

8.4.4.1.2.2.1. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão da entidade competente, devidamente atualizados.

8.4.4.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

8.4.4.3. **Declaração que a licitante realizou Visita Técnica** no local, onde será executada a obra ou de NÃO VISITA, assumindo assim todos os riscos dele advindo conforme modelo do **Anexo V** do Edital.

8.4.4.3.1.A empresa licitante, a seu critério, **PODERÁ DECLINAR DA VISITA TÉCNICA** sendo, neste caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo **Responsável Técnico e Responsável Legal** da empresa licitante, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentados, de modo que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta

declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8.4.4.3.2.Em caso de manifestação de **DESEJO DE REALIZAR A VISITA TÉCNICA,** fica a Licitante obrigada a realizar agendamento com a Secretária Municipal de Infraestrutura, em dias úteis, horário comercial, através do e-mail **cplsjparaiso@gmail.com.** A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia útil anterior à apresentação das propostas, desde que agendada em data também anterior.

8.5. A habilitação será verificada no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e/ou Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.7. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.8. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no PORTAL DE COMPRAS e/ou SICAF serão enviados por meio do sistema www.portaldecompraspublicas.com.br em formato digital, no prazo de 02(duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação.

8.9. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente a proposta com o preço e os documentos de habilitação, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

8.10. A verificação no PORTAL DE COMPRAS ou SICAF a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao **licitante vencedor**.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º), para:

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no **subitem 6.15**.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, **sob pena de preclusão;**

b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 20 (vinte) minutos.

c) O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento, conforme dispõe o § 1º , II, art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

10.1.5. fraudar a licitação;

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, art. 156, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. advertência;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5. a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de **advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos.**

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às penalidades cabíveis.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente na forma eletrônica, *através do endereço eletrônico* www.portaldecompraspublicas.com.br.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Portal Compras www.portaldecompraspublicas.com.br , Portal Nacional de Contratações Públicas, - PNCP e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Projeto Básico/Planilha Orçamentária/Composição Unitária de Preços/Composição de BDI/Composição de Encargos Sociais/Curva ABC/Cronograma Físico-Financeiro/Memorial Descritivo.
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato
ANEXO III - Modelo de Termo de Compromisso De Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança e Saúde no Trabalho
ANEXO IV – Modelo Resumo da Proposta
ANEXO V – Modelo Declaração de Visita ou de Não Visita
ANEXO VI – Modelo Declaração que não possui servidor público em seu quadro pessoal e societário.

São João do Paraiso (MA), ____ de _____ de 2025.

Francisco Claudio Ribeiro Nunes
Secretário Municipal de Infraestrutura

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP

ANEXO I

Projeto Básico/Planilha Orçamentária Sintética/Planilha Orçamentária Analítica Geral/Composição Unitária de Preços/Cronograma Físico-Financeiro/Composição de BDI/Composição de Encargos Sociais/Curva ABC/Memorial Descritivo)

(DISPONIBILIZADA NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS www.portaldecompraspublicas.com.br)

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO I – PROJETO BÁSICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**					**755.257,86**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**27.073,72**	**3,58 %**
1.1.1	1000091	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	UND	10	529,74	653,59	6.535,90	0,87 %
1.2	199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	UND	2	8.323,00	10.268,91	20.537,82	2,72 %
1.2			**TERRAPLENAGEM**					**13.313,28**	**1,76 %**
1.2.1	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	166416	0,07	0,08	13.313,28	1,76 %
1.3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01**					**243.721,45**	**32,27 %**
1.3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	400	0,55	0,67	268,00	0,04 %

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

1.3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	480	3,13	3,86	1.852,80	0,25 %
1.3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	11643,8	4,36	5,37	62.527,20	8,28 %
1.3.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71939,38	1,23	1,51	108.628,46	14,38 %
1.3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11643,8	4,91	6,05	70.444,99	9,33 %
1.4			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02**					**456.966,40**	**60,50 %**
1.4.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	17479	4,94	6,09	106.447,11	14,09 %
1.4.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	162100,23	1,23	1,51	244.771,34	32,41 %
1.4.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17479	4,91	6,05	105.747,95	14,00 %
1.5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**14.183,01**	**1,88 %**
1.5.1	238	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3	3.831,80	4.727,67	14.183,01	1,88 %
					Total sem BDI				**614.785,19**
					Total do BDI				**140.472,67**
					Total Geral				**755.257,86**

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO I – COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1000091	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	529,74	529,74
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,43	42,86
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	419,38	4,19

FL.(S) Nº 153
RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000		400,00	400,00
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000		11,73	46,92
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000		19,66	2,16
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000		7,62	7,62
				MO sem LS =>		43,69	LS =>	0,00	MO com LS => 43,69
				Valor do BDI =>		123,85		Valor com BDI =>	653,59
1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**	**Total**

FL.(S) Nº 154
RUBRICA:

PMSJP

Composição	199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000		8.323,00		8.323,00	
Composição Auxiliar	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	25,0000000		332,92		8.323,00	
				MO sem LS =>		628,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	628,25	
				Valor do BDI =>		1.945,91		Valor com BDI =>		10.268,91	
1.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	4413986	SICRO 3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	1,0000000		0,07		0,07	
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**	

FL.(S) Nº 155
RUBRICA:
PMSJP

					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	282,0054	120,9436	282,0054
								Custo Horário de Equipamentos =>	**282,0054**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**300,6380**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0017**
								Produção de Equipe =>	**4.725,0800**

FL.(S) Nº 456 RUBRICA:

PMSJP

						Custo Unitário de Execução =>					**0,0636**
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>			0,08
1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**			**Total**
Composição	5502985	SICRO 3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000		0,55			0,55
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**	**Custo Operacional**				**Custo Horário**
						Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		
Insumo	E9540	SICRO 3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000		1,00	0,00	316,6419	126,2565		316,6419

FL.(S) Nº 457
RUBRICA:

PMSJP

								Custo Horário de Equipamentos =>	**316,6419**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Salário Hora**				**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**335,2745**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0143**
								Produção de Equipe =>	**622,9500**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,5382**
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

FL.(S) Nº 158
RUBRICA:
PMSJP

				Valor do BDI =>		0,12		Valor com BDI =>		0,67	
1.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	5502986	SICRO 3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000		3,13		3,13	
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**	
						Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		
Insumo	E9540	SICRO 3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000		1,00	0,00	316,6419	126,2565	316,6419	
									Custo Horário de Equipamentos =>	**316,6419**	
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**		**Custo Horário**	
Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000					18,6326	18,6326	

FL.(S) Nº 150
RUBRICA:

PMSJP

						Custo Horário da Mão de Obra =>				**18,6326**
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				**0,0000**
						Custo Horário de Execução =>				**335,2745**
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				**0,0266**
						Custo do FIC =>				**0,0811**
						Produção de Equipe =>				**110,1300**
						Custo Unitário de Execução =>				**3,0444**
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,17
				Valor do BDI =>	0,73		Valor com BDI =>			3,86
1.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**			**Total**

FL.(S) Nº 160 RUBRICA:

PMSJP

Composição	4016008	SICRO 3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000		4,36	4,36
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**	**Custo Operacional**		**Custo Horário**
						Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9511	SICRO 3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000		1,00	0,00	437,6595	211,1504	437,6595
Insumo	E9540	SICRO 3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000		0,86	0,14	316,6419	126,2565	579,9759
								Custo Horário de Equipamentos =>		**1.017,6354**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**		**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000					18,6326	18,6326
									Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
									Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**

FL.(S) Nº 164 RUBRICA:

PMSJP

								Custo Horário de Execução =>		**1.036,2680**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		**0,0266**
								Custo do FIC =>		**0,1132**
								Produção de Equipe =>		**243,8200**
								Custo Unitário de Execução =>		**4,2501**
				MO sem LS =>		0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>		1,01		Valor com BDI =>		5,37
1.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	5914359	SICRO 3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000		1,23		1,23
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**

FL.(S) Nº 1622 RUBRICA:

PMSJP

					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO 3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,5687	86,2489	298,5687
							Custo Horário de Equipamentos =>		**298,5687**
							Custo Horário de Execução =>		**298,5687**
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		**0,0266**
							Custo do FIC =>		**0,0319**
							Produção de Equipe =>		**249,0000**
							Custo Unitário de Execução =>		**1,1991**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28		Valor com BDI =>		1,51

FL.(S) Nº 163
RUBRICA:

PMSJP

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO 3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,91	4,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO 3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	314,6052	77,8933	290,9340
Insumo	E9518	SICRO 3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	5,0847	3,5409	4,3437
Insumo	E9524	SICRO 3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	282,0054	120,9436	167,6515
Insumo	E9685	SICRO 3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	217,7916	95,8452	217,7916
Insumo	E9577	SICRO 3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	150,0549	55,4515	104,6453

FL.(S) Nº 164 RUBRICA:

PMSJP

					Custo Horário de Equipamentos =>				**785,3661**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Salário Hora**				**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
					Custo Horário da Mão de Obra =>				**18,6326**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>				**803,9987**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				**0,0266**
					Custo do FIC =>				**0,1273**
					Produção de Equipe =>				**168,2000**
					Custo Unitário de Execução =>				**4,7800**
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11

FL.(S) Nº 165
RUBRICA:

PMSJP

				Valor do BDI =>		1,14		Valor com BDI =>		6,05	
1.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	4016007	SICRO 3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000		4,94		4,94	
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**	
						Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		
Insumo	E9584	SICRO 3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000		1,00	0,00	197,2867	96,3414	197,2867	
Insumo	E9042	SICRO 3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000		0,58	0,42	250,5175	104,2305	378,1539	
									Custo Horário de Equipamentos =>	**575,4406**	
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**		**Custo Horário**	

FL.(S) Nº 166 RUBRICA:

PMSJP

Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
					Custo Horário da Mão de Obra =>				**18,6326**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>				**594,0732**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				**0,0266**
					Custo do FIC =>				**0,1283**
					Produção de Equipe =>				**123,3400**
					Custo Unitário de Execução =>				**4,8165**
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	1,15		Valor com BDI =>		6,09

FL.(S) Nº 164
RUBRICA:

PMSJP

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO 3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,23	1,23

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO 3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,5687	86,2489	298,5687
								Custo Horário de Equipamentos =>	298,5687
								Custo Horário de Execução =>	298,5687
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0319
								Produção de Equipe =>	249,0000
								Custo Unitário de Execução =>	1,1991

FL.(S) Nº 168 RUBRICA:

PMSJP

				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>		0,28		Valor com BDI =>		1,51	
1.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	5502978	SICRO 3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000		4,91		4,91	
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização Operativa**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**	
							Improdutiva	**Operativa**	**Improdutiva**		
Insumo	E9571	SICRO 3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000		0,90	0,10	314,6052	77,8933	290,9340	
Insumo	E9518	SICRO 3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000		0,52	0,48	5,0847	3,5409	4,3437	

FL.(S) Nº 169
RUBRICA:
PMSJP

Insumo	E9524	SICRO 3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	282,0054	120,9436	167,6515
Insumo	E9685	SICRO 3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	217,7916	95,8452	217,7916
Insumo	E9577	SICRO 3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	150,0549	55,4515	104,6453
								Custo Horário de Equipamentos =>	**785,3661**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**803,9987**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,1273**
								Produção de Equipe =>	**168,2000**

FL.(S) Nº 190 RUBRICA:

PMSJP

						Custo Unitário de Execução =>				**4,7800**
				MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>		1,14		Valor com BDI =>		6,05
1.5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	238	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	MÊS	1,0000000		3.831,80		3.831,80
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	140,0000000		27,37		3.831,80
				MO sem LS =>		3.453,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.453,80
				Valor do BDI =>		895,87		Valor com BDI =>		4.727,67

FL.(S) Nº 1911 RUBRICA:

PMSJP

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>		0,00 LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

FL.(S) Nº 192
RUBRICA:
PMSJP

				Valor do BDI =>		0,10		Valor com BDI =>	0,53
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**	**Total**
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		2,02	2,02
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08	0,08
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,39	0,39

FL.(S) Nº 113
RUBRICA:
PMSJP

Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,20		1,20
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,47		Valor com BDI =>		2,49
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,35		0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640		5.602,48		0,35

FL.(S) Nº 174
RUBRICA:
PMSJP

				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>		0,08		Valor com BDI =>		0,43	
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08		0,08	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148		5.602,48		0,08	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>		0,09	

FL.(S) Nº 115
RUBRICA:
PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.602,48	0,39
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>	0,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FL.(S) Nº 176 RUBRICA:

PMSJP

Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,20		1,20
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000		0,96		1,20
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,28		Valor com BDI =>		1,48
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		332,92		332,92

FL.(S) Nº 117 RUBRICA:

PMSJP

Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,62	32,62
Composição Auxiliar	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,01	39,01
Composição Auxiliar	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,64	13,64
Composição Auxiliar	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,51	5,51
Composição Auxiliar	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,50	66,50

FL.(S) Nº 118 RUBRICA:

PMSJP

			COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014							
Composição Auxiliar	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		175,64		175,64
				MO sem LS =>		25,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,13
				Valor do BDI =>		77,83		Valor com BDI =>		410,75
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		39,01		39,01

FL.(S) Nº 429
RUBRICA:

PMSJP

			COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014							
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603		237.841,37		14,34
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342		721.358,22		24,67
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		9,12		Valor com BDI =>		48,13
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**

FL.(S) Nº 180 RUBRICA:

PMSJP

Composição	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,51		5,51		
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059		237.841,37		1,40		
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057		721.358,22		4,11		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>		1,28		Valor com BDI =>		6,79		

FL.(S) Nº 1121 RUBRICA:

PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,64	13,64
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	237.841,37	3,47
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	721.358,22	10,17
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		3,18	Valor com BDI =>	16,82

FL.(S) Nº 1822 RUBRICA:

PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,50	66,50
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	237.841,37	20,19
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	721.358,22	46,31
				MO sem LS =>		0,00 LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

FL.(S) Nº 183 RUBRICA:

PMSJP

				Valor do BDI =>		15,54		Valor com BDI =>		82,04
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		175,64		175,64
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000		5,96		175,64
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		41,06		Valor com BDI =>		216,70
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**

FL.(S) Nº 124
RUBRICA:

PMSJP

Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49

FL.(S) Nº 185 RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		1,43		1,43
				MO sem LS =>		17,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI =>		6,07		Valor com BDI =>		32,06
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		419,38		419,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000		21,43		50,21
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000		21,30		31,54

FL.(S) Nº 486
RUBRICA:
PMSJP

Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000		2,02		1,53
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000		0,43		0,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000		105,00		86,82
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000		0,90		190,81
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000		100,61		58,17
				MO sem LS =>		50,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,60

FL.(S) Nº 127
RUBRICA:

PMSJP

				Valor do BDI =>		98,05		Valor com BDI =>		517,43
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,22		0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800		17,23		0,22
				MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>		0,27
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,58		0,58

FL.(S) Nº 488
RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200		24,09		0,58
				MO sem LS =>		0,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>		0,13		Valor com BDI =>		0,71
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,14		0,14
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600		24,99		0,14
				MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14

FL.(S) Nº 1129 RUBRICA:

PMSJP

				Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>		0,17	
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,13		0,13	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700		13,68		0,13	
				MO sem LS =>		0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13	
				Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>		0,16	
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,30		0,30	

FL.(S) Nº 190 RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200		12,57		0,30
				MO sem LS =>		0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>		0,37
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		27,37		27,37
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,58		0,58
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		24,09		24,09
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		1,34		1,34

FL.(S) Nº 101
RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,01		0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,10		0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		1,25		1,25
				MO sem LS =>		24,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,67
				Valor do BDI =>		6,39		Valor com BDI =>		33,76
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,62		32,62
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,14		0,14

FL.(S) Nº 492
RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		24,99			24,99
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		4,64			4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,63			0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		1,34			1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,01			0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,01			0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,86			0,86
				MO sem LS =>		25,13	LS =>	0,00	MO com LS =>		25,13

FL.(S) Nº 193
RUBRICA:

PMSJP

				Valor do BDI =>		7,62	Valor com BDI =>	40,24
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,30	21,30
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

FL.(S) Nº 104 RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,68		13,68
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,01		0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,86		0,86
				MO sem LS =>		13,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,81
				Valor do BDI =>		4,97		Valor com BDI =>		26,27
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		21,43		21,43
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,30		0,30

FL.(S) Nº 495 RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		12,57		12,57
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		4,64		4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,63		0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		1,34		1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,01		0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,61		0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		1,33		1,33
				MO sem LS =>		12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87

FL.(S) Nº 196
RUBRICA:

PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

				Valor do BDI =>	5,01		Valor com BDI =>		26,44
					Total sem BDI				**614.785,19**
					Total do BDI				**140.472,67**
					Total Geral				**755.257,86**

FL.(S) Nº 197 RUBRICA:

PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO I – continuação
Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	**ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**	**100,00%** **755.257,86**	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	15,00% 113.288,68
Porcentagem			**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**15,0%**
Custo			**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**113.288,67**
Porcentagem Acumulado			**17,0%**	**34,0%**	**51,0%**	**68,0%**	**85,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**128.393,83**	**256.787,66**	**385.181,49**	**513.575,32**	**641.969,15**	**755.257,86**

FL.(S) Nº 148
RUBRICA:
PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO I – continuação
Composição de BDI

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		5,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,38%
BDI RESULTANTE			23,38%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO I – continuação
Composição de Encargos Sociais

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO -- MA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**HORISTA %**	**MENSALISTA %**
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**49,80**	**20,66**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29

C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A**	**8,85**	**6,90**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82	7,81
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,31
D	**TOTAL**	**19,21**	**8,12**
	TOTAL (A+B+C+D)	**115,66**	**73,48**

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO I – continuação
Curva ABC

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Curva ABC de Insumos														
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	960,2397177	0,0000000	368,36	106,42	353.713,90	0,00	353.713,90	46,83%	353.713,90	46,83%
E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	H	167,9409270	121,6115949	309,08	128,60	51.907,18	15.639,13	67.546,31	8,94%	421.260,21	55,78%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	159,1980074	17,6876758	388,15	96,10	61.792,71	1.699,80	63.492,50	8,41%	484.752,71	64,18%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	87,2703929	125,5899359	347,93	149,22	30.363,99	18.740,00	49.103,99	6,50%	533.856,70	70,69%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	176,8856832	0,0000000	268,70	118,26	47.529,18	0,00	47.529,18	6,29%	581.385,88	76,98%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	89,0238804	13,6607235	390,67	155,78	34.778,96	2.128,06	36.907,02	4,89%	618.292,91	81,87%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	144,7771538	0,0000000	243,40	118,86	35.238,76	0,00	35.238,76	4,67%	653.531,67	86,53%

FL.(S) Nº 2082 RUBRICA:

PMSJP

E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	H	48,7879585	0,0000000	539,97	260,52	26.344,03	0,00	26.344,03	3,49%	679.875,70	90,02%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	91,9818644	84,9038188	185,13	68,41	17.028,60	5.808,63	22.837,23	3,02%	702.712,93	93,04%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	439,5548948		29,72		13.063,57		13.063,57	1,73%	715.776,50	94,77%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1.505,3445749		7,35		11.064,28		11.064,28	1,46%	726.840,78	96,24%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	411,5341280		22,98		9.457,05		9.457,05	1,25%	736.297,84	97,49%
00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0060377		890.011,77		5.373,65		5.373,65	0,71%	741.671,48	98,20%

PMSJP
FL.(S) Nº 203
RUBRICA:

00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEMPOSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	10,2161152		493,52		5.041,86		5.041,86	0,67%	746.713,34	98,87%
00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0084641		293.448,68		2.483,76		2.483,76	0,33%	749.197,11	99,20%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	51,3799082		30,83		1.584,04		1.584,04	0,21%	750.781,15	99,41%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	91,9818644	84,9038188	6,26	4,37	575,81	370,83	946,64	0,13%	751.727,78	99,53%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	511,1964652		1,65		843,47		843,47	0,11%	752.571,26	99,64%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	429,0768384		1,54		660,78		660,78	0,09%	753.232,04	99,73%

FL.(S) Nº 204
RUBRICA:
PMSJP

00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,8644608		14,47		591,31		591,31	0,08%	753.823,35	99,81%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	82,1196267		5,72		469,72		469,72	0,06%	754.293,07	99,87%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,1764257		15,50		328,23		328,23	0,04%	754.621,30	99,92%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,3517852		21,25		219,98		219,98	0,03%	754.841,28	99,94%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	10,2161152		9,40		96,03		96,03	0,01%	754.937,31	99,96%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	82,1196267		0,77		63,23		63,23	0,01%	755.000,54	99,97%

PMSJP
FL.(S)
Nº 205
RUBRICA:

00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	51,2318869		1,06		54,31		54,31	0,01%	755.054,85	99,97%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	429,0768384		0,12		51,49		51,49	0,01%	755.106,34	99,98%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6716246		1,64		33,90		33,90	0,00%	755.140,24	99,98%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1237727		24,25		27,25		27,25	0,00%	755.167,49	99,99%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	21,6601462		1,11		24,04		24,04	0,00%	755.191,53	99,99%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	10,2161152		1,76		17,98		17,98	0,00%	755.209,51	99,99%

FL.(S) Nº 206
RUBRICA:

PMSJP

00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6716246		0,75		15,50		15,50	0,00%	755.225,02	100,00%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0844771		129,54		10,94		10,94	0,00%	755.235,96	100,00%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0590696		124,13		7,33		7,33	0,00%	755.243,29	100,00%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	10,2161152		0,60		6,13		6,13	0,00%	755.249,42	100,00%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	511,1964652		0,01		5,11		5,11	0,00%	755.254,54	100,00%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1527589		16,87		2,58		2,58	0,00%	755.257,11	100,00%

FL.(S) Nº 201 RUBRICA:

PMSJP

00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	51,2318869		0,01		0,51		0,51	0,00%	755.257,63	100,00%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000174		6.912,33		0,12		0,12	0,00%	755.257,75	100,00%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0973468		1,18		0,11		0,11	0,00%	755.257,86	100,00%
											Totais por Tipo			
											Equipamento			R$ 703.659,57
											Equipamento para Aquisição Permanente			R$ 7.857,53
											Mão de Obra			R$ 24.655,46

FL.(S) Nº 208
RUBRICA:

PMSJP

											Material	R$ 19.085,19
											Serviços	R$ 0,00
											Taxas	R$ 0,00
											Administração	R$ 0,00
											Aluguel	R$ 0,00
											Verba	R$ 0,00
											Transporte	R$ 0,00
											Franquia	R$ 0,11
											Outros	R$ 0,00
										Total sem BDI		**614.785,1**
										Total do BDI		**140.472,6**
										Total Geral		**755.257,8**

FL.(S) Nº 209
RUBRICA:

PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ___/2025/PMSJP
PROC. ADMINISTRATIVO N° 31/2025 - PMSJP

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO E A EMPRESA _____, CNPJ_____ NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – ESTADO DO MARANHÃO**, com sede na _____, inscrita no CNPJ sob o n° _____, neste ato representado pelo (a) Senhor(a) Secretário (a) Municipal de Governo e Planejamento, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. _____, e portador(a) da cédula de identidade Registro Geral nº. _____, órgão expedidor _____, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa_____, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº _____, Inscrição Estadual nº _____, sediado(a) na _____, neste ato representado por _____, portador do RG de nº_____, expedida pelo(a) _____,inscrito(a) no CPF sob nº_____, doravante designada **CONTRATADA,** firmam o presente **CONTRATO** de obras de construção, vinculado a **Concorrência Eletrônica nº 0XX/2025-PMSJP-MA, Processo Administrativo n.º 31/2025 - PMSJP-MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), nos termos do Edital de licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº XX/2025-SJP** , Projeto Básico e Proposta da Contratada que partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada prestará garantia para a execução do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes do art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do termo de contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando a CONTRATADA optar pela modalidade **Seguro-Garantia**, terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato para apresentação de garantia. (§3º, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO - A **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA** poderá descontar do valor da Garantia toda e qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive multas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA**.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA.

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de **180 (noventa) dias**, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço dada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§ 5º, art 115 da Lei 14.133/2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Verificada a ocorrência do disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, por mais de 01 (um) mês, a Administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa a ser fixada no local da obra, visualização pelos cidadãos, aviso público da obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para reinício da sua execução.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os textos com as informações de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula deverão ser elaborados pela Administração.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do objeto, a Contratada se obriga a:

a) Executar rigorosamente os serviços de acordo com as especificações, normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

b) Permitir o livre acesso da CONTRATANTE e da União, bem como do apoiador técnico, aos documentos e registros contábeis da empresa;

c) Deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços descritos.

d) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

e) O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste contrato, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no Inciso I do artigo 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

f) Evitar que a obra fique parada por qualquer razão, casos excepcionais, a Contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização;

g) Afixar em local visível placa de obra e manter em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução dos serviços;

h) A Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

i) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a **respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica**, com as taxas devidamente recolhidas;

j) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;

k) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução da obra usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.

l) Utilizar uniforme e crachá de identificação no local da execução dos serviços.

m) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

n) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.

o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;

p) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada.

q) A Contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pela execução da obra, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade;

r) Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.

s) Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Memorial Descritivo ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

t) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;

u) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

v) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

w) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

x) A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (art. 119 da Lei 14.133/2021).

y) Manter na obra engenheiros, mestres, operários em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

z) Inserir as informações e os documentos relativos a execução dos serviços no Transferegov.br

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Exercer a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução – CTEF;

b) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos;

c) determinar a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto;

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Contrato;

g) Permitir o livre acesso dos órgãos de controle interno e externo da União, documentos e informações, bem como ao local de execução dos serviços.

h) Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;

i) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

j) Efetuar vistorias com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.

k) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos e condições previstos no contrato;

l) Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de fiscais especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

m) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

n) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

o) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto deste instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

p) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras;

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento será realizado da seguinte forma:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O **recebimento provisório ou definitivo** não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

PARÁGRAFO QUARTO - O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o contratado, pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços avençados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R$** _____ (_____).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA**, cópia de identificação da placa da obra no local, bem como, documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do **Termo de Recebimento Definitivo** da obra contratada, lavrado pela **Fiscalização de Obras da CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N. VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do pagamento; 1 = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de dependência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:
a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
b.1) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

b.4) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
c) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
e) Fraudar a licitação;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
f.1) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatário as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência
b) Multa
c) impedimento de licitar e contratar e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

PARÁGRAFO QUARTO - Para as infrações previstas nas alíneas a, b, c do caput a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO QUINTO - Para as infrações previstas nas alíneas d, e, f, g, h do caput a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas a, b, c do caput desta Cláusula quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de São João do Paraíso, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

PARÁGRAFO NONO - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas d, e, f, g, h do caput bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas a, b, c do caput que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei n.º 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O gestor e o(s) fiscal(is) do contrato e os respectivos substitutos serão representantes da administração designados pela CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 117 da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a supervisão dos trabalhos, verificando o atendimento a todas as especificações contidas no Projeto Básico e contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma verbal ou escrita.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE poderá requerer quaisquer providências necessárias ao aumento da eficiência dos serviços.

PARÁGRAFO NONO – A Prefeitura Municipal deverá realizar vistoria preliminar, vistoria final *in loco* e, adicionalmente, vistorias intermediárias *in loco,* observado o disposto no art. 48 da Portaria Conjunta MGI/MF,CGU n,º 33, de 30 de agosto de 2023.

CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO.

Não será admitida a subcontratação para a execução do objeto.

CLÁUSULA TREZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, conforme os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com possibilidade de prorrogação visando a conclusão da obra nos termos da Lei.

CLÁUSULA QUINZE – DO REAJUSTE

O preço contratado para a execução da obra não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA ALTERAÇÃO

O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DEZOITO - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA n° 257 de 30/07/1999.

CLÁUSULA VINTE - DA ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA VINTE E UM – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS– DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP** como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São João do Paraíso - MA, de de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF. Nº

CPF. Nº

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP

ANEXO III

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

À

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

São João do Paraíso/MA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 - PMSJP

Prezados Senhores,

A empresa....., inscrita no CNPJ nº.....,com sede na.....,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

.....
Local e data

.....
(Nome e assinatura do representante legal)

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO IV
RESUMO DA PROPOSTA

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA N° XX/2025 - PMSJP

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
C.N.P.J:
2. PROPOSTA DE PREÇOS:
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
MÊS BASE: ___/___/___
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Atenciosamente,

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

A **(a empresa licitante)**, por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), **DECLARA** que recebeu da **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso** toda documentação relativa à **Concorrência Eletrônica n.º 02/2025 – CPL**, composta do Edital e seus anexos, e que visitou o local onde se realizará os serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços.

Local e data
Nome e assinatura do responsável técnico

OU DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A **(a empresa licitante)**, por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, **DECLARA** que recebeu da **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso** toda documentação relativa a **Concorrência Eletrônica n.º 02/2025 – CPL – CPL**, composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DOS SERVIÇOS, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução da obra/serviços, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

FL.(S) Nº 225
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XX/2025 – PMSJP
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO PESSOAL E SOCIETÁRIO

À Prefeitura Municipal de São João de Paraíso
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° XX/2025 - PMSJP

Prezados Senhores,

(Nome de Empresa) _____, CNPJ n.º _____, sediada na _____, n.º____, Bairro_____, CEP n.º _____, município de _____, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao Edital DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor da CONTRATANTE em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Local _____/_____/_____

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG_____
CPF_____
CNPJ da empresa_____

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s) seu (s) representante (s0 legal (is0 ou procurador devidamente habilitado.

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025-PMSJP-MA
REQUERENTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura.
ASSUNTO: Análise da Minuta de Edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO),

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de solicitação encaminhada a esta Procuradoria pelo Agente de Contratação desta Prefeitura, em atendimento art. 53 da Lei Federal nº 14.133/21, proceder controle prévio de legalidade da minuta do Edital de Concorrência Eletrônica e seus anexos, **tipo menor preço global**, **sob o regime de execução empreitada por preço global,** cujo objeto implica Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO),

O mesmo foi encaminhado a esta Procuradoria para fins de atendimento do despacho acima citado que é o exame da minuta do edital e seus anexos, conforme o disposto no § 1º, art. 53 da Lei Federal nº 14.133/21, in verbis:

> "Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
> I - apreciar o processo licitatório **conforme critérios objetivos prévios** de atribuição de prioridade;
> II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

O presente processo licitatório encontra-se instruído, com os seguintes documentos, pertinentes à presente análise:

. Documento de formalização da demanda - DFD
· Autorização da Licitação pela autoridade superior (ordenador de despesas)
. Estudo Técnico Preliminar – ETP
· Mapa de gerenciamento de riscos
· Planilhas orçamentárias
· Despacho com considerações a respeito do orçamento estimativo
· Memorial Descritivo
· Ato de designação do Agente de Contratação
· Indicação da disponibilidade orçamentária
· Minuta de edital com anexos

É o breve relatório. Segue o parecer.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Considerações iniciais

Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação torna por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, luz do **art. 53 da Lei Federal nº 14.133/21**, incube a esta Procuradoria emitir parecer jurídico sobre a legalidade e conformidade com as normas aplicaveis, sob o **prisma estritamente jurídico**, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações, não abrangidos pela alçada desta assessoria.

Presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente desta Pasta, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. Não nos compete, enquanto órgão de consultoria jurídica, manifestar sobre a conveniência e oportunidade da contratação, tampouco sobre aspectos técnicos, extrajurídicos.

Planejamento da Contratação

No que se refere ao planejamento da contratação, a Lei Federal nº 14.133/21 estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório é **caracterizada pelo planejamento** e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 da referida lei e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, conforme previsto no caput do art. 18.

Destarte que o artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021 elenca providências e documentos que devem instruir a **fase de planejamento**, conforme abaixo transcrito:

> " Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em **estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;
> II - a **definição do objeto** para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, **projeto básico** ou projeto executivo, conforme o caso;
> III - a definição **das condições de execução e pagamento**, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
> IV - o **orçamento estimado**, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
> V - a elaboração do **edital de licitação**;
> VI - a elaboração de **minuta de contrato**, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
> VII - o **regime** de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou **de execução de obras** e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - **a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa** e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a **motivação circunstanciada das condições do edital,** tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei." (grifou-se)

Dito isso, percebe-se que os documentos foram juntados aos autos, consoante ao objeto, cumprindo a legalidade e formalidade processual.

Feitas essas considerações, **cumpre passar em revista os instrumentos legais** atinentes ao planejamento da contratação que se busca com a presente licitação, vejamos:

1. Autorização do Ordenador de Despesas

Passando-se à análise do expediente, verificamos no documento Autorização para licitar, que o ordenador de despesa do Município autorizou a realização do processo licitatório e aprovou o Memorial descritivo da Licitação.

2. Do Estudo Técnico Preliminar

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) deve evidenciar o problema a ser resolvido e buscar a melhor solução identificada dentre as possíveis.

Observa-se que o art. 18, §1º da Lei n. 14.133/2021 apresenta elementos que devem ser considerados na elaboração do ETP. Vejamos o comparativo com o ETP apresentado nos autos:

"**§ 1º** O **estudo técnico preliminar** a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina". (grifos nossos)

Nota-se, portanto, que o Estudo Técnico Preliminar atende, em linhas gerais, aos requisitos elencados na legislação.

Urge dizer, ainda, que não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito (oportunidade e conveniência) das opções do Administrador. Como assinalado em linhas iniciais, as escolhas no que concerne à necessidade da aquisição dos serviços - especificações, quantidade, material empregado em cada item, etc. - ficam sob o juízo e responsabilidade do administrador público.

3. Da justificativa da Contratação

A justificativa para a contratação consta do item 3 do Estudo Técnico Preliminar- ETP, colacionado no processo. Vejamos:

"Estudo Técnico Preliminar (ETP) Justificativa da Contratação:

As estradas e acessos rurais necessitam de constante atenção para garantia da trafegabilidade e segurança dos usuários. Intrinsecamente a tipologia do pavimento, notoriamente de terra, possuem problemas crônicos que findam interferindo de forma negativa na serventia do pavimento, como a capacidade resistente de suporte do tráfego, no conforto e na segurança da via, aumentando o tempo de viagem e a depreciação dos veículos que ali trafegam.

A condição deficitária das vias de tráfego agrícola compromete significativamente o escoamento da produção agropecuária, acarretando obstáculos logísticos que resultam em prejuízos na comercialização dos produtos. Essa situação impacta adversamente não apenas a economia local, mas também a qualidade de vida das comunidades, prejudicando substancialmente o desenvolvimento socioeconômico da população local e, consequentemente, do município como um todo, cuja base

econômica repousa na atividade rural. A execução desta proposta visa catalisar o setor agropecuário, estando diretamente alinhada à Ação 20ZV.

4. Escolha da Modalidade da Licitação- Concorrência

Nos termos da Consulta, o fulcro da mesma reside na possibilidade de utilização da **modalidade concorrência** para a contratação do objeto ora mencionado. Observa-se que tal modalidade de licitação é passível de utilização pela Administração Pública Municipal, para contratação de obras, serviços, de qualquer valor. A modalidade de licitação concorrência, tem previsão legal no art. 28, II, da Lei Federal nº 14.133/21, in verbis:

> "Art. 28. São modalidades de licitação:
> I - pregão;
> **II - concorrência;**
> III - concurso;
> IV - leilão;
> V - diálogo competitivo.
> § 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.
> § 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo."

O art. 6º, XXXVIII, da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, assim preleciona:

> "Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> (...) XXXVIII - **concorrência**: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de **obras e serviços comuns e especiais de engenharia**, cujo critério de julgamento poderá ser:
> a) menor preço;
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;"

Portanto, reputa-se correta a utilização da **modalidade "concorrência".**

5. Designação formal da Equipe da Contratação

Houve a juntada da Portaria nº 002B/2025, que comprova a designação do Agente de Contratação e sua equipe de apoio, conforme dita o art. 8º da Lei nº 14.133, de 2021, estando o feito regularmente instruído quanto ao ponto.

6. Da Pesquisa de Preços

Cumpre à Administração Pública, na fase interna do certame, através de equipe técnica, realizar vistoria e levantamento técnico no local onde serão executados os serviços para mensurar os quantitativos em planilha orçamentária, mediante composição de custos de preços unitários para identificar o valor estimado da contratação utilizando o banco de preço referencial. Essa etapa de planejamento visa a análise

dos custos a serem despendidos pela Administração Pública na contratação de determinado objeto. Ciente do valor estimado, a Administração consegue aquilatar o montante dos recursos que poderão ser demandados para o determinado objeto.

Quanto ao orçamento, é dever da Administração, na contratação de serviços, elaborar planilha detalhada com a consolidação dos quantitativos e preços unitários e total da contratação, conforme preconiza o art. 6º, XXIII, "i", art. 18, IV, e § 1º, VI, da Lei nº 14.133, de 2021.

Ressalta-se ainda que a administração deve observar o art. 23, § 2º da Lei nº 14.133, de 2021:

> "Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
> (...) § 2º No processo licitatório para **contratação de obras e serviços de engenharia**, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e **Despesas Indiretas (BDI)** de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:
> I - **composição de custos unitários** menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;
> II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;
> III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
> IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento".(grifos nossos)

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada planilha de custos e formação de preços elaborada por equipe técnica devidamente habilitado e identificado nos autos.

Tendo em conta a natureza estritamente técnica do orçamento, a adequação da metodologia empregada para estimar os custos unitários da contratação deixará de ser examinada neste parecer, por se tratar de atribuição não afeta à formação jurídica e ao prisma do exame da estrita legalidade.

Para a contratação desejada foi encontrado o **Valor Total Estimado de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte e mil reais)**, conforme detalhado na planilha orçamentária, composição unitária de preço, composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC e Cronograma Físico-Financeiro devidamente datada e assinada pelo responsável técnico da Administração.

7. Documentos Financeiros – Orçamentários

No presente caso, em atenção ao art. 6º, XXIII, "j", c/c art. 18, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, a declaração do Ordenador de Despesas acerca da previsão dos recursos orçamentários necessários para fazer face às despesas decorrentes da futura contratação, com a indicação da respectiva rubrica.

PMSJP
FL.(S) Nº 232
RUBRICA:

8. Da Minuta do Edital

Os requisitos e elementos a serem contemplados na minuta de edital são aqueles previstos no art. 25, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, vejamos:

> "o edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento".

A Minuta de Edital em análise atende, de uma forma geral, às disposições legais que disciplinam a matéria. Constam desse documento informações sobre o objeto da licitação e forma de acesso e condições de participação na licitação, apresentação de proposta e documentos de habilitação, orientações para o preenchimento da proposta, modo de disputa, fase de julgamento e habilitação, recursos, adjudicação e homologação, condições para a contratação, infrações administrativas e sanções, impugnação ao edital e pedido de esclarecimento e disposições gerais.

9. Critério de Julgamento- Menor Preço Global

Como se nota, a concorrência **será do tipo menor preço global**, conforme a Lei n. 14.133/21 (art. 6º, XXXVII, "a"). Segundo o art. 47, II, da Lei n. 14.133/2021 as licitações de serviços atenderão ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

Sabe-se que ao órgão demandante compete definir o critério de adjudicação do objeto licitado. E, caso adote critério distinto da adjudicação por preço unitário, deve indicar as circunstâncias que justificam a realização desse procedimento.

No caso em tela, inobstante a adoção do critério "menor preço global", compulsando os autos, verificou no estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico, justificativa pertinente para adotar o critério julgamento supracitado, como a vantajosidade da adjudicação por preço global.

10.Do Modo de Disputa

O modo de disputa eleito pela Administração **foi o aberto**, observadas as disposições do art. 56 da lei 14.133/2021, que dispõe:

> " Art. 56 –O modo de disputa poderá ser, isolada ou **conjuntamente**:
> I - aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes;
> II - fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação".

Ressalte-se que conforme previsão do §1º do art. 56 da lei 14.133/2021, é vedada a utilização isolada do modo de disputa fechado quando adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto, sendo a vedação observada pela área demandante.

11.Da Habilitação

Como é consabido são exigidos para fins de habilitação os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021. No caso em tela, **os requisitos de habilitação** estão dispostos no item 8 do Edital.

Restou claro que os parâmetros de qualificação técnica determinados são necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e que as exigências formuladas não implicam em restrição do caráter competitivo do certame.

No que se refere **à qualificação econômico-financeira**, foi exigida apresentação de balanço patrimonial, em conformidade com o art. 69, §4º da Lei 14.133/2021.

12.Da Minuta Contratual

O art. 92 da Lei n. 14.133/2021 trata das cláusulas contratuais necessárias. São elas, segundo se infere dos incisos desse dispositivo, as que estabeleçam:

> " - **o objeto** e seus elementos característicos;
> II - a **vinculação ao edital de licitação** e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
> III - a **legislação aplicável** à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
> IV - o **regime de execução** ou a forma de fornecimento;
> V - o **preço e as condições de pagamento**, os critérios, a data - base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
> VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
> VII - **os prazos de início das etapas de execução, conclusão**, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
> VIII - **o crédito pelo qual correrá a despesa**, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
> IX - a matriz de risco, quando for o caso;
> X - **as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução**, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
> XI - **garantia contratual do objeto,** observados as modalidades estabelecidas nesta;
> XII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
> XIII - a **obrigação do contratado** de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, **todas as condições exigidas para a habilitação na licitação**, ou para a qualificação, na contratação direta;
> XIV - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
> XV - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos."

In casu, observa-se que a Minuta de Edital da Concorrência Eletrônica e seus anexos estão em consonância com as disposições acima citadas, conforme as cláusulas mencionadas.

PMSJP
FL.(S) Nº 234
RUBRICA:

13.Da Publicação do Edital

Conforme art. 54, caput e §1º, c/c art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas** – PNCP e a publicação de extrato do edital em jornal de grande circulação, esta fase ainda não foi atingida.

Destaca-se também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

III – CONCLUSÃO

Desse modo, verifica-se que o processo administrativo ora analisado, até o presente momento, sobretudo a minuta do Edital e seus anexos, está em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, razão pela qual opina esta Procuradoria pela regularidade jurídica, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise deste órgão.

É o Parecer.

São João do Paraíso- MA, 26 de fevereiro de 2025.

DANIEL EDUARDO DA EXALTAÇÃO
Procurador Municipal/Geral
OAB/MA 13.250

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

PMSJP

FL.(S)
Nº 235
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 -PMSJP-MA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - PMSJP- MA.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA, através de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 02/2025 – PMSJP- MA,** pelo critério de julgamento **do tipo Menor Preço Global**, objetivando a **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo P.A São Pedro), em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas** (horário de Brasília-DF) **do dia 25/03/2025** que será conduzido pelo seu Agente de Contratação, através do Portal de Compras da Prefeitura de São João do Paraiso, disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Municipal de São João do Paraíso, em www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal Nacional de Contratações Públicas-PNCP, no SINC - contrata e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/.

São João do Paraíso - MA, 27 de fevereiro de 2025.

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação
São João do Paraíso/MA

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

EDITAL DE LICITAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025	
MODALIDADE	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.**
BASE LEGAL	Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e demais legislações correlatas.
OBJETO	**Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO),** conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.
TIPO DA LICITAÇÃO	**Menor Preço Global.**
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA	www.portaldecompraspublicas.com.br
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**25** DE MARÇO DE 2025.
	09H00MIN (NOVE HORAS)
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	**R$ 755.257,86** (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).
FONTE RECURSO	CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br e Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA** **https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br**	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 – PMSJP.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 – PMSJP.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO).

VALOR ESTIMADO: R$ 755.257,86 (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: **25 de março de 2025 às** 09h:00min (nove horas e trinta minutos), no endereço: **www.portaldecompraspublicas.com.br**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global.

GARANTIA DE PROPOSTA:
1% do Valor Estimado da licitação (art. 58, Lei 14.133/2021)

MODO DE DISPUTA: aberto

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ILTON RODRIGUES DE SOUSA

Sumário

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento. 1

1. 4

2. 4

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 5

26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 5

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 5

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023. 5

3. 5

4. 7

5. 9

6. 11

7. 15

8. 17

9. 23

10. 23

11. 26

12. 27

12.1. 27

13. 27

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 90

26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 90

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 90

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023. 90

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025

(Processo Administrativo n° 31/2025 - PMSJP)

Torna-se público que a **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso**, por meio de seu **Agente de Contratação**, instituída pela Portaria nº 002B/2025, de 03 de janeiro de 2025, sediada na Rua do Comercio, n.º 150, Centro – SÃO JOÃO DO PARAISO/MA, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o regime de execução empreitada por preço global** nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, aplicando-se também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais normas pertinentes de acordo com o constante do Processo Administrativo n.º 31/2025-PMSJP/MA, atendidas as especificações e formalidades seguintes:

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. *A licitação será realizada conforme Projeto Básico incluindo planilha orçamentária, composição unitária de preços, composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC e Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo.*

1.2. Valor Estimado da Licitação **R$ 755.257,86** (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA.

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

3.2. As empresas em Recuperação Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua concessão ou a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial pelo juízo competente, deverão ter a respectiva certidão inserida em seu cadastro.

3.3. A apresentação da certidão de concessão de recuperação judicial não suprime a obrigação da empresa comprovar todos os requisitos requeridos no certame, inclusive econômico-financeiros, pois necessário conferir igual tratamento a todas as licitantes.

3.4. As microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP que optarem por usufruírem dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123, deverão importar no sistema, juntamente com a documentação de habilitação, documento que comprove o referido enquadramento, podendo ser a comprovação através de certidão expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.8. **Não poderão disputar esta licitação:**

3.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico, pessoa física ou jurídica.

3.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado;

3.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.8.7. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.8.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.8.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.8.10. O impedimento de que trata o **item 3.8.3** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os **itens 3.8.1 e 3.8.2** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.8.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.8.13. A vedação de que trata o **item 3.8.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. Os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no **item 4.2,** simultaneamente com a proposta e os documentos de habilitação.

4.4. O licitante deverá apresentar no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento da quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, consoante dispõe o art. 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

4.5. A garantia de proposta é de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos termos que dispõe o art. 58 da Lei 14.133/2021.

4.6. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no **prazo de 10 (dez) dias úteis**, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, conforme dispõe o § 2º, art. 58 da Lei n. 14.133/2021.

4.7. Implicará **execução** do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. (§ 3º, art. 58 da Lei n. 14.133/2021.

4.8. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei n.º 14.133/2021.

4.8.1. Se a opção recair em dinheiro será depositada na agência nº 1816-3, conta n.º 1578-4 do Banco Bradesco.

4.9. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.9.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.9.2. não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.9.3. não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federalcumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.10. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.11. A falsidade da declaração de que trata os **itens 4.9.2 e 4.10** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.12. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.13. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.14. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.15.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.15.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.16. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.16.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.16.2. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.17. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor global da proposta;

5.1.2. **Planilha Orçamentária**, devidamente assinada, de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária parte integrante do Projeto Básico Anexo I deste Edital, com preço unitário e total dos itens, em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso, na moeda nacional, já incluído todos os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.);

5.1.3. **Planilha de Composição de Preços Unitários**, de acordo com o especificado na Planilha Orçamentária, demonstrando todos os insumos e mão de obra pertinentes e detalhados discriminando os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Pode ser utilizado o modelo apresentado no **Anexo I**, ou modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes. Observar as normas do Decreto n.º 7.983/2013 no que tange às obras e serviços de engenharia.

5.1.4. As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicadas mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

5.1.5. **Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI):** podendo ser utilizado o modelo do **Anexo I** ou em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes, observada a Súmula nº 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passíveis de inclusão do BDI;

5.1.6. **Planilha de Composição de Encargos Sociais,** podendo ser utilizado o modelo do **Anexo I** ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes;

5.1.7. **Curva ABC**, podendo ser utilizado o modelo do **Anexo** I ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes;

5.1.8. **Prazo de validade da proposta** que não poderá ser inferior **a 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da abertura;

5.1.9. **Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço;

5.1.10. **Termo de Compromisso** de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do **Anexo III.**

5.1.11. Os documentos exigidos no **item 5**, subitens **5.1.2 a 5.1.6.", deverão**, necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente indicados, conforme Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução n° 282 de 24 de agosto de 1983 – CONFEA e pelo representante legal da empresa.

5.1.12. Não serão consideradas as propostas apresentadas que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, e não se considerará também qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.1.13. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a descrição de todos os dados da proposta e a juntada de atestados e declarações solicitadas.

5.1.14. Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese esta poderá ser alterada, seja quanto ao preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificação dos seus termos originais.

5.1.15. A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a a executar os servios, caso lhe seja adjudicado.

5.1.16. Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pelo **Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio**, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades.

5.1.17. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

5.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.6. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8. O licitante deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte do contratado pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo **valor global**.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta estará disponível para o fornecedor no momento da fase de lances.

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, **ABERTO.**

6.11. Para o envio de lances na licitação o modo de disputa "**aberto**", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

6.11.6. A etapa de lances da sessão pública terá **duração de 10 (dez) minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.11.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao Suporte Técnico;

6.11.10. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.11.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **vedada a identificação do licitante**.

6.11.13. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.11.15. O Critério de **julgamento adotado será o menor preço global**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.11.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.11.17. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.11.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no **prazo de 5 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.11.19. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.11.20. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.11.21. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

6.11.21.1. **disputa final**, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.11.21.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados **Registros Cadastrais** para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei.

6.11.21.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. (Decreto nº 11.430, de 2023)

6.11.21.4. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.11.21.5. empresas estabelecidas no território do Estado do órgão ou entidade da Administração Pública ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.

6.11.21.6. empresas brasileiras;

6.11.21.7. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.11.21.8. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.12. As regras previstas no artigo 60 da lei Federal n.º 14.133/2021 não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.13. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.14.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.15. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.17. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.18. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.19. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.2. Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União, no endereço https://certidões-apf.apps.tcu.gov.br-

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1. tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Após a fase de julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o Projeto Básico/Memorial Descritivo e **item 4.10** deste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será **desclassificada** a proposta que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Memorial Descritivo;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. A verificação de conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

7.9. Para efeito de avaliação da **exequibilidade e de sobrepreço**, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preço fixado neste edital.

7.10. A **inexequibilidade** só será considerada após diligência do Agente de Contratação para que a empresa comprove a exequibilidade ou exigir que ela seja demonstrada, conforme o disposto no item 7.7.4 deste edital.

7.11. Serão **considerados inexequíveis** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração conforme disposto no art. 59, § 4º da Lei 14.133/2021.

7.12. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.12.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.13. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta sob pena de não aceitação da proposta.

7.14. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.15. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita da área técnica competente.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido em obediência ao disposto na Lei n.º 14.133/2021.

8.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei n.º 14.133/2021.

8.4. As licitantes que **não estiverem cadastradas no Portal de Compras (www.portaldecompraspublicas.com.br) e/ou no Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF**, deverão encaminhar via sistema os documentos relativos à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico- Financeira e à Qualificação Técnica e Econômico-Financeira:

8.4.1. **Relativa à Habilitação Jurídica**

8.4.1.1. **Registro comercial**, no caso de empresário individual;

8.4.1.2. **Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de designação de seus administradores, caso designados em ato separado;

8.4.1.3. **Inscrição do ato constitutivo**, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

8.4.1.3.1. A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto se assumir a forma de sociedade cooperativa.

8.4.1.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e averbação no registro competente.

8.4.1.5. **Decreto de autorização**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.1.6. Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.

8.4.1.7. Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, na forma do **Anexo VI**.

8.4.1.8. O encaminhamento de documentos para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital, na declaração da inexistência de fato impeditivo à sua participação e na obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato superveniente.

8.4.2. **Relativa à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista**

8.4.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

8.4.2.2. **prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal**, se houver, relativo à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

8.4.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação:

8.4.2.3.1. **Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária.**

8.4.2.4. Prova de Regularidade com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente através de:

8.4.2.4.1. **Certidão Negativa de Débitos Fiscais;**

8.4.2.4.2. **Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.**

8.4.2.5. Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente relativa ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de Localização e Funcionamento, através de:

8.4.2.5.1. **Certidão Negativa de Débitos Fiscais;**

8.4.2.5.2. **Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;**

8.4.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, comprovada mediante a apresentação da:

8.4.2.6.1. **Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.**

8.4.2.7. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).**

8.4.3. **Relativa à Regularidade Econômico-Financeira.**

8.4.3.1. **Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis** dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.4.3.2. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);

8.4.3.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores ali estabelecidos:

8.4.1. **Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)**, superiores ou iguais a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

8.4.2. As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente em até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, de acordo o artigo 69 da lei 14.133/21.

8.4.3.4 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentado pelo fornecedor.

8.4.3.5 São definidos como documentos complementares ao balanço patrimonial e necessários à comprovação da qualificação econômico-financeira o termo de abertura e encerramento do livro caixa, demonstração de resultado de exercício e notas explicativas, nos termos do art. 69, I, da lei 14.133/21.

8.4.3.6 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

8.4.3.7 **Certidão Negativa de feitos sobre Falência** expedida pelo distribuidor da sede da licitante (art 69,II Lei 14.133/2021) com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da Documentação e Proposta, quando não vier expresso o prazo de validade.

8.4.4. **Relativa à Qualificação Técnica**

8.4.4.1. **Certidão de Registro e quitação de pessoa Jurídica junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA)** da empresa e de seus respectivos Responsáveis Técnicos da região que tiverem vinculados, com habilitação para exercer obras civis e serviços de engenharia. As licitantes sediadas em outras regiões de jurisdição do CREA deverão apresentar certidão, com visto do CREA/MA nos termos da lei 5.194 de 14 de junho de 1966.

8.4.4.1.1. **Capacidade Técnico-Operacional**

8.4.4.1.1.1. Para atendimento à **qualificação técnico-operacional (empresa):** apresentação de no mínimo 01 (um) **Atestado de Capacidade Técnica Operacional** que tenha executado, para órgão ou

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto deste edital. (art. 67, II da Lei Federal n.º 14.133/2021).

8.4.4.1.2. **Capacidade Técnico-Profissional**

8.4.4.1.2.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional (is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pela entidade competente, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico– CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional (is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, demonstre capacidade profissional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto deste edital. (art. 67, II da Lei Federal n.º 14.133/2021).

8.4.4.1.2.2. A comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante deve-se admitir a apresentação de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de **contratação futura** do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. (ACÓRDÃO Nº. 1447/2015/TCU-Plenário);

8.4.4.1.2.2.1. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão da entidade competente, devidamente atualizados.

8.4.4.2. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas.

8.4.4.3. **Declaração que a licitante realizou Visita Técnica** no local, onde será executada a obra ou de NÃO VISITA, assumindo assim todos os riscos dele advindo conforme modelo do **Anexo V** do Edital.

8.4.4.3.1. A empresa licitante, a seu critério, **PODERÁ DECLINAR DA VISITA TÉCNICA** sendo, neste caso, necessário apresentar declaração formal assinada pelo **Responsável Técnico e Responsável Legal** da empresa licitante, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avaliando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentados, de modo que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8.4.4.3.2.Em caso de manifestação de **DESEJO DE REALIZAR A VISITA TÉCNICA,** fica a Licitante obrigada a realizar agendamento com a Secretária Municipal de Infraestrutura, em dias úteis, horário comercial, através do e-mail **cplsjparaiso@gmail.com.** A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia útil anterior à apresentação das propostas, desde que agendada em data também anterior.

8.5. A habilitação será verificada no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e/ou Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.7. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.8. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no PORTAL DE COMPRAS e/ou SICAF serão enviados por meio do sistema www.portaldecompraspublicas.com.br em formato digital, no prazo de 02(duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação.

8.9. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente a proposta com o preço e os documentos de habilitação, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

8.10. A verificação no PORTAL DE COMPRAS ou SICAF a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao **licitante vencedor**.

8.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º), para:

8.11.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.11.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no **subitem 6.15**.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, **sob pena de preclusão;**

b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 20 (vinte) minutos.

c) O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento, conforme dispõe o § 1º , II, art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

10.1.5. fraudar a licitação;

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, art. 156, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. advertência;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5. a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de **advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo **prazo máximo de 3 (três) anos.**

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às penalidades cabíveis.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará

fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente na forma eletrônica, *através do endereço eletrônico* www.portaldecompraspublicas.com.br.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Portal Compras www.portaldecompraspublicas.com.br , Portal Nacional de Contratações Públicas, - PNCP e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Projeto Básico/Planilha Orçamentária/Composição Unitária de Preços/Composição de BDI/Composição de Encargos Sociais/Curva ABC/Cronograma Físico-Financeiro/Memorial Descritivo.
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

ANEXO III - Modelo de Termo de Compromisso De Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança e Saúde no Trabalho
ANEXO IV – Modelo Resumo da Proposta
ANEXO V – Modelo Declaração de Visita ou de Não Visita
ANEXO VI – Modelo Declaração que não possui servidor público em seu quadro pessoal e societário.

São João do Paraíso (MA), 27 de fevereiro de 2025.

Francisco Claudio Ribeiro Nunes
Secretário Municipal de Infraestrutura

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP

ANEXO I

Projeto Básico/Pianilha Orçamentária Sintética/Planilha Orçamentária Analítica Geral/Composição Unitária de Preços/Cronograma Físico-Financeiro/Composição de BDI/Composição de Encargos Sociais/Curva ABC/Memorial Descritivo)

(DISPONIBILIZADA NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS www.portaldecompraspublicas.com.br)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO I – PROJETO BÁSICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA**					**755.257,86**	**100,00 %**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**27.073,72**	**3,58 %**
1.1.1	1000091	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	UND	10	529,74	653,59	6.535,90	0,87 %
1.1.2	199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	UND	2	8.323,00	10.268,91	20.537,82	2,72 %
1.2			**TERRAPLENAGEM**					**13.313,28**	**1,76 %**
1.2.1	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	166416	0,07	0,08	13.313,28	1,76 %
1.3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01**					**243.721,45**	**32,27 %**
1.3.1	550298	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	400	0,55	0,67	268,00	0,04 %

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

	5								
1.3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	480	3,13	3,86	1.852,80	0,25 %
1.3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	11643,8	4,36	5,37	62.527,20	8,28 %
1.3.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71939,38	1,23	1,51	108.628,46	14,38 %
1.3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11643,8	4,91	6,05	70.444,99	9,33 %
1.4			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 02**					**456.966,40**	**60,50 %**
1.4.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	17479	4,94	6,09	106.447,11	14,09 %
1.4.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	162100,23	1,23	1,51	244.771,34	32,41 %
1.4.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17479	4,91	6,05	105.747,95	14,00 %
1.5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**14.183,01**	**1,88 %**
1.5.1	238	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3	3.831,80	4.727,67	14.183,01	1,88 %
					Total sem BDI				**614.785,19**
					Total do BDI				**140.472,67**
					Total Geral				**755.257,86**

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO I – COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10000091	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	529,74	529,74
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,43	42,86
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	419,38	4,19

FL.(S) Nº 027 RUBRICA PMSJP

Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000		400,00	400,00
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000		11,73	46,92
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000		19,66	2,16
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000		7,62	7,62
				MO sem LS =>		43,69	LS =>	0,00	MO com LS => 43,69
				Valor do BDI =>		123,85		Valor com BDI =>	653,59
1.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**	**Total**
Composição	199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000		8.323,00	8.323,00

FL.(S) Nº 227 RUBRICA: PMSJP

Composição Auxiliar	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	25,0000000		332,92		8.323,00
				MO sem LS =>		628,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	628,25
				Valor do BDI =>		1.945,91		Valor com BDI =>		10.268,91
1.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	4413986	SICRO 3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	1,0000000		0,07		0,07
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização Operativa**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**
							Improdutiva	**Operativa**	**Improdutiva**	

FL.(S) Nº 229 RUBRICA PMSJP

Insumo	E9524	SICRO 3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	282,0054	120,9436	282,0054
					Custo Horário de Equipamentos =>				**282,0054**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Salário Hora**				**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
					Custo Horário da Mão de Obra =>				**18,6326**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>				**300,6380**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				**0,0266**
					Custo do FIC =>				**0,0017**
					Produção de Equipe =>				**4.725,0800**
					Custo Unitário de Execução =>				**0,0636**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

FL.(S) Nº 230 RUBRICA PMSJP

FL.(S) PMSJP

				Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>		0,08
1.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	5502985	SICRO 3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000		0,55		0,55
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**
						Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9540	SICRO 3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000		1,00	0,00	316,6419	126,2565	316,6419
									Custo Horário de Equipamentos =>	**316,6419**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**		**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000					18,6326	18,6326
									Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**

PMSJP FL.(S) Nº 271 RUBRICA:

								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>		**335,2745**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		**0,0266**
								Custo do FIC =>		**0,0143**
								Produção de Equipe =>		**622,9500**
								Custo Unitário de Execução =>		**0,5382**
				MO sem LS =>		0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>		0,12		Valor com BDI =>		0,07
1.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	5502986	SICRO 3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000		3,13		3,13
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**		**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**

FL.(S) Nº 220 RUBRICA: PMSJP

PMSJP

					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO 3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	316,6419	126,2565	316,6419
								Custo Horário de Equipamentos =>	**316,6419**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**335,2745**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0811**
								Produção de Equipe =>	**110,1300**
								Custo Unitário de Execução =>	**3,0444**

FL.(S) Nº 223 RUBRICA: PMSJP

				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,73		Valor com BDI =>		3,86
1.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	4,36		4,36
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	437,6595	211,1504	437,6595
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	316,6419	126,2565	579,9759
								Custo Horário de	**1.017,63**

FL.(S) Nº 224 RUBRICA PMSJP

					Equipamentos =>				**54**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Salário Hora**				**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
					Custo Horário da Mão de Obra =>				**18,6326**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>				**1.036,2680**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				**0,0266**
					Custo do FIC =>				**0,1132**
					Produção de Equipe =>				**243,8200**
					Custo Unitário de Execução =>				**4,2501**
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	1,01		Valor com BDI =>		5,37

FL.(S) Nº 225 RUBRICA PMSJP

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,23	1,23

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	298,5687	86,2489	298,5687

Custo Horário de Equipamentos =>	**298,5687**
Custo Horário de Execução =>	**298,5687**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,0319**
Produção de Equipe =>	**249,0000**
Custo Unitário de Execução =>	**1,1991**

FL.(S) Nº 226 RUBRICA PMSJP

				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,28		Valor com BDI =>		1,51
1.3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	5502978	SICRO 3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000		4,91		4,91
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização Operativa**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**
							Improdutiva	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9571	SICRO 3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000		0,90	0,10	314,6052	77,8933	290,9340
Insumo	E9518	SICRO 3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000		0,52	0,48	5,0847	3,5409	4,3437
Insumo	E9524	SICRO 3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000		0,29	0,71	282,0054	120,9436	167,6515

FL.(S) Nº 222 RUBRICA PMSJP

Insumo	E9685	SICRO 3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	217,7916	95,8452	217,7916
Insumo	E9577	SICRO 3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	150,0549	55,4515	104,6453
								Custo Horário de Equipamentos =>	**785,3661**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**18,6326**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**803,9987**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,1273**
								Produção de Equipe =>	**168,2000**
								Custo Unitário de Execução =>	**4,7800**
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com	0,11

FL.(S) Nº 228 RUBRICA: PMSJP

								LS =>	
				Valor do BDI =>	1,14		Valor com BDI =>		6,05
1.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	4,94		4,94
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**	**Custo Operacional**		**Custo Horário**
						Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000		1,00	0,00	197,2867	96,3414	197,2867
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000		0,58	0,42	250,5175	104,2305	378,1539
								Custo Horário de Equipamentos =>		**575,4406**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**		**Custo Horário**

FL.(S) Nº 279 RUBRICA PMSJP

Insumo	P9824	SICRO 3	Servente	1,0000000					18,6326	18,6326
								Custo Horário da Mão de Obra =>		**18,6326**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>		**594,0732**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		**0,0266**
								Custo do FIC =>		**0,1283**
								Produção de Equipe =>		**123,3400**
								Custo Unitário de Execução =>		**4,8165**
				MO sem LS =>		0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>		1,15		Valor com BDI =>		6,09
1.4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**

FL.(S) Nº 230 RUBRICA

PMSJP

Composição	5914359	SICRO 3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000		1,23		1,23
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização Operativa**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**
							Improdutiva	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO 3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000		1,00	0,00	298,5687	86,2489	298,5687
									Custo Horário de Equipamentos =>	**298,5687**
									Custo Horário de Execução =>	**298,5687**
									Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
									Custo do FIC =>	**0,0319**
									Produção de Equipe =>	**249,0000**
									Custo Unitário de Execução =>	**1,1991**
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

FL.(S) Nº 281 RUBRICA PMSJP

				Valor do BDI =>		0,28		Valor com BDI =>		1,51	
1.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**	
Composição	5502978	SICRO 3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000		4,91		4,91	
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**		**Utilização**	**Custo Operacional**			**Custo Horário**	
						Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**		
Insumo	E9571	SICRO 3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000		0,90	0,10	314,6052	77,8933	290,9340	
Insumo	E9518	SICRO 3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000		0,52	0,48	5,0847	3,5409	4,3437	
Insumo	E9524	SICRO 3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000		0,29	0,71	282,0054	120,9436	167,6515	
Insumo	E9685	SICRO 3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000		1,00	0,00	217,7916	95,8452	217,7916	
Insumo	E9577	SICRO 3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000		0,52	0,48	150,0549	55,4515	104,6453	

FL.(S) Nº 222 RUBRICA PMSJP

					Custo Horário de Equipamentos =>				**785,3661**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Salário Hora**				**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				18,6326	18,6326
					Custo Horário da Mão de Obra =>				**18,6326**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>				**803,9987**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				**0,0266**
					Custo do FIC =>				**0,1273**
					Produção de Equipe =>				**168,2000**
					Custo Unitário de Execução =>				**4,7800**
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	1,14		Valor com BDI =>		6,05

FL.(S) Nº 223 RUBRICA

PMSJP

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	238	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	MÊS	1,0000000	3.831,80	3.831,80
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	140,0000000	27,37	3.831,80
				MO sem LS =>		3.453,80	LS => 0,00	MO com LS => 3.453,80
				Valor do BDI =>		895,87	Valor com BDI =>	4.727,67

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PMSJP
FL.(S) Nº 427
RUBRICA:

Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,43		0,43
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,35		0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08		0,08
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,10		Valor com BDI =>		0,53
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**

FL.(S) Nº 285 RUBRICA: PMSJP

Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		2,02		2,02
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,35		0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08		0,08
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,39		0,39
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,20		1,20
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00

FL.(S) Nº 226 RUBRICA PMSJP

									=>	
				Valor do BDI =>		0,47		Valor com BDI =>		2,49
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,35		0,35
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640		5.602,48		0,35
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,08		Valor com BDI =>		0,43
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**

FL.(S) Nº 223 RUBRICA PMSJP

	o								
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148		5.602,48	0,08
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>	0,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**	**Total**
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,39	0,39

FL.(S) Nº 228 RUBRICA: PMSJP

Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700		5.602,48		0,39
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,09		Valor com BDI =>		0,48
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,20		1,20
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000		0,96		1,20
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

FL.(S) Nº 289 RUBRICA: PMSJP

				Valor do BDI =>		0,28	Valor com BDI =>	1,48
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	332,92	332,92
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,62	32,62
Composição Auxiliar	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,01	39,01
Composição Auxiliar	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,64	13,64

FL.(S) Nº 290 RUBRICA

PMSJP

Composição Auxiliar	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,51		5,51
Composição Auxiliar	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		66,50		66,50
Composição Auxiliar	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		175,64		175,64
				MO sem LS =>		25,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,13
				Valor do BDI =>		77,83		Valor com BDI =>		410,75

FL.(S) Nº 221 RUBRICA:

PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,01	39,01
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	237.841,37	14,34
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	721.358,22	24,67
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		9,12	Valor com BDI =>	48,13

FL.(S) Nº 222 RUBRICA

PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,51	5,51
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	237.841,37	1,40
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	721.358,22	4,11
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		1,28		Valor com BDI => 6,79

FL.(S) Nº 423 RUBRICA PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,64	13,64
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	237.841,37	3,47
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	721.358,22	10,17
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		3,18	Valor com BDI =>	16,82

FL.(S) Nº 224 RUBRICA PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,50	66,50
Insumo	00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	237.841,37	20,19
Insumo	00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	721.358,22	46,31
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		15,54	Valor com BDI =>	82,04

FL.(S) Nº 225 RUBRICA PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	175,64	175,64
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000	5,96	175,64
				MO sem LS =>		0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDi =>		41,06	Valor com BDI =>	216,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22

FL.(S) Nº 234 RUBRICA PMSJP

Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
					MO sem LS =>	17,45	LS => 0,00	MO com LS => 17,45
					Valor do BDI =>	6,07		Valor 32,06

FL.(S) Nº 224 RUBRICA PMSJP

							com BDI =>	
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	419,38	419,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	21,43	50,21
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	21,30	31,54
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	2,02	1,53
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,43	0,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	105,00	86,82

FL.(S) Nº 228 RUBRICA PMSJP

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000		0,90		190,81
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000		100,61		58,17
					MO sem LS =>	50,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,60
					Valor do BDI =>	98,05		Valor com BDI =>		517,43
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,22		0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800		17,23		0,22
					MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22

FL.(S) Nº 294 RUBRICA:

PMSJP

				Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>		0,27
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,58		0,58
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200		24,09		0,58
				MO sem LS =>		0,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>		0,13		Valor com BDI =>		0,71
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,14		0,14

FL.(S) Nº 220 RUBRICA

PMSJP

Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600		24,99		0,14
				MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>		0,17
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,13		0,13
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700		13,68		0,13
				MO sem LS =>		0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>		0,16

FL.(S) Nº 201 RUBRICA

PMSJP

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	12,57	0,30
				MO sem LS =>		0,30	LS => 0,00	MO com LS => 0,30
				Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI => 0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,37	27,37
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,09	24,09

FL.(S) Nº 202-V RUBRICA:

PMSJP

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		1,34		1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,01		0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,10		0,10
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		1,25		1,25
					MO sem LS =>	24,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,67
					Valor do BDI =>	6,39		Valor com BDI =>		33,76
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,62		32,62
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,14		0,14

FL.(S) Nº 303 RUBRICA: PMSJP

			COMPLEMENTARES) - HORISTA						
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		24,99	24,99
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		4,64	4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,63	0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		1,34	1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,86	0,86
				MO sem LS =>		25,13	LS => 0,00	MO com LS	25,13

FL.(S) Nº 324 RUBRICA PMSJP

								=>	
				Valor do BDI =>		7,62		Valor com BDI =>	40,24
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,30		21,30
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13		0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,64		4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,63		0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,34		1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01		0,01

FL.(S) Nº 325 RUBRICA PMSJP

Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,68		13,68
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,01		0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,86		0,86
					MO sem LS =>	13,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,81
					Valor do BDI =>	4,97		Valor com BDI =>		26,27
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**		**Valor Unit**		**Total**
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		21,43		21,43
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,30		0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		12,57		12,57

FL.(S) Nº 326 RUBRICA: PMSJP

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		4,64		4,64
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,63		0,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		1,34		1,34
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000		0,01		0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		0,61		0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000		1,33		1,33
					MO sem LS =>	12,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,87
					Valor do BDI =>	5,01		Valor com BDI =>		26,44

FL.(S) Nº 307 RUBRICA PMSJP

					Total sem BDI			**614.785,19**
					Total do BDI			**140.472,67**
					Total Geral			**755.257,86**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP

ANEXO I – continuação

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

FL.(S) Nº 302 RUBRICA PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	100,00% 755.257,86	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	17,00% 128.393,84	15,00% 113.286,68
Porcentagem			**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**17,0%**	**15,0%**
Custo			**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**128.393,83**	**113.288,67**
Porcentagem Acumulado			**17,0%**	**34,0%**	**51,0%**	**68,0%**	**85,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**128.393,83**	**256.787,66**	**385.181,49**	**513.575,32**	**641.969,15**	**755.257,86**

FL.(S) Nº 302 RUBRICA PMSJP

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO I – continuação
Composição de BDI

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Maranhão SICRO3 - 10/2024 -Maranhão	23,38%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		5,00%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			23,38%
BDI RESULTANTE			23,38%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO I – continuação
Composição de Encargos Sociais

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**HORISTA %**	**MENSALISTA %**
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	**TOTAL**	**37,80**	**37,80**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,70	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04	10,93
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**49,80**	**20,66**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94	3,07
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,29
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A**	**8,85**	**6,90**
	GRUPO D		

D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82	7,81
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,31
D	**TOTAL**	**19,21**	**8,12**
	TOTAL (A+B+C+D)	**115,66**	**73,48**

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO I – continuação
Curva ABC

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Curva ABC de Insumos														
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Equipamento	H	960,2397177	0,0000000	368,36	106,42	353.713,90	0,00	353.713,90	46,83%	353.713,90	46,83%
E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	H	167,9409270	121,6115949	309,08	128,60	51.907,18	15.639,13	67.546,31	8,94%	421.260,21	55,78%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	159,1980074	17,6876758	388,15	96,10	61.792,71	1.699,80	63.492,50	8,41%	484.752,71	64,18%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	87,2703929	125,5899359	347,93	149,22	30.363,99	18.740,00	49.103,99	6,50%	533.856,70	70,69%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	176,8856832	0,0000000	268,70	118,26	47.529,18	0,00	47.529,18	6,29%	581.385,88	76,98%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	89,0238804	13,6607235	390,67	155,78	34.778,96	2.128,06	36.907,02	4,89%	618.292,91	81,87%
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	H	144,7771538	0,0000000	243,40	118,86	35.238,76	0,00	35.238,76	4,67%	653.531,67	86,53%

FL.(S) Nº 313 RUBRICA

PMSJP

E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	H	48,787958 5	0,0000000	539,97	260,52	26.344,03	0,00	26.344,03	3,49%	679.875,70	90,02 %
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	91,981864 4	84,9038188	185,13	68,41	17.028,60	5.808,63	22.837,23	3,02%	702.712,93	93,04 %
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	439,55489 48		29,72		13.063,57		13.063,57	1,73%	715.776,50	94,77 %
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1.505,344 5749		7,35		11.064,28		11.064,28	1,46%	726.840,78	96,24 %
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	411,53412 80		22,98		9.457,05		9.457,05	1,25%	736.297,84	97,49 %
00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0060377		890.011,77		5.373,65		5.373,65	0,71%	741.671,48	98,20 %
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4	Material	m²	10,216115 2		493,52		5.041,86		5.041,86	0,67%	746.713,34	98,87 %

FL.(S) Nº 314-19 RUBRICA PMSJP

		X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)												
00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0084641		293.448,68		2.483,76		2.483,76	0,33%	749.197,11	99,20%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	51,3799082		30,83		1.584,04		1.584,04	0,21%	750.781,15	99,41%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	91,9818644	84,9038188	6,26	4,37	575,81	370,83	946,64	0,13%	751.727,78	99,53%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	511,1964652		1,65		843,47		843,47	0,11%	752.571,26	99,64%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	429,0768384		1,54		660,78		660,78	0,09%	753.232,04	99,73%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,8644608		14,47		591,31		591,31	0,08%	753.823,35	99,81%

FL.(S) Nº 315 RUBRICA

PMSJP

00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	82,1196267		5,72		469,72		469,72	0,06%	754.293,07	99,87%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,1764257		15,50		328,23		328,23	0,04%	754.621,30	99,92%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	10,3517852		21,25		219,98		219,98	0,03%	754.841,28	99,94%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	10,2161152		9,40		96,03		96,03	0,01%	754.937,31	99,96%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	82,1196267		0,77		63,23		63,23	0,01%	755.000,54	99,97%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	51,2318869		1,06		54,31		54,31	0,01%	755.054,85	99,97%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	429,0768384		0,12		51,49		51,49	0,01%	755.106,34	99,98%

FL.(S) Nº 316 RUBRICA:

PMSJP

		COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)												
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6716246		1,64		33,90		33,90	0,00%	755.140,24	99,98%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1237727		24,25		27,25		27,25	0,00%	755.167,49	99,99%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	21,6601462		1,11		24,04		24,04	0,00%	755.191,53	99,99%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	10,2161152		1,79		17,98		17,98	0,00%	755.209,51	99,99%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20,6716246		0,75		15,50		15,50	0,00%	755.225,02	100,00%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0844771		129,54		10,94		10,94	0,00%	755.235,96	100,00%
0000	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO	Material	m³	0,0590696		124,13		7,33		7,33	0,00%	755.243,29	100,00%

FL.(S) Nº 347 RUBRICA

PMSJP

4721		PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE												
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	10,2161152		0,60		6,13		6,13	0,00%	755.249,42	100,00%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	511,1964652		0,01		5,11		5,11	0,00%	755.254,54	100,00%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1527589		16,87		2,58		2,58	0,00%	755.257,11	100,00%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	51,2318869		0,01		0,51		0,51	0,00%	755.257,63	100,00%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000174		6.912,33		0,12		0,12	0,00%	755.257,75	100,00%

FL.(S) Nº 216 RUBRICA: PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,0973468		1,18		0,11		0,11	0,00%	755.257,86	100,00%
											Totais por Tipo			
											Equipamento			R$ 703.659,57
											Equipamento para Aquisição Permanente			R$ 7 857,53
											Mão de Obra			R$ 24.655,45
											Material			R$ 19.085,19
											Serviços			R$ 0,00
											Taxas			R$ 0,00
											Administração			R$ 0,00
											Aluguel			R$ 0,00
											Verba			R$ 0,00
											Transporte			R$ 0,00

FL.(S) Nº 314 RUBRICA PMSJP

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CNPJ: 01.597.629/0001-23

											Franquia				R$ 0,11	
											Outros				R$ 0,00	
										Total sem BDI						**614.785,19**
										Total do BDI						**140.472,67**
										Total Geral						**755.257,86**

PMSJP
FL.(S) Nº 320
RUBRICA:

PMSJP
FL.(S) Nº 321
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ___/2025/PMSJP
PROC. ADMINISTRATIVO N° 31/2025 - PMSJP

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO E A EMPRESA _____, CNPJ_____ NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – ESTADO DO MARANHÃO**, com sede na _____, inscrita no CNPJ sob o n° _____, neste ato representado pelo (a) Senhor(a) Secretário (a) Municipal de Governo e Planejamento, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. _____, e portador(a) da cédula de identidade Registro Geral nº. _____, órgão expedidor _____, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa_____, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº _____, Inscrição Estadual nº _____, sediado(a) na _____, neste ato representado por _____, portador do RG de nº_____, expedida pelo(a) _____,inscrito(a) no CPF sob nº_____, doravante designada **CONTRATADA,** firmam o presente **CONTRATO** de obras de construção, vinculado a **Concorrência Eletrônica nº 002/2025-PMSJP-MA, Processo Administrativo n.º 31/2025 - PMSJP-MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), nos termos do Edital de licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 02/2025-SJP** , Projeto Básico e Proposta da Contratada que partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada prestará garantia para a execução do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes do art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do termo de contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando a CONTRATADA optar pela modalidade **Seguro-Garantia**, terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato para apresentação de garantia. (§3º, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO - A **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA** poderá descontar do valor da Garantia toda e qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive multas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA**.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA.

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de **180 (noventa) dias**, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço dada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§ 5º, art 115 da Lei 14.133/2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Verificada a ocorrência do disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, por mais de 01 (um) mês, a Administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa a ser fixada no local da obra, visualização pelos cidadãos, aviso público da obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para reinício da sua execução.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os textos com as informações de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula deverão ser elaborados pela Administração.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do objeto, a Contratada se obriga a:

a) Executar rigorosamente os serviços de acordo com as especificações, normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

b) Permitir o livre acesso da CONTRATANTE e da União, bem como do apoiador técnico, aos documentos e registros contábeis da empresa;

c) Deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços descritos.

d) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

e) O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste contrato, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no Inciso I do artigo 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

f) Evitar que a obra fique parada por qualquer razão, casos excepcionais, a Contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização;

g) Afixar em local visível placa de obra e manter em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução dos serviços;

h) A Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

i) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a **respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica**, com as taxas devidamente recolhidas;

j) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;

k) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução da obra usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.

l) Utilizar uniforme e crachá de identificação no local da execução dos serviços.

m) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

n) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.

o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;

p) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada.

q) A Contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pela execução da obra, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade;

r) Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.

s) Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Memorial Descritivo ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

t) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;

u) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

v) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

w) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

x) A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (art. 119 da Lei 14.133/2021).

y) Manter na obra engenheiros, mestres, operários em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

z) Inserir as informações e os documentos relativos a execução dos serviços no Transferegov.br

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Exercer a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução – CTEF;

b) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos;

c) determinar a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto;

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Contrato;

g) Permitir o livre acesso dos órgãos de controle interno e externo da União, documentos e informações, bem como ao local de execução dos serviços.

h) Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;

i) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

j) Efetuar vistorias com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.

k) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos e condições previstos no contrato;

l) Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de fiscais especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

m) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

n) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

o) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto deste instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

p) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras;

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento será realizado da seguinte forma:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O **recebimento provisório ou definitivo** não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

PARÁGRAFO QUARTO - O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o contratado, pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços avençados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R$** _____ (_____).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA**, cópia de identificação da placa da obra no local, bem como, documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do **Termo de Recebimento Definitivo** da obra contratada, lavrado pela **Fiscalização de Obras da CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N. VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do pagamento; 1 = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de dependência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:
a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
b.1) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
b.4) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
c) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
e) Fraudar a licitação;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
f.1) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatário as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência
b) Multa
c) impedimento de licitar e contratar e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

PARÁGRAFO QUARTO - Para as infrações previstas nas alíneas a, b, c do caput a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO QUINTO - Para as infrações previstas nas alíneas d, e, f, g, h do caput a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas a, b, c do caput desta Cláusula quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de São João do Paraíso, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

PARÁGRAFO NONO - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas d, e, f, g, h do caput bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas a, b, c do caput que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei n.º 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O gestor e o(s) fiscal(is) do contrato e os respectivos substitutos serão representantes da administração designados pela CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 117 da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a supervisão dos trabalhos, verificando o atendimento a todas as especificações contidas no Projeto Básico e contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma verbal ou escrita.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE poderá requerer quaisquer providências necessárias ao aumento da eficiência dos serviços.

PARÁGRAFO NONO – A Prefeitura Municipal deverá realizar vistoria preliminar, vistoria final *in loco* e, adicionalmente, vistorias intermediárias *in loco,* observado o disposto no art. 48 da Portaria Conjunta MGI/MF,CGU n,º 33, de 30 de agosto de 2023.

CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO.

Não será admitida a subcontratação para a execução do objeto.

CLÁUSULA TREZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, conforme os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com possibilidade de prorrogação visando a conclusão da obra nos termos da Lei.

CLÁUSULA QUINZE – DO REAJUSTE

O preço contratado para a execução da obra não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA ALTERAÇÃO

O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DEZOITO - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA n° 257 de 30/07/1999.

CLÁUSULA VINTE - DA ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA VINTE E UM – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS– DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP** como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São João do Paraíso - MA, de de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF. Nº

CPF. Nº

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP

ANEXO III

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

À

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

São João do Paraíso/MA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - PMSJP

Prezados Senhores,

A empresa....., inscrita no CNPJ nº.....,com sede na.....,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador (a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

.....
Local e data

.....
(Nome e assinatura do representante legal)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO IV
RESUMO DA PROPOSTA

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA N° 02/2025 - PMSJP

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEDE:
C.N.P.J:
2. PROPOSTA DE PREÇOS:
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
MÊS BASE: ___/___/__
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Atenciosamente,

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA

A **(a empresa licitante)**, por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), **DECLARA** que recebeu da **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso** toda documentação relativa à **Concorrência Eletrônica n.º 02/2025 – CPL**, composta do Edital e seus anexos, e que visitou o local onde se realizará os serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços.

Local e data
Nome e assinatura do responsável técnico

OU DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A **(a empresa licitante)**, por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, **DECLARA** que recebeu da **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso** toda documentação relativa a **Concorrência Eletrônica n.º 02/2025 – CPL – CPL**, composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DOS SERVIÇOS, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução da obra/serviços, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades

Local e data
Nome e assinatura do representante legal

Rua do Comércio, nº 150, Centro, São João do Paraíso – MA, Cep: 65973-000

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO PESSOAL E SOCIETÁRIO

À Prefeitura Municipal de São João de Paraíso
Agente de Contratação e Equipe de Apoio

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 02/2025 - PMSJP

Prezados Senhores,

(Nome de Empresa) _____, CNPJ n.º _____, sediada na _____, n.º_____, Bairro_____, CEP n.º _____, município de _____, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao Edital DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor da CONTRATANTE em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Local_____/_____/_____

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG_____
CPF_____
CNPJ da empresa_____

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s) seu (s) representante (s0 legal (is0 ou procurador devidamente habilitado.

PMSJP
FL.(S) Nº 337
RUBRICA

AVISO
RESULTADO DO SORTEIO CREDENCIAMENTO Nº 1/2025

O Município de Senador Canedo/GO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL constituída pelo Decreto nº 127/2025, tornar público o resultado de Credenciamento 001/2025, para Credenciamento de Leiloeiro Oficial com estrutura para preparar, organizar e conduzir leilão eletrônico via web para proceder a alienação onerosa de bens imóveis, bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, veículos próprios inservíveis e veículos de terceiros recolhidos, , não regularizados/reclamados/ retirados/recolhidos há mais de 60 (sessenta) dias, de acordo com o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, em virtude de abandono, acidente, retenção ou remoção a qualquer título, os quais encontram-se depositados nos pátios da Superintendência Municipal de Trânsito e Prefeitura Municipal de Senador Canedo, incluindo nesta contratação o levantamento dos bens, a avaliação, a elaboração e publicação do edital, a divulgação (propaganda e marketing) do leilão, a realização do leilão, bem como, todos os procedimentos decorrentes do mesmo, tais como: atas, relatórios e recibos de arrematação e conclusão do mesmo, compreendendo a seguinte ordem: Ordem de classificação dos leiloeiros após o sorteio. POSIÇÃO//PROPONENTE// 1°// DANIEL ELIAS GARCIA// 2°// MAIK NUNES DE OLIVEIRA// 3°// MURILO GONÇALVES RAMOS// 4°// JOHENN BRASIL BALDUINO// 5°// MARIA APARECIDA DE FREITAS FUZO// 6°// YGOR FERREIRA BRASIL// 7°// ROSSANA PAIVA BORGES DE OLIVEIRA// 8°// TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA// 9°// ANTÔNIO BRASIL II// 10°// LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA// 11°// GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA// 12°// MARCIA REGINA CARDELLICCHIO NUNES// 13°// VALENTINA BORGES DE PAULA// 14°// ÁLVARO SÉRGIO FUZO// 15°// LEONY GOMES DOS SANTOS JÚNIOR// 16°// ELEICE LIRA SALES DE SOUZA// Abre-se o prazo de 03 dias úteis para apresentação de recursos, conforme Edital.

Senador Canedo, 5 de março de 2025.
LEANDRO BLAMIRES
Agente de Contratação

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRONICO Nº 2/2025

O MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. Regido pela Lei Federal nº 14.133/21, e demais legislação correlata, conforme art. 187 da Lei nº 14.133/21. OBJETO: Seleção da proposta apta a gerar o melhor resultado para Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de Construção de Unidade Básica de Saude - porte 1, Número da proposta 13990.4050001/24-005, Novo PAC, no Municipio de Amapá do Maranhão/MA. Data de abertura: 21/03/2025 às 10:00h (Horario de Brasilia). O Edital poderá ser examinado ou retirado no site https://licitaamapama.com.br assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.amapadomaranhao.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas de 2ª a 6ª sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min na Prefeitura Municipal e através do e-mail: cplamapa@hotmail.com

Amapá do Maranhão - MA, 26 de fevereiro de 2025.
RONALDO ARAÚJO DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, por meio de seu Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nomeado pela Portaria GP nº 002/2025; sua Secretária Municipal de Assistência Social, nomeada pela Portaria GP nº 015/2025; sua Secretaria Municipal de Educação, nomeada pela Portaria GP nº 006/2025; e, sua Secretaria Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria GP nº 013/2025, tornam público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 19 de março de 2025, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, sitio: bnc.org.br, licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, POR ITEM, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo-GLP (Gás de Cozinha) pelo Maior Desconto Percentual Aplicado sobre o Preço Médio Mensal Divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP, de acordo com as condições, especificações e quantitativos ora discriminados, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-SECAP; Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS; Secretaria Municipal de Educação-SEMED; Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS; e, demais órgãos da Prefeitura Municipal de Raposa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; Decreto Municipal nº 170/2024; demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e sítio: https://www.raposa.ma.gov.br/.

Raposa/MA, 27 de fevereiro de 2025.
GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

EDNALVA DA SILVA BARROS
Secretária Municipal de Assistência Social

VERISMAR GOMES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

RAIDÊNIA BARBOSA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20200129001 CPL-PM/SBMA. TOMADA DE PREÇO Nº 19/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 201912003 - CPL-PM-SB-MA CONTRATADO EMPRESA: DAVID ALVES DE ARAÚJO EIRELI; Inscrita no CNPJ: 25.186.161/0001-97, estabelecida Av. Raul Lopes 880 Sala 1417 Edf. Poty -PREMIER - Jóquei - Teresina - PI, neste ato representada pelo Sócio proprietário Sr. David Alves de Araújo CPF: ***.798.***-72, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. OBJETO: Serviços de Urbanização da Orla do Rio Buriti, no município de São Bernardo/MA. Recursos do Ministério do Turismo PROPOSTA: 026434/2018. Dotação Orçamentária: 02-Poder Executivo 05-Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos 15.452.0780.1003.0000 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANA E ESTRADAVICINAIS. 449051.00 - Obras e Instalações DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 5º TERMO ADITIVO: 10/01/2025 fica prorrogado ate 10/01/2026. LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. SÃO BERNARDO-MA, 10/01/2025 Ronaldo de Oliveira Sousa Secretario Municipal de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025 - PMSJP- MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 -PMSJP-MA
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA, através de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 02/2025 - PMSJP- MA, pelo critério de julgamento do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo P.A São Pedro), em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 25/03/2025 que será conduzido pelo seu Agente de Contratação, através do Portal de Compras da Prefeitura de São João do Paraíso, disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Municipal de São João do Paraíso, em www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas- PNCP, no SINC - contrata e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/.

São João do Paraíso - MA, 27 de fevereiro de 2025.
ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 - CELICC/PMSJR.

PROC. Nº 3001/2024-SEMED
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA, através de seu Agente de Contratação designado pela Portaria nº 001/2025, que por força do Decreto Municipal nº 6.825/2025, que decretou Ponto Facultativo o dia 28 de fevereiro de 2025, em virtude do carnaval 2025, torna público aos interessados que a Sessão que estava prevista para ser realizada às 10h:00min (horário de Brasília) do dia 11 de março de 2025, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de mobiliário, equipamentos de climatização e eletrodomésticos (mobiliário em geral) para a Escola Maria Elisa Almeida e Silva, Escola da Rede de ensino do Município de São José de Ribamar/MA, será adiada para o dia 12 de março de 2025, às 10:00min. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00h às 13:30h, telefone (98) 3224-0769 e no site www.saojosederibamar.ma.gov.br, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 55, inc. IV, § 1º da Lei 14.133/21 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br.

São José de Ribamar (MA), 27 de fevereiro de 2025.
GOTARDO TIBERE COSTA
Agente de Contratação.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2025 - CELICC/PMSJR.

PROC. Nº 3951202.2025.0205/2025-SEMED
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar - MA, através de sua Pregoeira designada pela Portaria nº 001/2025, que por força do Decreto Municipal nº 6.825/2025, que decretou Ponto Facultativo o dia 28 de fevereiro de 2025, em virtude do carnaval 2025, torna público aos interessados que a Sessão que estava prevista para ser realizada às 10h:00min (horário de Brasília) do dia 18 de março de 2025, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Veículos Tipo Ônibus e micro-ônibus para o Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, será adiada para o dia 20 de março de 2025, às 10:00min. A sessão pública acontecerá pelo site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br. O Edital também pode ser adquirido no site www.licitacaosaojosederibamar.com.br. Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 55, inc. IV, § 1º da Lei 14.133/21 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CELICC. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados através do site: www.licitacaosaojosederibamar.com.br.

São José de Ribamar (MA), 27 de fevereiro de 2025.
JÉRLLIDA DE FREITAS NUNES
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2025

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de baterias para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, na forma da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 385/2022, Decreto Municipal nº 004/2024 e demais normas pertinentes a espécie, atendendo às solicitações das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes - MA. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail: cplsaopedrodoscrentes@gmail.com Tipo: Menor preço por Item. Data e Local da Abertura: dia 18 de março de 2025 às 09:00 horas.

São Pedro dos Crentes , 5 de março de 2025.
SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 6/2025 -PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO/SIGED Nº 051.058/2024. ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SADHPD. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SADHPD. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/03/2025 às 10h30min (dez horas e trinta minutos) Horário de Brasília, através da plataforma do (BLL Compras) do site: www.bllcompras.org.br. EDITAL DISPONÍVEL: http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao site Prefeitura de Cuiabá-MT e www.bllcompras.org.br. CONTATO: Tel. (65) 3645-6156 E-mail: cpl@cuiaba.mt.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas (Cuiabá-MT).

Cuiaba - MT, 5 de março de 2025.
EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO
Secretário Adjunto Especial de Licitações e Contratos

1. **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
    1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomando-se como base a Lei 14.133/21.

São João do Paraíso/MA, 25 de fevereiro de 2025.

Keren Hapuck de Sousa Marinho Gonçalves
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Saúde

PMSJP
FL.(S)
Nº 338
RUBRICA

APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA

Em, _____/_____/2025

Marisa Elanne Damasceno de França
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
São João do Paraíso - MA

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: f39eb864f082fddee51a3a551780b53f

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 -PMSJP-MA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - PMSJP- MA.
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA, através de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 02/2025 – PMSJP- MA, pelo critério de julgamento do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo P.A São Pedro), em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 25/03/2025 que será conduzido pelo seu Agente de Contratação, através do Portal de Compras da Prefeitura de São João do Paraiso, disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Municipal de São João do Paraíso, em www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas- PNCP, no SINC - contrata e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/. São João do Paraíso - MA, 27 de fevereiro de 2025. Ilton Rodrigues de Sousa Agente de Contratação São João do Paraíso/MA.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 4df69f7de9117f6af4b891354eadbab2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025

AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação e Contratos – CLC, do Município de São Pedro dos Crentes – MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Canaã, Centro, CEP: 65978-000, São Pedro dos Crentes – MA, Licitação na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal nº 385/2022, Decreto Municipal nº 004/2024 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo às solicitações das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes - MA. O Edital e seus Anexos estão á disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail: cplsãopedrocrentes@gmail.com.

Pregão Eletrônico n° 017/2025	Data/Hora de Abertura 19/03/2025 – 09:00 horas. Menor Preço por Item.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de informática para atender as Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA.	

São Pedro dos Crentes – MA, 06 de março de 2025. Semaias da Silva Morais – Pregoeiro Municipal.

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: a58e2cb5eaf8190e6e1482e438c8a4ff

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO
A Comissão Permanente de Licitação de São Pedro dos Crentes – MA, torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico N° 005/2025, cujo objeto é a **Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.** Vencedor: DEST CAR COMERCIO E SERVÇOS LTDA - ME, CNPJ: 21.087.030/0001-57, itens: (009, 011, 016 e 021) pelo Valor Total de: **R$ 362.820,00 (trezentos e sessenta e dois mil e oitocentos e vinte reais).** Vencedor: F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS - EPP, CNPJ: 53.040.702/0001-65, item: (023) pelo Valor Total de: **R$ 15.926,40 (quinze mil e novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).** Vencedor: HW EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ: 46.730.184/0001-46, itens: (001, 002, 003, 004, 006, 026) pelo Valor Total de: **R$ 31.126,82 (trinta e um mil e cento e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).** Vencedor: J F LOCACOES DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP, CNPJ: 36.789.339/0001-66, itens: (008 e 012) pelo Valor Total de: **R$ 207.600,00 (duzentos e sete mil e seiscentos reais).** Vencedor: L.C. MIRANDA MOREIRA - ME, CNPJ: 28.501.871/0001-08, itens: (007, 014 e 015) pelo Valor Total de: **R$ 78.799,88 (setenta e oito mil e**

PMSJP

FL.(S) Nº RUBRICA

NA BAIXADA

Moto, animado, volta a focar no campeonato

Com 3 vitórias consecutivas - duas no Estadual e uma na Copa do Nordeste - o Papão vai encarar o Viana, no domingo, no Estádio Djalma Campos, na Baixada Maranhense

NERES PINTO

Entusiasmado pelos últimos resultados de campo, o Moto Club volta a ficar focado no Estadual. O Rubro-Negro, após a vitória sobre o Sousa-PB na Copa do Nordeste, na noite da última quarta-feira, agora se prepara para enfrentar o Viana no próximo domingo, no Estádio Djalma Campos, na Baixada Maranhense. Satisfeito com a produção da equipe diante do representante da Paraíba, no Castelão, o técnico Zé Augusto deverá manter praticamente a mesma formação que começou o jogo anterior.

A expectativa é para as voltas do lateral-direito Wesley e do zagueiro Vitor Carvalho, que foram poupados da partida diante do Sousa. A dúvida é o apoiador Lucas Gomes, que saiu com dores no tornozelo e deverá ser avaliado. Tudo deverá ser definido no treinamento desta sexta-feira. O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde dessa quinta-feira, no CT Pereira dos Santos, iniciando a preparação para o próximo compromisso.

O jogo na Baixada está sendo encarado como muito importante, pois uma vitória deixará o Rubro-Negro em amplas condições de assumir uma das vagas do G4. Com 9 pontos, o Papão poderá chegar a 12. Até antes da rodada de ontem, o Tuntum também tinha 9 pontos, MAC – 10, e o IAPE – 11.

É bom lembrar que a competição é disputada em Turno Único e duas fases. Os quatro primeiros colocados vão disputar a semifinal nos jogos de ida e volta, o mesmo ocorrendo na grande final, onde a equipe de melhor campanha terá a vantagem do mando de campo na partida decisiva. Em caso de empate no placar agregado dos dois duelos, seja nas semifinais ou na final, a decisão vai para as cobranças de tiros livres, direto da marca do pênalti.

Os finalistas do Campeonato Maranhense de 2025 estarão na Copa do Brasil e da Série D do Brasileiro de 2026. O desempenho nos campeonatos estaduais vai seguir como critério de classificação para a Copa do Nordeste.



Ainda há chances na Copa do Nordeste

O Moto deu um salto no Nordestão, após a quinta rodada da Copa do Nordeste. Ao vencer o Sousa-PB, por 3 a 1, o Rubro-Negro não apenas quebrou um jejum sem vitórias na competição, mas chegou a cinco pontos ao lado do Altos-PI, perdendo no saldo de gols e ficando na sexta colocação. Isto porque a equipe piauiense empatou com o Vitória-BA (1 a 1), no Barradão.

O próximo compromisso dos motenses será um autêntico confronto direto com o Altos, dia 19, em Teresina (PI), quando a equipe vencedora poderá entrar no G4, caso o CRB, que tem 6 pontos, não vença o Ferroviário, em Maceió. O clube cearense, no entanto, faz a pior campanha do Grupo A, onde tem apenas 4 pontos e apenas uma vitória. O Sousa, que tem apenas 3 pontos, por sua vez, terá um difícil compromisso em casa, contra o Fortaleza, atualmente na terceira colocação com 9 pontos.

No Grupo A, o Sport-PE, virou líder ao vencer o CRB por 2 a 1, e se tornou o primeiro time a garantir classificação, antecipadamente, às quartas de final do Nordestão.

Na Arena Castelão, o Fortaleza não tomou conhecimento do Ferroviário e goleou por 4 a 0: dois gols de Moisés, um de Yago Pikachu e Breno Lopes, cada.

No Barradão, o Vitória perdeu a oportunidade de também se garantir nas quartas de final ao tropeçar dentro de seus domínios. O Leão da Barra fez 1 a 0, com gol de Hugo, mas Rodrigão garantiu o empate por 1 a 1 a favor do Altos, num jogo em que os baianos atuaram com apenas dez jogadores desde o primeiro tempo, devido à expulsão do meia Carlos Eduardo por jogo violento.

O regulamento da Copa do Nordeste 2025 tem dois grupos com oito equipes. Os times jogam entre si dentro de cada chave, e os quatro melhores avançam para as quartas de final. Os confrontos dos playoffs serão em cruzamento olímpico com os classificados da chave oposta.

Classificação – Grupo A

- 1º- Sport 12 pontos
- 2º- Vitória 9
- 3º- Fortaleza 9
- 4º-CRB 6
- 5º- Altos 5
- 6º- Moto 5
- 7º Ferroviário 4
- 8º Sousa 3

PMSJP

FL.(S) Nº RUBRICA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 -PMSJP-MA.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - PMSJP- MA.

A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA, através de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 02/2025 – PMSJP- MA, pelo critério de julgamento do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução das serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo P.A São Pedro), em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 25/03/2025 que será conduzido pelo seu Agente de Contratação, através do Portal de Compras da Prefeitura de São João do Paraíso, disponível em www.-portaldecompraspublicas.com.br, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Municipal de São João do Paraíso, em www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas- PNCP, no SINC - contrata e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA.https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/. São João do Paraíso - MA, 27 de fevereiro de 2025. **Ilton Rodrigues de Sousa** - Agente de Contratação São João do Paraíso/MA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do **SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO MARANHÃO – SEEMA**, convoca TODOS os ENFERMEIROS empregados em regime CLT, que laboram nos estabelecimentos de saúde da REDE PRIVADA em São Luís – MA , para ASSEMBLEIA GERAL , a qual ocorrerá no dia 11 DE MARÇO DE 2025(Terça feira) às 15:00 horas a primeira chamada , não havendo número suficiente, realiza-se às 15:30 horas a segunda chamada , com qualquer número de trabalhadores presentes , NO AUDITÓRIO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL SHOPPING DA ILHA, localizado no CENTRO COMERCIAL SHOPPING DA ILHA, na avenida Daniel de La Touche , Bequimão , em São Luís – MA , para TRATAR DA SEGUINTE ORDEM DO DIA : Deliberação , Análise e Votação da NOVA CONTRA PROPOSTA do SINDHOSP/SL , para implantação do Piso Nacional da Enfermagem em toda REDE PRIVADA de São Luís -MA.

PMSJP

RAIMUNDO NONATO LEMOS CADILHE (Presidente)

LAGO DA PEDRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

FL.(S) Nº 339 RUBRICA:

O Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Secretaria Municipal de Educação, avisa aos interessados que fara realizar Licitação na seguinte modalidade e condições: Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por lotes, que será regida pela Lei nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 113/2024. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ADEQUADOS PARA O ENSINO INFANTIL, ENSINO TECNOLOGICO POR MEIO DA ROBOTICA EDUCACIONAL E MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGO DA PEDRA/MA. Data e horário do início da disputa: 20 de março de 2025, as 09:00 (nove horas). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que mostrem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br); PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://lagodapedra.ma.gov.br/transparenciamacao.php), PNCP: https://www.gov.br/pncp/pt-br. Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 as 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra - MA, ou ainda através do e-mail: licitacao@lagodapedra.ma.gov.br. Lago da Pedra - MA, 06 de março de 2025. **ERIDAN BEZERRA DO NASCIMENTO FARIAS**, Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025 Prefeitura do município de Passagem Franca - MA, torna público aos interessados que, com base nas disposições da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, que realizará às 10h00min (dez horas) do dia 20/03/2025, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 010/2025, do tipo menor preço, tendo por objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS/ENGENHARIA (PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVOS, COMPLEMENTARES E ARQUITETÔNICO) E ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLATAFORMAS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS DE CONVÊNIOS E SIMILARES (TRANSFEREGOV, SIMEC, SISMOB E SEI) E DILIGÊNCIAS NAS SECRETARIAS E INSTITUIÇÕES MANDATARIAS DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA. A presente licitação será realizada através da plataforma www.licitapassagemfrancama.com.br . O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min para consulta na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Presidente Médici S/N ou por consulta no sitehttps://www.licitapassagemfrancama.com.br e www.tce.ma.gov.br, demais informações na CPL de Passagem-Franca 22 de janeiro de 2025. **Tiago Pontes Sales** - Agente de Contratação

---

TRIZIDELA DO VALE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, Estado do Maranhão, através do Fundo Municipal de Assistência Social, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 63/2021-GP, de 29/11/2021. OBJETO: Seleção de proposta visando a contratação mais vantajosa no fornecimento de PEIXES, in natura, de água doce, (Tambaqui, Tilápia/Pacu) para distribuição gratuita por ocasião da Semana Santa, destinada às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA). ABERTURA: 21 de março de 2025 às 08:00 horas. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Contratação, na Av. Dep. Carlos Melo, nº 1670 – Aeroporto – Trizidela do Vale (MA), horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone para contato (99) 98852-4045, por e-mail cplfvportal@outlook.com na página www.trizideladovale.ma.gov.br. Trizidela do Vale (MA), 6 de março de 2025. **Maria Ruailene Silva**, Secretária Municipal de Assistência Social. Portaria 78/2025-GP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP 65.490-000, Anajatuba – MA
CNPJ 06.002.372/0001-33

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba -MA, por meio da Secretária Municipal de Educação torna público que promoverá Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, tendo por objetivo a Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando a execução de serviços da Conclusão da Construção de Escola 04 (quatro) salas – Padrão FNDE, no Povoado Rosário no Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 14.133/21, e demais legislação correlata, conforme art. 187 da Lei nº 14.133/21. Data de abertura: 26/03/2025 as 9h (Horário de Brasília). O Edital poderá ser examinado ou retirado no site www.licitanajatuba.com.br, assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00mn na Prefeitura Municipal e através do e-mail: cpl@anajatuba.ma.gov.br. Anajatuba/MA, 26 de fevereiro de 2025. **AURISCLEY GUIA SAMPAIO**, Secretária Municipal de Educação. Decreto nº 476/2025

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSLIC
AVISO DE DISPENSA Nº 02/2025-SEAP/MA
PROCESSO SEI Nº 2024.560101.53306-SEAP
PROCESSO SIGA Nº 00077/2024 – SEAP/MA

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através de sua Comissão Setorial de Licitação – CSLIC, torna público aos interessados que realizará a **DISPENSA ELETRÔNICA** epigrafada na data de **17 DE MARÇO DE 2025**, às **10h00min**, pelo sítio eletrônico https://www.compras.ma.gov.br, cujo o objeto é a **Aquisição de máquinas de costura industriais, com recursos do Convênio Federal nº 905263/2020 (APAC TIMON), conforme condições e especificações constantes no AVISO e anexos.**

O aviso e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios https://www.compras.ma.gov.br e http://seap.ma.gov.br, podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na CSLIC/SEAP, através dos e-mails: cplcseap@gmail.com, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas e pelo telefone **(98) 99228-5285.**

São Luís/MA, 06 de março de 2025.
LARISSA ARAGÃO CHAVES CAVALCANTE
Presidente da Comissão Permanente de Contratação – SEAP/MA

TUFILÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 05/2025. PROCESSO ADM. Nº 07/2025. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ 01.612.631/0001-24, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 26 de março de 2025, às 09:00hs, Licitação, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, objetivando o Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recuperação e manutenção preventiva e corretiva de poços tubulares profundos com reposição de peças, visando atender as necessidades da administração, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de Referencia, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://app-compras.licitatufilandiama.com.br/login/?disconect=true. Com fundamentação na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja https://app-compras.licitatufilandiama.com.br/login/?disconect=true, ou Portal da Transparencia do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.tufilandia@outlook.com ou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) Tufilândia/MA, 06 de março de 2025. **Henrique Emanoel Ricardo Santos**, Prefeito Municipal.

Cidelândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA (MA)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

A Prefeitura Municipal de Cidelândia (MA) torna público para conhecimento dos interessados, a realização de procedimento de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem como objeto: Registro de preço para eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados, para atender as necessidades da Administração Municipal, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. ABERTURA DA SESSÃO: 09h00min (nove horas) do dia 20 de março de 2025. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacidelandiama.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site cidelandia.ma.gov.br, www.gov.br/pncp ou www.licitamontesaltosma.com.br E sede da Prefeitura Municipal de Cidelândia (MA), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos impresso mediante o pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em dias úteis, no horário das 08h às 12h. Cidelândia - Maranhão 06 de março de 2025. **Chrosthof Vargas Sampaio** - Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

---

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE 1ª e 2ª PRAÇAS - LEI 9.514/97 E CIENTIFICAÇÃO LEGAL DAS DATAS DOS LEILÕES ONLINE

VENDAS JUDICIAIS

FERNANDO SENERCHIA, Leiloeiro Oficial - JUCESP nº 1.378, autorizado por DAIACOM INCORPORADORA LTDA., com sede à Rua do Rocio, 109, 3º andar, Sala 01 - parte, Vila Olímpia, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.786.670/0001-35, FAZ SABER A CIENTIFICAÇÃO dos Fiduciantes e PRAZO PARA O PAGAMENTO ONLINE dos itens AO CORPUS conforme a seguir: O TIAGO MATTOS BARDAL, CPF 282.448.618-56 e TATIANA GERTRUDES SANTOS BARDAL, CPF 284.550.168-69 - Sala 718, localizada no 7º Pavimento, do Torre Hyde Park, Condomínio Jardins - Subcondomínio 7 Paiol Jardins", situado em terreno desmembrado de área maior, denominada área remanescente de uma maior, localizada no sítio São Benedito, no lugar Calhau, margem da Avenida Jerônimo de Albuquerque, Distrito de Vinhais, município de São Luís/MA, composto de sala com lavatório, tendo as seguintes áreas: área privativa de 41m², área comum de 57,832m² (cobertas de 44,854m² + descobertas de 13,178m²), perfazendo a área total de 98,832m² correspondente à fração ideal de 0,0015858, estando cadastrado junto a Prefeitura deste Município, sob o BCI nº 25100012142200240 matrícula nº 13.368 do 3o RGI de São Luís/MA. LANCE MÍNIMO EM PRIMEIRA PRAÇA: R$373.055,07. LANCE MÍNIMO EM SEGUNDA PRAÇA: 211.457,76. Os valores em 2ª Praça compreendem o Saldo Vencido, Saldo a Vencer, custas do procedimento de cobrança, ITBI, débitos de IPTU, débitos associativos e despesas com o leilão, conforme artigo 27, parágrafo 2o da Lei 9.514/97. DATA DA PRIMEIRA PRAÇA: 24.03.2025 as 10hs ao dia 25.03.2025, as 10hs. SEGUNDA PRAÇA: 25.03.2025 as 10hs ao dia 16.04.2025, as 10hs. FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA, em até 24hs úteis da declaração de lance vencedor. Não é possível a utilização de financiamento, parcelamento, carta de constituição FGTS. ÔNUS E GRAVAMES: Não há na matrícula. ENCARGOS DO ARREMATANTE: Eventuais débitos não especificamente previstos neste Edital bem a eventual atualização de débitos deverão ser suportados pelo adquirente, tais como, mas não se limitando ao pagamento de comissão de 5%, Preço à vista, despesas com transmissão da propriedade, ITBI, eventuais foro, laudo, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU, Associação e outros débitos, bem como eventuais regularizações, vistorias urbanísticas e construtivas e desocupação. DIREITO DE PREFERÊNCIA: Na forma do parágrafo 2-B, do artigo 27, Lei 9.514/97. O presente será publicado em jornais de grande circulação bem como na plataforma www.vendasjudiciais.com.br. Contato por e-mail com o Leiloeiro Oficial fernando@vendasjudiciais.com.br e telefone (11)98146.6070.

TUFILÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 06/2025. PROCESSO ADM. Nº 09/2025. A Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA, CNPJ 01.612.631/0001-24, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 26 de março de 2025, às 10:00hs, Licitação, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, objetivando o Registro de preço para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados a atender aos alunos da rede municipal de ensino do município de Tufilândia – MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Termo de Referencia, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://app-compras.licitatufilandiama.com.br/login/?disconect=true. Com fundamentação na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja https://app-compras.licitatufilandiama.com.br/login/?disconect=true, ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpl.tufilandia@outlook.com ou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) Tufilândia/MA, 06 de março de 2025. **Henrique Emanoel Ricardo Santos**, Prefeito Municipal.

PMSJP
340
FABRICA

09/2025. AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Matinha/MA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2025, tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de recarga gás de cozinha (GLP) para suprir as demandas das secretarias municipais de Matinha/MA.de acordo com edital e anexos. DATA: 21/03/2025 HORÁRIO:11h:30min (onze horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.portaldecomprasbr.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br; https://www.matinha.ma.gov.br e pelo e-mail: licitamatinha@hotmail.com. Informações podem ser obtidas na Comissão de Contratação de Licitação pelo e-mail: licitamatinha@hotmail.com. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e outras normas aplicáveis. Matinha/MA, 27 de fevereiro de 2025. Nelson Mendes Alves – Secretário Municipal de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2025. AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Matinha/MA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 10/2025, tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matinha/MA. DATA: 21/03/2025 HORÁRIO:14h:30min (quatorze horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.portaldecomprasbr.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br; https://www.matinha.ma.gov.br e pelo e-mail: licitamatinha@hotmail.com. Informações podem ser obtidas na Comissão de Contratação de Licitação pelo e-mail: licitamatinha@hotmail.com. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e outras normas aplicáveis. Matinha/MA, 27 de fevereiro de 2025. Nelson Mendes Alves – Secretário Municipal de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2025. AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Matinha/MA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2025, tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos psicotrópicos e material odontológico para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Matinha/MA. DATA: 21/03/2025 HORÁRIO:15h:30min (quinze horas e trinta minutos). EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://www.portaldecomprasbr.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br; https://www.matinha.ma.gov.br e pelo e-mail: licitamatinha@hotmail.com. Informações podem ser obtidas na Comissão de Contratação de Licitação pelo e-mail: licitamatinha@hotmail.com. BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e outras normas aplicáveis. Matinha/MA, 27 de fevereiro de 2025. Nelson Mendes Alves – Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES - MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PMPN. A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, torna público aos interessados que realizará às 9h30min do dia 24 de março de 2025 (horário de Brasília/DF), através do Portal de Compras do BR Conectado www.licitacaopaulinoneves.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, objetivando o registro de preços para fornecimento de urnas funerárias, com e sem serviços funerários acessórios, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho – SEMAST, do Município de Paulino Neves/MA, com base no que consta no Processo nº 009/2025 – SEMAST e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos interessados no Portal do Município www.transparencia.paulinoneves.ma.gov.br, no Portal de Compras do BR Conectado www.licitacaopaulinoneves.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Paulino Neves/MA, 07 de março de 2025. Edmar Rodrigues Cantanhede - Secretário Municipal de Assistência Social e Trabalho.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/ 2025 – PMPN. A Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, torna público aos interessados que realizará às 15h30min do dia 24 de março de 2025 (horário de Brasília/DF), através do Portal de Compras do BR Conectado www.licitacaopaulinoneves.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para fornecimento de brinquedos e jogos pedagógicos para educação infantil dos alunos da rede municipal de educação do município de Paulino Neves/MA, com base no que consta no Processo nº 012/2025 – SEMED e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos interessados no Portal do Município www.transparencia.paulinoneves.ma.gov.br, no Portal de Compras do BR Conectado www.licitacaopaulinoneves.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Paulino Neves/MA, 07 de março de 2025. Nilce Nely Oliveira Bezerra - Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO SRP N.º 002/2025. PROCESSO ADM. Nº 038/2025. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, CNPJ: 06.191.001/0001-47, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 28 de março de 2025, às 09:00hs (nove horas), licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública para o Município de Santa Luzia – MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Projeto Básico, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://www.licitasantaluziama.com.br/. Com fundamentação na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja https:// www.licitasantaluziama.com.br/; ou Portal da Transparência do Município ou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Santa Luzia/MA, 06 março de 2025. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 006 /2025. PROCESSO ADM. Nº 31.1/2025. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, CNPJ: 06.191.001/0001-47, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 28 de março de 2025, às 10:00hs (dez horas), Licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para aquisição de material bibliográfico (livros para Ensino Fundamental 1, 2 e EJA) dos estudos regionais da História, Geografia, arte, literatura, religião e cultura do Município de Santa Luzia – MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Tremo de Referencia, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site https://www.licitasantaluziama.com.br/. Com fundamentação na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja https:// www.licitasantaluziama.com.br/; ou Portal da Transparência do Município ou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Santa Luzia/MA, 06 março de 2025. Cleudimar Soares Lopes. Secretária de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/ 2025-PMSJP-MA. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 - PMSJP- MA. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA, através de seu Agente de Contratação e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na

modalidade Concorrência Eletrônica nº 02/2025 – PMSJP- MA, pelo critério de julgamento do tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo P.A São Pedro), em sessão pública eletrônica a partir das 09:00 horas (horário de Brasília-DF) do dia 25/03/2025 que será conduzido pelo seu Agente de Contratação, através do Portal de Compras da Prefeitura de São João do Paraiso, disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal de Compras da Prefeitura de Municipal de São João do Paraíso, em www.portaldecompraspublicas.com.br, no Portal Nacional de Contratações Públicas- PNCP, no SINC - contrata e site da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA https://www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br/. São João do Paraíso - MA, 27 de fevereiro de 2025. Ilton Rodrigues de Sousa Agente de Contratação São João do Paraíso/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 007/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13411/2025. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA INÊS, por meio do(a) Secretária Municipal de Saúde, e de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará Pregão da forma Eletrônica, Pregão cujo o Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gases medicinais, incluindo-se a instalação, montagem e manutenção técnica preventiva e corretiva dos sistemas de gases medicinais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Inês - MA, em regime de execução indireta, do tipo "MENOR PREÇO" CRITÉRIO DE JULGAMENTO "POR ITEM" na forma e condições estabelecidas em conformidade com a Constituição Federal, Lei nº 14.133/2021 e princípios legais da administração pública, e suas alterações, em específico no art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. Data: dia 21 de março de 2025 às 09:00 horário de Brasília, no endereço www.comprasnet.gov.br portal de compras do Governo Federal, Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Central de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min e das 14:00min as 18:00min, situada à Av. Luiz Muniz, 1005 – Centro – Santa Inês/MA, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), no Portal do Município: https://portal.santaines.ma.gov.br/. Eventuais esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Central de Licitação, no horário de expediente, por e-mail, no endereço eletrônico: cplsantaines@gmail.com, e preferencialmente através do sistema. – Santa Inês – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2025. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025 ÀS 08:30 (oito horas e trinta minutos), REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, TENDO POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. O EDITAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS ONDE PODERÃO SER CONSULTADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD GRATUITAMENTE NO SITE: portaldecompraspublicas.com.br, NO SITE DO SINC-CONTRATA E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO: https://transparencia.santarita.ma.gov.br/.MAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, DIRETAMENTE NO SETOR DE LICITAÇÃO. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO CORRELATA, CONFORME ART. 187 DA LEI Nº 14.133/21, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS CONSTANTES NO EDITAL. MAIS INFORMAÇÕES: E-MAIL: licitacao.santarita@gmail.com. SANTA RITA/MA, 06 DE MARÇO DE 2025. ALDALBERTO CABRAL SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 10/2025. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025 ÀS 10:30 (dez horas e trinta minutos), REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, TENDO POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA. O EDITAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS ONDE PODERÃO SER CONSULTADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD GRATUITAMENTE NO SITE: portaldecompraspublicas.com.br, NO SITE DO SINC-CONTRATA E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO: https://transparencia.santarita.ma.gov.br/. MAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, DIRETAMENTE NO SETOR DE LICITAÇÃO. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO CORRELATA, CONFORME ART. 187 DA LEI Nº 14.133/21, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS CONSTANTES NO EDITAL. MAIS INFORMAÇÕES: E-MAIL: licitacao.santarita@gmail.com. SANTA RITA/MA, 06 DE MARÇO DE 2025. ELIANE MUNIZ DE CASTRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025 – SRP. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2025 ÀS 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, TENDO POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA (INSUMOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – MA, O EDITAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS ONDE PODERÃO SER CONSULTADOS E DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD GRATUITAMENTE NO SITE: portaldecompraspublicas.com.br, NO SITE DO SINC-CONTRATA E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO: https://transparencia.santarita.ma.gov.br/. MAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, DIRETAMENTE NO SETOR DE LICITAÇÃO. BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E DEMAIS LEGISLAÇÃO CORRELATA, CONFORME ART. 187 DA LEI Nº 14.133/21, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS CONSTANTES NO EDITAL. MAIS INFORMAÇÕES: E-MAIL: licitacao.santarita@gmail.com. SANTA RITA/MA, 06 DE MARÇO DE 2025. ELIANE MUNIZ DE CASTRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Edital nº 02/2025

PMSJP
FL.(S) Nº 342
RUBRICA:

Acessar Contratação

Última atualização 10/03/2025

Local: São João do Paraiso/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de São João do Paraiso

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 10/03/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 11/03/2025 12:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 25/03/2025 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01597629000123-1-000014/2025 **Fonte:** ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 755.257,86

Itens | Arquivos | Histórico

Nome	Data	Tipo
EDITAL-CONCORRENCIA-02-2025_000141.pdf	10/03/2025	Edital

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

PMSJP
FL.(S) Nº 343
RUBRICA:

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

PROCESSO N.º 31/2025-PMSJP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02, povoado Vão do Marco passando pelo P.A. São Pedro).

ASSUNTO: Parecer Técnico – Análise da Proposta de menor preço

Após análise da Proposta de menor preço apresentada pela empresa **CONSTRUTORA GOMES**, constatou-se o que segue:


a) Na Planilha Orçamentária, subitem 1.2.1 Regularização de superfície com motoniveladora, código SICRO3 4413896 apresenta valor unitário superior ao valor estimado, conforme print abaixo:


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025 – PMSJP
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Und	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA					755.357,84	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					27.073,72	3,58 %
1.1.1	103009 1	Próprio	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	UND	10	309,74	633,56	6.335,90	0,67 %
1.1.2	100	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	UND	3	6.323,00	10.390,91	20.737,82	2,70 %
1.2			TERRAPLENAGEM					13.313,28	1,76 %
1.2.1	4413896	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	1664,16	0,07	0,08	13.313,28	1,76 %

b) A Composição de preços unitário da empresa no subitem 1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) apresenta composições auxiliares e insumos incompatíveis com a execução do serviço descrito, conforme abaixo:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA

DATA : 24/03/2025 BDI : 23,38%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2013/12	119,68%	-
SEDOP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
DER MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
NOVACAP	2018/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
SICRO2	2014/11 COM DESONERAÇÃO	39,74%	-
SICRO NOVO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	95,68%	52,04%
SINOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,34%
SINOP ALVM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	95,03%	48,62%
SINOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	89,10%	48,62%
Composições Próprias	PADRÃO	0,00%	0,00%

1.1.1. 5301034 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N°22, ADESIVA DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)

(UNI)

Equipamentos		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E1608	Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,0184278?	R$ 104,3804	R$ 32,9212
E1608	Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,2797190?	R$ 528,1170	R$ 147,7642
E9302	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 121 - 97 KW (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,4999234?	R$ 174,4821	R$ 87,2777
E9302	Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 181 - 97 KW (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,0952256?	R$ 337,4970	R$ 32,1317
E9670	Pontão flutuante de 18 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,0000000?	R$ 49,7982	R$ 0,0000
E9670	Pontão flutuante de 18 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t (CHP)	SICRO NOVO	CHP	0,9514892?	R$ 50,4054	R$ 47,9666
					TOTAL Equipamentos	R$ 547,0846

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9846	Marinheiro de convés	SICRO NOVO	h	1,1952615?	R$ 24,6827	R$ 29,3419
P9823	Sarralheiro	SICRO NOVO	h	0,7951489?	R$ 25,9653	R$ 18,2191
					TOTAL Mão de Obra	R$ 46,5647
					VALOR:	R$ 391,92

1.1.2. 109 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (UND)

Não contabilizado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO		UNID	1,00000000	R$ 6.193,23	R$ 6.193,23
					TOTAL Não contabilizado	R$ 6.193,23
					VALOR:	R$ 6.193,23

c) A Composição de preços unitário da empresa no subitem 1.1.2 Mobilização e desmobilização de equipamento, apresenta o insumo "mobilização e desmobilização de equipamento" como gerador desta composição o que não demonstra como o valor unitário do serviço principal foi calculado:

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Em vista do exposto, com base na Lei n.º 14.133/2021, concluímos que:

a) A empresa CONSTRUTORA GOMES deverá sanear a sua Proposta de Preço, **sem majoração do preço final**, para correção do valor unitário do **subitem 1.2.1 de sua planilha orçamentária** cujo valor unitário encontra-se superior ao valor estimado e, consequentemente, sua composição unitária de preço;

b) Demonstrar na composição unitária de preços todos os insumos e mão de obra **compatíveis para a execução dos serviços** (subitem 1.1.1 - placa de obra para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m sem postes para fixação);

d) Demonstrar a Composição unitária de preços no subitem 1.1.2 (Mobilização e desmobilização de equipamento), no qual conste a composição detalhada da execução do serviço.

Por fim, a empresa **CONSTRUTORA GOMES** deverá enviar a sua Proposta de preços devidamente saneada, no prazo de 02 (duas) horas, conforme edital, **sem majoração do preço final.**

É o Parecer.

São João do Paraíso (MA), 28 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LENILSON SILVA MENDES
Data: 28/03/2025 13:30:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lenilson Silva Mendes
CREA-nº 1119497922MA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

PROCESSO N.º 31/2025-PMSJP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02, povoado Vão do Marco passando pelo P.A. São Pedro

ASSUNTO: Parecer Técnico – Análise da Proposta de menor preço

Após análise da Proposta de menor preço apresentada pela empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA**, constatou-se o que segue:

a) Na Planilha Orçamentária, item 1.4.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural apresentar o quantitativo com 02 (duas) casas decimais.
b) A planilha orçamentária analítica atende parcialmente o edital; no edital consta o item 5.1.3 Planilha de Composição de Preços Unitários que rege os preços aplicados, nele é demonstrado coeficientes de insumos e composições auxiliares que na planilha da licitante não é apresentada.
c) O cronograma físico-financeiro, composição de BDI, composição de encargos sociais e a curva ABC de serviços atendem o edital.

Diante do exposto, com base na Lei n.º 14.133/2021, concluímos que a empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** deverá:

a) Limitar a duas casas decimais os valores unitário e total do item 1.4.2 de sua Planilha Orçamentária, uma vez que se trata de valores monetários;

b) Demonstrar os coeficientes de insumos e composições auxiliares no item 5.1.3 da Planilha de Composição de Preços Unitários que regem os preços aplicados.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Portanto, diante das falhas encontradas, passiveis de saneamento, a empresa **ENGESERV CONSTRUTORA LTDA** deverá sanear sua Proposta, sem majoração do preço final, no prazo de 02 (duas) horas, a contar desta data.

É o Parecer.

São João do Paraíso (MA), 02 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LENILSON SILVA MENDES
Data: 02/04/2025 09:17:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lenilson Silva Mendes
CREA-nº 1119497922MA
Matrícula 1292024C

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

PROCESSO N.º 31/2025-PMSJP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02, povoado Vão do Marco passando pelo P.A. São Pedro

ASSUNTO: Parecer Técnico – Análise da Proposta de menor preço

Após análise da Proposta de menor preço apresentada pela empresa **ELETROCOL LTDA**, constatou-se o que segue:

a) Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro, curva ABC e composição de preços atendem ao edital.

b) Na planilha de composição de BDI a alíquota utilizada na parcela do ISS é de 2,50 % e a lei complementar nº 019/2005 atribui esta parcela como sendo 5,00%.

Base De Cálculo Da Prestação De Serviço Sob A Forma De Trabalho Impessoal Do Próprio Contribuinte E De Pessoa Jurídica Não Incluída Nos Subitens 3.03 E 22.01 Da Ls – Lista De Serviços

Art. 58 º. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho impessoal do próprio contribuinte e de pessoa jurídica não incluída nos subitens **3.03** e **22.01** da **LS** – Lista de Serviços, será determinada, mensalmente, em função do preço do serviço.

32

Prefeitura Municipal de são João do paraíso – MA
Rua do Comercio, Nº 150 – Centro - CEP 65.973-000.
Fone/Fax: (0xx99) 3571-1068

33

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SIMPLICIDADE E TRABALHO – ADM.: 2005 A 2008

Art. 59 º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho impessoal do próprio contribuinte e de pessoa jurídica não incluída nos subitens **3.03** e **22.01** da **LS** – Lista de Serviços, será calculado, mensalmente, através da multiplicação do **PS** – Preço do Serviço com a **ALC** – Alíquota Correspondente, conforme a fórmula abaixo:

ISSQN = UFM x ALC

Art. 60 º. As ALCs – Aliquotas Correspondentes são de **5%** (cinco por cento).

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

c) A composição de encargos sociais difere da apresenta no certame, justificar a apresentada pela licitante.

Em vista do exposto, com base na Lei n. º 14.133/2021, concluímos que:

a) A empresa **ELETROCOL LTDA** deverá sanear a sua Proposta de Preço, **sem majoração do preço final**, para correção da alíquota do ISS, visto que na planilha de composição de BDI a alíquota utilizada na parcela do ISS é de 2,50 % e a lei complementar municipal de São João do Paraíso nº 019/2005 atribui esta parcela como sendo 5,00%;
b) Demonstrar a justificativa de composição dos encargos sociais;

Por fim, a empresa **ELETROCOL LTDA** deverá enviar a sua Proposta de preços devidamente saneada, no prazo de 02 (duas) horas, conforme edital, **sem majoração do preço final.**

É o Parecer.

São João do Paraíso (MA), 07 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LENILSON SILVA MENDES
Data: 07/04/2025 09:12:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lenilson Silva Mendes
CREA-nº 1119497922MA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

PROCESSO N.º 31/2025-PMSJP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02, povoado Vão do Marco passando pelo P.A. São Pedro

ASSUNTO: Parecer Técnico – Análise da Proposta de Preço da empresa ELETROCOL LTDA.

Após análise da Proposta de Preço apresentada pela empresa **ELETROCOL LTDA**, constatou-se o que segue:

a) Na Planilha Orçamentária o item 1.2 mobilização e desmobilização de equipamentos, apresenta valor unitário acima do referencial.

1.1.2	199	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamento	UND	2	8.323,00

Valor referencial

1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2	11.072,30

Valor apresentado

b) Na planilha de composição de BDI a alíquota utilizada na parcela do ISS é de 2,50 % e a lei complementar nº 019/2005 atribui esta parcela como sendo 5,00% e está sendo utilizado os valores referentes à construção de edifícios.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

Eletrocol LTDA — CPNJ: 10.548.494/0001-05

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO:

execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Edifícios (Também para Reformas)

Base De Cálculo Da Prestação De Serviço Sob A Forma De Trabalho Impessoal Do Próprio Contribuinte E De Pessoa Jurídica Não Incluída Nos Subitens 3.03 E 22.01 Da Ls – Lista De Serviços

Art. 58 °. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho impessoal do próprio contribuinte e de pessoa jurídica não incluída nos subitens **3.03** e **22.01** da **LS** – Lista de Serviços, será determinada, mensalmente, em função do preço do serviço.

32

Prefeitura Municipal de são João do paraíso – MA
Rua do Comercio, Nº 150 – Centro - CEP 65.973-000.
Fone/Fax: (0xx99) 3571-1068

33

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SIMPLICIDADE E TRABALHO -- ADM.: 2005 A 2008

Art. 59 °. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho impessoal do próprio contribuinte e de pessoa jurídica não incluída nos subitens **3.03** e **22.01** da **LS** – Lista de Serviços, será calculado, mensalmente, através da multiplicação do **PS** – Preço do Serviço com a **ALC** – Alíquota Correspondente, conforme a fórmula abaixo:

ISSQN = UFM x ALC

Art. 60 °. As ALCs – Aliquotas Correspondentes são de **5%** (cinco por cento).

Em razão do exposto, diante das falhas encontradas, passiveis de saneamento, a empresa **ELETROCOL LTDA** deverá sanear sua Proposta, sem majoração do preço final, no prazo de 02 (duas) horas, a contar desta data, o que segue:

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

a) Corrigir o valor unitário do item 1.2 de sua Planilha Orçamentária (mobilização e desmobilização de equipamentos) pois, o mesmo se encontra acima do valor estimado pela Administração.

b) Corrigir o tributo Imposto Sobre Serviço – ISS na Composição de BDI para o percentual de 5% (cinco por cento), de acordo com a Lei Complementar 019/2005 do município.

Importante ressaltar que os demais documentos (Composição Unitária de Preço e Planilha Orçamentária) decorrentes da Composição de BDI deverão ser analisados, **caso o percentual do BDI seja alterado**.

É o Parecer.

São João do Paraíso (MA), 08 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LENILSON SILVA MENDES
Data: 09/04/2025 10:10:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lenilson Silva Mendes
CREA-nº 1119497922MA

Colinas (MA), 09 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

PROPOSTA DE PREÇOS
"Final"

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Concorrência Eletrônica n º 002/2025 da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA,** cujo objeto é o **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento,** e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. **DADOS DA PROPONENTE:**
   - → **Razão Social:** ELETROCOL LTDA
   - → **CNPJ nº** 10.548.494/0001-05
   - → **Endereço:** Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença
   - → **Cidade:** Colinas/MA – CEP: 65.690-000
   - → **Telefone:** (99) 8133-3828
   - → **E-mail:** eletrocolma@hotmail.com

2. **DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:**
   - → **Nome Completo:** Samuel Munis Oliveira Rosa
   - → **RG nº** 105238198-4 SSP/MA
   - → **CPF nº** 895.166.723-53
   - → **Cargo/Função:** Sócio Administrador/Empresário

3. **PLANILHA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADE, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS, CONDIÇÕES E PRAZO)**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	MARCA	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento	Serviços	Serviços Próprios	1	R$ 662.027,80	R$ 662.027,80
VALOR TOTAL						R$ 662.027,80

4. O valor global de nossa proposta e de **R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil e vinte e sete reais e oitenta centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços acima identificada:

5. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **Prefeitura Municipal de São João do Paraiso,** observados os limites legais.

6. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

7. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

8. **O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 120 (CENTO E VINTE), DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.

9. Declaro que entregaremos os produtos e/ou serviços licitados no prazo máximo estipulado no edital contados do recebimento da Ordem de Serviço.

10. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento

provisório, no prazo estipulado no edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

11. Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA**, observados os limites legais.

12. Que o prazo de entrega é o constante no anexo I do Edital de Abertura do Certame.

13. Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do Contrato em anexo;

14. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto, e conter, em local de fácil visualização, a indicação do n° do Edital, o número do item e a quantidade do equipamento entregue, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação da Nota Fiscal para pagamento

15. Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital.

DADOS BANCÁRIOS:	RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Banco: **Banco do Brasil (001)** Agência: **1312-9** Conta Corrente nº **18.480-2** Nome: **Eletrocol LTDA**	Nome: **Samuel Munis Oliveira Rosa** RG nº **105238198-4 SSP/MA** CPF nº **895.166.723-53** Profissão: **Empresário**

Sendo o que se apresenta para o momento e certo de que esta proposta atende aos anseios da **Prefeitura Municipal de São João do Paraiso /MA**, subscrevo atenciosamente.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.09 12:08:14 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

PMSJP
FL.(S)
Nº 357
RUBRICA:

Eletrocal LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Obra
REV.01: Execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,61%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição			Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	24.705,62	3,73 %
2	TERRAPLENAGEM		1	11.649,12	1,76 %
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01		1	208.799,86	31,54 %
4	REVESTIMENTO PRIMARIO TRECHO 2		1	403.078,30	60,89 %
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	13.794,90	2,08 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.
Abertura da Licitação 25/03/2025 00:00
Número do Processo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 – PMSJP.

Total sem BDI	537.475,48
Total do BDI	124.552,32
Total Geral	662.027,80

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.09 12:08:06 -03'00'

Eletrocal LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Obra
REV.01: Execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 -

B.D.I.
23,61%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**24.705,62**	**24.705,62**	**3,73 %**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	10	415,83	514,00	5.140,00	0,78 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2	7.914,26	9.782,81	19.565,62	2,96 %
2			**TERRAPLENAGEM**		**1**		**11.649,12**	**11.649,12**	**1,76 %**
2.1	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	166416	0,06	0,07	11.649,12	1,76 %
3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01**		**1**		**208.799,86**	**208.799,86**	**31,54 %**
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	400	0,50	0,61	244,00	0,04 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	480	2,81	3,47	1.665,60	0,25 %
3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	11643,8	3,72	4,59	53.445,04	8,07 %
3.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71939,38	1,04	1,28	92.082,40	13,91 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11643,8	4,27	5,27	61.362,82	9,27 %
4			**REVESTIMENTO PRIMARIO TRECHO 2**		**1**		**403.078,30**	**403.078,30**	**60,89 %**
4.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	17479	4,79	5,92	103.475,68	15,63 %
4.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	162100,23	1,04	1,28	207.488,29	31,34 %
4.3	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	17479	4,27	5,27	92.114,33	13,91 %
5			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**13.794,90**	**13.794,90**	**2,08 %**
5.1	CUP 0001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3	3.720,01	4.596,30	13.794,90	2,08 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.
Abertura da Licitação 25/03/2025 00:00
Número do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 – PMSJP.

Total sem BDI **537.475,48**
Total do BDI **124.552,32**
Total Geral **662.027,80**

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.09 12:07:59 -03'00'

Eletrocal LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Obra
REV.01: Execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,61%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		24.705,62	24.705,62					
2	TERRAPLENAGEM	100,00%		25,00%	25,00%	50,00%		
		11.649,12		2.912,28	2.912,28	5.824,56		
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO TRECHO 01	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		208.799,86			52.199,97	52.199,97	52.199,97	52.199,97
4	REVESTIMENTO PRIMARIO TRECHO 2	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		403.078,30			80.615,66	80.615,66	80.615,66	161.231,32
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		13.794,90	1.379,49	1.379,49	2.758,98	2.758,98	2.758,98	2.758,98
Porcentagem			3,94%	0,65%	20,92%	21,36%	20,48%	32,66%
Custo			26.085,11	4.291,77	138.486,88	141.399,16	135.574,60	216.190,26
Porcentagem Acumulado			3,94%	4,59%	25,51%	46,87%	67,34%	100,0%

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.09 12:07:53 -03'00'

Eletrocal LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Composições Analíticas com Preço Unitário
REV.01: Execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,61%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	415,83	415,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	35,28	39,46
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	45,20	16,85
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	28,02	14,01
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	328,83	328,83
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	30,72	0,34
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,03	16,13
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	16,45	0,21
				MO sem LS => 29,17	LS =>	26,29	MO com LS =>	55,46
				Valor do BDI => 98,17			Valor com BDI =>	514,00

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	7.914,26	7.914,26

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,4732288	2,00	0,05	181,7900	81,5500	541,6436
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,4732288	2,00	1,00	125,5400	47,8100	440,3334
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,4732288	2,00	0,05	234,5700	102,1600	698,6758
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,4732107	2,00	1,00	247,9200	73,4100	838,6252

Eletrocol LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,4732288	2,00	1,00	247,9200	73,4100	838,6355
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,4732288	2,00	1,00	761,2400	301,9300	2.687,7734
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,4732288	2,00	0,05	261,1000	66,4900	774,2178
Insumo	E9200	SICRO3	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com periculosidade	1,4732288	2,00	0,05	367,3900	160,9900	1.094,3578
								Custo horário total de equipamentos	7914,2625
								Custo horário total de execução	7914,2625
								Produção de equipe	1
								Custo unitário de execução	7914,2625
								Custo do FIC	0
								Custo do FIT	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.868,55			Valor com BDI =>	9.782,81

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora			m²	1,0000000	0,06	0,06
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	234,5700	102,1600	234,5700
								Custo horário total de equipamentos	234,57
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				38,7460	38,7460
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	38,746
								Custo horário total de execução	273,316
								Produção de equipe	4725,08
								Custo unitário de execução	0,0578
								Custo do FIC	0,0015
								Custo do FIT	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

Eletrocol LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal				m²	1,0000000	0,50	0,50
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	263,0600	106,5100		263,0600
								Custo horário total de equipamentos		263,06
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					38,7460	38,7460
									Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
									Custo horário total de mão de obra	38,746
									Custo horário total de execução	301,806
									Produção de equipe	622,95
									Custo unitário de execução	0,4845
									Custo do FIC	0,0129
									Custo do FIT	0
				MO sem LS =>	0,00		LS =>	0,06	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,11				Valor com BDI =>	0,61

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida				m³	1,0000000	2,81	2,81
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		Total
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	263,0600	106,5100		263,0600
								Custo horário total de equipamentos		263,06
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000					38,7460	38,7460
									Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
									Custo horário total de mão de obra	38,746
									Custo horário total de execução	301,806
									Produção de equipe	110,13

Eletrocol LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

							Custo unitário de execução	2,7405
							Custo do FIC	0,073
							Custo do FIT	0
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,35	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,66		Valor com BDI =>	3,47
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³			m³	1,0000000	3,72	3,72
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	362,5700	176,3400	362,5700
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	263,0600	106,5100	482,2860
							Custo horário total de equipamentos		844,856
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				38,7460	38,7460
							Adicional de Mão de obra (%)		0,0000
							Custo horário total de mão de obra		38,746
							Custo horário total de execução		883,602
							Produção de equipe		243,82
							Custo unitário de execução		3,624
							Custo do FIC		0,0965
							Custo do FIT		0
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,16	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,87		Valor com BDI =>	4,59
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,04	1,04
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0201350	1,00	0,00	247,9200	73,4100	252,9119
							Custo horário total de equipamentos		252,9119
							Custo horário total de execução		252,9119

Eletrocal LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

							Produção de equipe	249
							Custo unitário de execução	1,0157
							Custo do FIC	0,027
							Custo do FIT	0
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24		Valor com BDI =>	1,28

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,27	4,27

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0026288	0,52	0,48	125,5400	47,8100	88,4615
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0150843	0,52	0,48	4,1600	2,9200	3,6186
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0079597	0,29	0,71	234,5700	102,1600	141,6777
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0097156	0,90	0,10	261,1000	66,4900	243,9867
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0079597	1,00	0,00	181,7900	81,5500	183,2370
							Custo horário total de equipamentos		660,9815

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	38,7460	38,7460
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	38,746
					Custo horário total de execução	699,7275
					Produção de equipe	168,2
					Custo unitário de execução	4,1601
					Custo do FIC	0,1108
					Custo do FIT	0
				MO sem LS => 0,00	LS => 0,23	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI => 1,00		Valor com BDI =>	5,27

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,0000000	4,79	4,79

Eletrocol LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,1060686	1,00	0,00	164,9300	81,9800	182,4239
Insumo	E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,2121372	0,58	0,42	208,6900	88,4200	349,9083
								Custo horário total de equipamentos	532,3322

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,1060686	38,7460	42,8557
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	42,8557
					Custo horário total de execução	575,1879
					Produção de equipe	123,34
					Custo unitário de execução	4,6634
					Custo do FIC	0,1242
					Custo do FIT	0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,35 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 1,13 Valor com BDI => 5,92

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CUP 0001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	1,0000000	3.720,01	3.720,01
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	20,8761911	56,71	1.183,88
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,4380693	242,97	2.536,13
				MO sem LS => 1.920,99	LS => 1.730,44		MO com LS =>	3.651,43
				Valor do BDI => 878,29			Valor com BDI =>	4.598,30

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	45,20	45,20
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	38,07	38,07

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,46	3,46
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => 20,25	LS => 18,25		MO com LS =>	38,50
				Valor do BDI => 10,67			Valor com BDI =>	55,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	38,07	0,43
				MO sem LS => 0,22	LS => 0,21		MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	53,24	1,12
				MO sem LS => 0,58	LS => 0,54		MO com LS =>	1,12
				Valor do BDI => 0,26			Valor com BDI =>	1,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	237,60	3,50
				MO sem LS => 1,84	LS => 1,66		MO com LS =>	3,50
				Valor do BDI => 0,82			Valor com BDI =>	4,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	40,35	0,59
				MO sem LS => 0,31	LS => 0,28		MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,72

PMSJP
FL.(S)
Nº 367
RUBRICA:

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	27,88	0,59
			MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,59
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	56,71	56,71
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	53,24	53,24
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	28,59	LS =>	25,77	MO com LS =>	54,36
			Valor do BDI =>	13,38			Valor com BDI =>	70,09
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	242,97	242,97
Composição Auxiliar	95403 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002707 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	237,60	237,60
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	126,84	LS =>	114,26	MO com LS =>	241,10
			Valor do BDI =>	57,36			Valor com BDI =>	300,33
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

Eletrocal LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	49,30	49,30
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,67	1,67
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	40,35	40,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,46	3,46
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,51	1,51
				MO sem LS =>	21,53	LS =>	19,41	MO com LS =>	40,94
				Valor do BDI =>	11,63			Valor com BDI =>	60,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	28,02	28,02
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4529000	49,30	22,32
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257000	17,52	5,70
				MO sem LS =>	9,75	LS =>	8,79	MO com LS =>	18,54
				Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI =>	34,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	35,28	35,28
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	27,88	27,88
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	3,46	3,46
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,07	0,07

Eletrocal LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,13	1,13
					MO sem LS =>	14,97	LS => 13,50	MO com LS =>	28,47
					Valor do BDI =>	8,32		Valor com BDI =>	43,60

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.
Abertura da Licitação 25/03/2025 00:00
Número do Processo Licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 – PMSJP

Total sem BDI **537.475,48**
Total do BDI **124.552,32**
Total Geral **662.027,80**

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.09 12:07:44 -03'00'

PMSJP
FL.(S)
Nº 370
RUBRICA:

Eletrocol LTDA

CPNJ: 10.548.494/0001-05

Obra
REV.01: Execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Maranhão
SICRO3 - 10/2024 - Maranhão

B.D.I.
23,61%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,08%
Mensalista: 52,02%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	234.039,61	1,28	299.570,70	45,25	45,25
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	29.122,8	5,27	153.477,15	23,18	68,43
4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	17.479,0	5,92	103.475,68	15,63	84,06
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	11.643,8	4,59	53.445,04	8,07	92,14
003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2,0	9.782,81	19.565,62	2,96	95,09
CUP 0001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	MES	3,0	4.598,30	13.794,90	2,08	97,18
4413986	SICRO3	Regularização de superfície com motoniveladora		m²	166.416,0	0,07	11.649,12	1,76	98,94
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	10,0	514,00	5.140,00	0,78	99,71
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	480,0	3,47	1.665,60	0,25	99,96
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	400,0	0,61	244,00	0,04	100,00

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.	**Total sem BDI**	**537.475,48**
Abertura da Licitação	25/03/2025 00:00	**Total do BDI**	**124.552,32**
Número do Processo Licitatório	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2025 – PMSJP.	**Total Geral**	**662.027,80**

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353 Dados: 2025.04.09 12:07:38 -03'00'

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBJETO:

execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção de Rodovias e Ferrovias (Também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota o ISS (entre 2,00% e 5,00%) 5,00 %

ITENS		SIGLAS	(1° Quartil)	MÉDIA	(3° Quartil)	Taxas Adotadas - %
Taxa de Rateio da Administração Central		AC	3,80%	4,01%	4,67%	**4,00%**
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento		S+G	0,32%	0,40%	0,74%	**0,32%**
Taxa de Risco		R	0,50%	0,56%	0,97%	**0,50%**
Taxa de Despesas Financeiras		DF	1,02%	1,11%	1,21%	**1,02%**
Taxa de Lucro		L	6,64%	7,30%	8,69%	**6,64%**
Taxa de Tributos	PIS (Geralmente 0,65%)	I				**0,65%**
	COFINS (Geralmente 3,00%)					**3,00%**
	ISS (Legislação Municipal) (**)(***)					**5,00%**
	CPRB (INSS)					**0,00%**
BDI conforme ao Acórdão 2622/2013 TCU			19,60%	20,97%	24,23%	**23,61%**
BDI RESULTANTE						**23,61%**

FORMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

#REF!

Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

(**)(***) - aliquotas referente a empresa optante pelo Simples Nacional e ISS conrrespondente a 50% do custos dos serviços previsto para Mão de obra.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.09 12:07:33 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO)

FONTE:
SINAPI - 01/2025 - Maranhão
SBC - 03/2025 - Maranhão
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 11/2024 - Espírito Santo
SIURB - 07/2024 - São Paulo
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo
EMOP - 01/2025 - Rio de Janeiro

BDI: 23,61%

ENCARGOS SOCIAIS: 90,08% / 52,02%

ref: JAN/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total dos Encargos Sociais Básicos**	**21,80**	**21,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	Não incide
B2	Feriados	3,95	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,56	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	**Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A**	**47,31**	**18,17**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
C	**Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A**	**10,81**	**8,22**

	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº14.973/2024)	9,77	3,54
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência	0,39	0,29
D	**Total de Reincidências de um grupo sobre o outro**	**10,16**	**3,83**
	TOTAL (A+B+C+D)	**90,08**	**52,02**

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.09 12:07:26 -03'00'

PMSJP

FL.(S)
Nº 374
RUBRICA:

Apêndice 10 – Encargos Sociais – Maranhão

MARANHÃO VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**21,80%**	**21,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,31%**	**18,17%**	**47,31%**	**18,17%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**10,81%**	**8,22%**	**10,81%**	**8,22%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	**Total**	**10,16%**	**3,83%**	**17,81%**	**7,00%**
TOTAL(A+B+C+D)		**90,08%**	**52,02%**	**112,73%**	**70,19%**

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

FL.(S)
Nº 375
RUBRICA:

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, **a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br)** ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **24/03/2025 16:30:45**
N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219596**
Proposta: **5156538**
Controle Interno (Código Controle): **090617948**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021959 6**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23 R DO COMERCIO, 150, PARAISO, CEP 65.973-000, SAO JOAO DO PARAISO - MA -

DADOS DO TOMADOR: ELETROCOL LTDA

CPF/CNPJ: 10.548.494/0001-05 AV DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A, RENASCENCA - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219596**
Proposta: **5156538**
Controle Interno (Código Controle): **090617948**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021 9596**

junto SEGUROS

PMSJP

FL.(S)
Nº 376
RUBRICA:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 7.552,58	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 7.552,58	25/03/2025	26/05/2025
Multas e Penalidades	R$ 7.552,58	25/03/2025	26/05/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	31/03/2025	24440847	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 - PMSJP.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro**: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**
5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

PI SUR
FL.(S)
Nº 383
RÚBRICA:

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.
XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_24032025_163040_181**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 24 de Março de 2025.

PMSJP

FL.(S)
Nº 385
RUBRICA:

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | **033-7** | Beneficiário **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento **31/03/2025**
	Nosso Número **17330220**
	Número do Documento **24440847**
	Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento **160,00**

Pagador
ELETROCOL LTDA CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A 65690000 COLINAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0219596

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.89543 38000.000174 33022.001011 9 10370000016000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **31/03/2025**

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Agência / Código Beneficiário **4849-6 / 8954380**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/03/2025	24440847	NS	N	24/03/2025

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		

Nosso Número **17330220**

(=) Valor do Documento **160,00**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ELETROCOL LTDA CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A 65690000 COLINAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0219596

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

PMSJP
FL.(S)
Nº 386
RUBRICA:

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31
131201312 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAMUEL MUNIS O ROSA
AGENCIA: 1312-9 CONTA: 7.471-3

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000017433022001011910370000016000

BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
Junto Seguros SA
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR:
ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05

NR. DOCUMENTO	32.438
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.E91.05E.D95.3C6.168

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

PROCESSO N.º 31/2025-PMSJP
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02, povoado Vão do Marco passando pelo P.A. São Pedro

ASSUNTO: Parecer Técnico – Análise da Proposta de Preço da empresa ELETROCOL LTDA.

Após análise da Proposta de Preço apresentada pela empresa **ELETROCOL LTDA**, constatou-se o que os documentos (Planilha Orçamentária; Composição Unitária de Preço; Composição de BDI; Composição de Encargos Sociais; Cronograma Físico-Financeiro e Curva ABC) atendem às exigências editalícias.

É o Parecer.

São João do Paraíso (MA), 11 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LENILSON SILVA MENDES
Data: 11/04/2025 09:02:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lenilson Silva Mendes
CREA-nº 1119497922MA

ILUSTRÍSSIMO SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO – ESTADO DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SAO JOÃO *DO* PARAÍSO - *MA* (TRECHO 01 *E* 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SAO PEDRO).

S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.136.076/0001-90, com sede na Estrada Vicinal de Acesso, s/n, Lote 08, Quadra 05, Loteamento Residencial Jardim Boa Vista, Bairro Jardim Sumaré, Imperatriz (MA), por sua representante abaixo assinada, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão que declarou habilitada a empresa concorrente, pelas razões de fato e de direito que a seguir se expõem, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório:

I- DA ADMISSIBILIDADE E DA TEMPESTIVIDADE

A empresa ora Recorrente tem interesse em apresentar as razões recursais em epígrafe, uma vez que participou do presente certame e apresentou intenção de recurso. Nesse passo, como a empresa Recorrente apresentou a intenção de recurso devidamente aceita pelo Sr. Agente de Contratação, é a presente para apresentar as razões tempestivamente, uma vez que o prazo esgotará no dia 17.04.2025.

II - SÍNTESE DOS FATOS

Referido processo licitatório ocorreu no dia **25/03/2025**, com início às **9h02**, conforme registrado no sistema.

Posteriormente, em **03/04/2025, às 14h32min53s**, o sistema registrou que o **item 01 passou a ter como novo arrematante a empresa ELETROCOL LTDA**, com lance no valor de **R$ 662.767,72**.

Em seguida, às **14h33min49s**, foi consignada a seguinte determinação no sistema: *"Respeitada a ordem de classificação, solicito a proposta readequada da empresa ELETROCOL LTDA no prazo de duas horas, conforme edital."*

Às **16h33min07s**, também do dia 03/04/2025, o sistema registrou que *"a diligência do item 0001 foi anexada ao processo"*, indicando o momento em que a proposta readequada foi formalmente apresentada pela empresa habilitada.

Na sequência, o **Agente de Contratação** consignou os seguintes atos:

- Às **16h56min22s**, declarou: *"Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos segunda-feira às 15h00, pois agora iremos encaminhar a proposta para análise da engenharia."*
- E, às **16h57min02s**, complementou: *"Somente ficar aberto até terminar o prazo do sistema. Sintam todos convocados."*

VEJA:

03/04/2025 16:57:02 - Agente de Contratação - SOMENTE FICAR ABERTO ATÉ TERMINAR O PRAZO DO SISTEMA SINTAM TODOS CONVOCADOS
03/04/2025 16:56:22 - Agente de Contratação - SENHORES LICITANTES A CESSÃO SERÁ SUSPENSA E RETORNAREMOS SEGUNDA FEIRA AS 15:00hs POIS AGORA IREMOS ENCAMINHAR A PROPOSTA PARA ANALISE DA ENGENHARIA
03/04/2025 16:33:07 - Sistema - A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/04/2025 14:33:49 - Sistema - Motivo: Respeitada a ordem de classificação solicito a proposta readequada da empresa ELETROCOL LTDA no prazo de duas horas, conforme edital.
03/04/2025 14:33:49 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 14:32:53 - Sistema - O item 0001 tem como novo arrematante ELETROCOL LTDA com lance de R$ 662.767,72.

Em continuidade ao certame, constata-se que, mesmo após a apresentação da proposta readequada pela empresa ELETROCOL LTDA no dia 03/04/2025, foi novamente solicitado o **SANEAMENTO DA PROPOSTA** por parte da referida empresa.

Conforme registros do sistema, em **07/04/2025, às 15h02min25s**, foi consignado: *"Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante ELETROCOL LTDA, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital."*


No mesmo instante, também foi registrada a abertura de nova diligência: *"Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17h03 do dia 07/04/2025."*

Posteriormente, às **15h42min58s**, o sistema registrou que *"a diligência do item 0001 foi anexada ao processo"*, configurando nova apresentação de proposta corrigida pela mesma empresa.

Em seguida, às **16h28min24s**, o **Agente de Contratação** consignou no sistema: *"Senhores licitantes, a sessão ficará suspensa para análise da proposta. Fica suspensa para quarta-feira, 9h da manhã."*

Tal sequência de atos evidencia que a **PRIMEIRA READEQUAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA HABILITADA CONTINHA FALHAS**, as quais não foram sanadas tempestivamente, resultando em **NOVA OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO**. Este procedimento, ao permitir **SUCESSIVAS READEQUAÇÕES EXCLUSIVAMENTE À EMPRESA ARREMATANTE**, fere frontalmente os princípios da **isonomia, da igualdade entre os licitantes e da vinculação ao edital**, violando a integridade e a imparcialidade que devem nortear todo o processo licitatório.

A SEGUIR:


07/04/2025 16:28:24 - Agente de Contratação - senhores licitantes a sessão ficará suspensa para analise na proposta. fica Suspensa pra quarta, 9h. da manhã
07/04/2025 15:42:58 - Sistema - A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/04/2025 15:03:44 - Sistema - O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_002-2025_PMSJP_assinado (2).pdf) em 07/04/2025 às 15:03.
07/04/2025 15:02:25 - Sistema - Motivo: Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante ELETROCOL LTDA, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital.
07/04/2025 15:02:25 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 07/04/2025.

Ressalta-se, ainda, que **em 09/04/2025**, houve nova solicitação de saneamento da proposta da empresa ELETROCOL LTDA, **configurando a TERCEIRA OPORTUNIDADE concedida à referida licitante para correção da mesma proposta**, o que excede manifestamente os limites da razoabilidade e compromete a regularidade do certame.

Conforme registros do sistema, às **10h16min40s**, foi consignado o seguinte: *"Prezados Licitantes, bom dia. Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante ELETROCOL LTDA, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital."*

No mesmo horário, o sistema registrou a abertura de nova diligência: *"Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12h16 do dia 09/04/2025."*

Às **10h17min29s**, foi anexado ao sistema o documento intitulado *Parecer Técnico Concorrência Eletrônica nº 001/2025 PMSJP ELETROCOL*, que fundamenta a nova solicitação de correção. E, por fim, às **12h08min46s**, o sistema confirmou que *"a diligência do item 0001 foi anexada ao processo"*, demonstrando o efetivo recebimento de mais uma versão ajustada da proposta da mesma empresa.

Essa terceira readequação evidencia, de forma inequívoca, que a proposta inicialmente apresentada pela empresa ELETROCOL LTDA **não atendia aos requisitos do edital**, e que sucessivas chances de correção foram concedidas **de forma exclusiva e privilegiada**, sem a mesma possibilidade estendida aos demais licitantes. Tal conduta caracteriza **violação direta aos princípios da isonomia, da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da competitividade**, previstos na Lei nº 14.133/2021 tornando o procedimento flagrantemente viciado e passível de anulação.

MOSTRANDO SE:

09/04/2025 12:08:46 - Sistema - A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 10:17:29 - Sistema - O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_001-2025_PMSJP_ELETROCOL-09 04-2025_assinado.pdf) em 09/04/2025 às 10:17.
09/04/2025 10:16:40 - Sistema - Motivo: Prezados Licitantes, Bom dia Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante ELETROCOL LTDA, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital.
09/04/2025 10:16:40 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 09/04/2025.

Cumpre destacar que, **em 11/04/2025**, mesmo após a constatação inequívoca de vício na proposta da empresa ELETROCOL LTDA, o Agente de Contratação deliberou por **CONSIDERÁ-LA CLASSIFICADA NO CERTAME**, conforme registro do sistema às **10h00min15s**, nos seguintes termos: *"Prezados Licitantes, bom dia. Conforme parecer técnico anexado no sistema, declaro a empresa ELETROCOL LTDA, classificada para o presente certame."*

Em sequência, às **10h01min24s**, o mesmo agente reconheceu que havia **DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR APRESENTADO NA FASE DE LANCES E O VALOR CONSTANTE DA PROPOSTA FORMAL** da referida empresa, declarando: ***"Considerando que o valor apresentado na fase de lances pela empresa ELETROCOL LTDA DIFERE do valor apresentado na proposta, sendo o valor da proposta apresentado a menor, considera-se este valor como mais vantajoso à administração. Dessa forma, solicito diligência para que a empresa insira no sistema o mesmo valor apresentado na proposta classificada, sendo R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)."***

O ato em questão demonstra que, **mesmo diante de erro material relevante e sucessivas correções de proposta**, o Agente de Contratação optou por **ajustar os dados da empresa ELETROCOL LTDA por meio de nova diligência**, promovendo verdadeira reconfiguração da proposta original, em claro desvio aos princípios da **vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, legalidade e julgamento objetivo**, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021.

A persistência em manter a empresa classificada, mesmo diante de incontestáveis irregularidades, **macula a lisura do certame** e impõe risco à sua validade, devendo o processo ser revisto, sob pena de nulidade do procedimento licitatório.

EVIDENTEMENTE:

11/04/2025 10:01:24 - Agente de Contratação - Considerando que o valor apresentado na fase de lances pela empresa ELETROCOL LTDA difere do valor apresentado na proposta, sendo o valor da proposta apresentado a menor, considera-se este valor como mais vantajoso à administração. Dessa forma, solicito diligência para que a empresa insira no sistema o mesmo valor apresentado na proposta classificada, sendo R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)

11/04/2025 10:00:15 - Agente de Contratação - Prezados Licitantes, Bom dia. Conforme parecer técnico anexado no sistema, declaro a empresa ELETROCOL LTDA, classificada para o presente certame.

Na sequência dos atos, observa-se que, mesmo após todas as diligências anteriormente concedidas, o Agente de Contratação, **em 11/04/2025**, voltou a intervir no sistema para **permitir a inserção da proposta ajustada da empresa concorrente ELETROCOL LTDA**, reiterando tratamento privilegiado e **ferindo diretamente os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo**.

Às **10h02min54s**, o sistema registra a abertura de nova negociação para o item 0001, com o seguinte motivo: *"solicito diligência para que a empresa insira no sistema o mesmo valor apresentado na proposta classificada, sendo R$ 662.027,80"*, fixando prazo até às 10h30min do mesmo dia. Logo após, às **10h03min22s**, o item recebeu novo lance negociado no referido valor. Na continuidade, às **10h11min01s**, a negociação foi encerrada sob o seguinte registro: *"devido a empresa já ter dado o lance vamos encerrar e prosseguir com os trabalhos."* Finalmente, às **10h14min34s**, o sistema registrou: *"O fornecedor ELETROCOL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001."*

Os registros reforçam que, mesmo diante de **reiteradas inadequações da proposta**, houve **sucessivas oportunidades para regularização**, em desconformidade com o que dispõe o próprio edital, que veda a modificação da essência da proposta sob o pretexto de mero "saneamento". A conduta adotada representa uma verdadeira **reformulação da proposta original** com vistas à sua adequação posterior ao julgamento, em **manifesta afronta ao princípio da igualdade entre os licitantes**.

ADIANTE:

11/04/2025 10:14:34 - Sistema - O fornecedor ELETROCOL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/04/2025 10:11:01 - Sistema - Motivo: devido a empresa já ter dado o lance vamos encerra e prosseguir com os trabalhos
11/04/2025 10:11:01 - Sistema - Foi encerrada a negociação para o item 0001.
11/04/2025 10:03:22 - Sistema - O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 662.027,80.
11/04/2025 10:02:54 - Sistema - Motivo: solicito diligência para que a empresa insira no sistema o mesmo valor apresentado na proposta classificada, sendo R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)
11/04/2025 10:02:54 - Sistema - Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 11/04/2025.

Em continuidade, constata-se que, mesmo após as reiteradas diligências para ajuste da proposta da empresa concorrente ELETROCOL LTDA, o Agente de Contratação deu prosseguimento à fase de habilitação, **solicitando os documentos de habilitação da referida licitante**, conforme se observa nos registros oficiais do sistema.

Às **10h34min54s** do dia **11/04/2025**, foi inserida a seguinte solicitação no sistema: *"Dando continuidade ao presente certame e concluída a fase de classificação, solicito que sejam apresentados os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante cuja proposta foi CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, devidamente expedidos e vigentes na data de abertura desta sessão pública."* A diligência fixou prazo de envio até às **12h34min** do mesmo dia.

Em seguida, o sistema registra os seguintes lançamentos, que evidenciam o cumprimento dessa nova fase processual:

- **11h26min22s** – Diligência do item 0001 anexada ao processo;
- **11h31min26s** – Nova diligência anexada ao processo;
- **11h57min28s** – Nova diligência registrada no sistema.

Tais atos indicam que, **após a terceira readequação da proposta**, a licitante teve sua documentação de habilitação solicitada, mesmo havendo vícios formais e substanciais ainda pendentes na etapa anterior, especialmente diante do que dispõe o edital e os princípios da **legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório**. Trata-se de mais uma medida que corrobora a condução viciada da fase de classificação, em evidente prejuízo à competitividade e à transparência do certame.

PONTUANDO:

11/04/2025 11:57:28 - Sistema - A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 11:31:26 - Sistema - A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 11:26:22 - Sistema - A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 10:34:54 - Sistema - Motivo: Dando continuidade ao presente certame e concluída a fase de classificação, solicito que sejam apresentados os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante cuja proposta foi CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, devidamente expedidos e vigentes na data de abertura desta sessão pública.
11/04/2025 10:34:54 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 11/04/2025.

Mesmo após todas as inconsistências e reiterações sucessivas de diligências para correção da proposta da empresa ELETROCOL LTDA, o Agente de Contratação, **no dia 14/04/2025**, promoveu o encerramento da fase de habilitação e declarou a referida licitante vencedora do certame. Conforme os registros do sistema, às **10h02min07s**, a empresa ELETROCOL LTDA foi oficialmente habilitada. Na sequência, às **10h02min15s**, o Agente de Contratação manifestou: *"Dando continuidade e após análise dos documentos de habilitação da empresa ELETROCOL LTDA, sendo verificada a sua aceitabilidade, e já estando classificada, declaro a empresa vencedora do presente certame."* Por fim, às **10h02min22s**, foi registrado o encerramento da fase de habilitação para o item 0001.

Tais acontecimentos, somados a todo o histórico anteriormente narrado, **revelam vício grave na condução do processo licitatório**, uma vez que houve sucessivas oportunidades concedidas exclusivamente à empresa **ELETROCOL LTDA** para ajustes em sua proposta, culminando na sua aceitação e posterior habilitação, **em flagrante afronta aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade**.

DIANTE DO EXPOSTO:

14/04/2025 10:02:22 - Sistema - A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/04/2025 10:02:15 - Agente de Contratação - Dando continuidade e após análise dos documentos de habilitação da empresa ELETROCOL LTDA, sendo verificada a sua aceitabilidade, e já estando classificada, declaro a empresa vencedora do presente certame.
14/04/2025 10:02:07 - Sistema - Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ELETROCOL LTDA.

Por fim, registre-se que a empresa **S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, ora recorrente, apresentou **intenção de recurso** contra a decisão que declarou a empresa ELETROCOL LTDA como vencedora do certame, conforme registros oficiais do sistema. Às 10h02min30s do dia 14/04/2025, o agente de contratação definiu o prazo final para manifestação de intenção de recurso até às 10h12min. Em seguida, às 10h11min27s, foi oficialmente registrada a intenção de recurso pela **S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, fundamentada na alegação de que a empresa declarada vencedora, **mesmo após diversas oportunidades de readequação**, apresentou **planilha de preços com encargos sem desoneração**, enquanto sua **planilha de encargos constava com desoneração**, além de **não ter apresentado o termo de compromisso exigido nos itens 5.1.10 e 5.8 do edital**.

Às 10h28min52s, o Agente de Contratação registrou o deferimento da intenção de recurso, reconhecendo o direito da recorrente em apresentar suas razões no prazo de três dias, ficando desde então a empresa ELETROCOL LTDA intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal subsequente. Às 10h34min35s, o sistema formalizou os prazos, estabelecendo **17/04/2025 às 23h59** como limite para apresentação das razões recursais e **23/04/2025 às 23h59** para a apresentação de contrarrazões.

EXPONDO OS FATOS:

14/04/2025 10:28:59 - Sistema - Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/04/2025 10:28:52 - Agente de Contratação - Prezado Srs. Licitantes, aceitamos a intenção da empresa S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS registrou uma intenção de recurso. Motivo: 1CJA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, APOS DIVERSAS OPORTUNIDADE DE READEQUAÇÃO APRESENTOU PLANILHA DE PREÇOS COM ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO, JA SUA PLANILHA DE ENCARGOS CONSTA com DESONERAÇÃO. TAMBEM NAO APRESENTOU TERMO DE COMPROMISSO CONFORME ITEM 5.1.10 E ITEM 5.8. 1D, tendo o prazo de três dias para apresentar as suas razões, pelo sistema eletrônico, ficando a empresa ELETROCOOL LTDA, desde logo, intimadas para, querendo, apresente contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Informo ainda que, caso as razões sejam apresentadas tempestivamente, o julgamento será realizado e inserido neste portal de compras, para conhecimento de todos.
14/04/2025 10:11:27 - Sistema - O fornecedor S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/04/2025 10:02:30 - Sistema - A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 10:12.

14/04/2025 10:34:35 - Sistema - O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 17/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/04/2025 às 23:59.
14/04/2025 10:33:16 - Sistema - Intenção: proposta fora dos conformes
14/04/2025 10:33:16 - Sistema - Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/04/2025 10:28:59 - Sistema - Intenção: A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, APOS DIVERSAS OPORTUNIDADE DE READEQUAÇÃO APRESENTOU PLANILHA DE PREÇOS COM ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO, JA SUA PLANILHA DE ENCARGOS CONSTA com DESONERAÇÃO. TAMBEM NAO APRESENTOU TERMO DE COMPROMISSO CONFORME ITEM 5.1.10 E ITEM 5.8
14/04/2025 10:28:59 - Sistema - Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

A proposta apresentada pela **empresa habilitada** foi aceita **mesmo contendo inconsistências materiais**, conforme se verifica nos seguintes pontos:

- O subitem **3.4**, referente ao *"Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural"*, foi apresentado com **quantitativo de composição unitária divergente** do estipulado no edital;
- Os subitens **1.1, 1.2 e 5.1** foram apresentados com **composições técnicas distintas** daquelas previstas no instrumento convocatório;
- O subitem **3.5**, correspondente à *"Compactação de aterros a 100% do Proctor normal"*, também apresentou **quantitativo de composição unitária em desacordo** com o exigido;
- O subitem **4.1**, referente à *"Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³"*, foi apresentado com **quantitativo divergente** do definido no edital;
- Além disso, a empresa **não apresentou o Termo de Compromisso exigido nos itens 5.1.10 e 5.8 do edital**, documento essencial à exigência expressa do instrumento convocatório.

Tais discrepâncias **caracterizam vícios insanáveis**, violando frontalmente os princípios da **legalidade, isonomia** e **vinculação ao edital**, dispostos no **art. 5º da Lei nº 14.133/2021**. Nos termos do **art. 59, §1º da referida lei**, propostas que não atendam aos requisitos do edital devem ser **desclassificadas**, vedada sua complementação posterior — exceto para meros esclarecimentos, o que não é o caso.

Dessa forma, a manutenção da proposta apresentada pela empresa habilitada, mesmo diante de **inúmeras oportunidades de correção**, revela um tratamento desigual frente aos demais licitantes e compromete a **lisura do certame**, configurando afronta direta ao **julgamento objetivo** e ao **interesse público**.

Expostas a seguir, as imagens que demonstram de forma clara e objetiva as inconsistências e inconformidades verificadas na proposta apresentada pela empresa concorrente, evidenciando o descumprimento das condições estabelecidas no certame.

PROPOSTA DA CONCORRENTE:

1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	10	415,83	514,03	5.140,00	0,78 %
1.2	003/2082	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2	7.914,26	9.782,81	19.565,62	2,96 %
3.4	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	71909,38	1,04	1,28	92.082,40	13,91 %
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11643,8	4,27	5,27	61.362,82	9,27 %
4.1	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de lagarta de 347 kW e caçamba de 4,35 m³	m³	1747,9	4,79	5,92	10.343,53	1,56 %
5.1	CUP 0001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3	3.720,01	4.598,30	13.794,90	2,08 %

Contudo, essa justificativa **não se sustenta**, e mostra-se **contrária ao que dispõe o Edital**.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Inicialmente, cabe ressaltar que nos procedimentos licitatórios, a Administração Pública tem o dever de se pautar nos princípios basilares do direito administrativo, ofertando tratamento igual a todos os interessados em participar dos certames.

Preliminarmente, cumpre destacar que a decisão que classificou a recorrente carece de amparo legal e afronta, inclusive, os próprios termos do Edital do certame, ferindo os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do devido processo legal, previstos expressamente na Lei nº 14.133/2021.

A decisão fere ainda dispositivos da **Lei nº 14.133/2021**, em especial:

- **Art. 5º** – Princípios da licitação: *legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e segurança jurídica*;

Nos termos do **art. 5º da Lei nº 14.133/2021**, a Administração Pública deve observar, entre outros, os princípios da **isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, planejamento, transparência, vinculação ao edital, julgamento objetivo e segurança jurídica**. No presente caso, a conduta do agente de contratação ao conceder múltiplas oportunidades de correção à proposta da licitante ELETROCOL LTDA, enquanto os demais licitantes não receberam tratamento equivalente, **viola flagrantemente os princípios da isonomia e do julgamento objetivo**, comprometendo a lisura do certame.

Além disso, o **art. 59, §1º da Lei 14.133/2021** dispõe:

"A proposta será desclassificada se contiver vícios insanáveis, ilegalidades ou não atender aos requisitos do edital, vedada sua complementação posterior, salvo quando destinada a esclarecer ou a complementar informações relevantes para o julgamento, a critério da Administração."

A proposta da empresa declarada vencedora apresentou, reiteradamente, **vícios materiais nos quantitativos, composições e ausência de documentos essenciais (como o Termo de Compromisso)**, o que a torna incompatível com o conceito de vício sanável e, portanto, deveria ter sido desclassificada de plano.

O próprio **Tribunal de Contas da União (TCU)**, já sob a égide da nova legislação, vem reafirmando que:

"Não é permitida a reabertura do prazo para ajustes reiterados de proposta após sua apresentação, sob pena de violação ao princípio da isonomia."
Acórdão nº **1366/2023 – Plenário/TCU**
Relator: Ministro Benjamin Zymler

Tal entendimento também encontra respaldo no Acórdão nº **1.214/2022 – Plenário/TCU**, onde se consignou que:

"A Administração não pode, a pretexto de sanar vícios, admitir a reformulação da proposta em desrespeito ao edital e à isonomia entre os licitantes."

Entretanto, diante dos fundamentos jurídicos acima e da jurisprudência aplicável, evidencia-se a necessidade de anulação dos atos que mantiveram a proposta da empresa ELETROCOL LTDA no certame, em nome da preservação da legalidade, da igualdade entre os licitantes e da integridade do procedimento licitatório.

A conduta adotada pela Administração ao **CONCEDER REITERADAS OPORTUNIDADES DE READEQUAÇÃO** à empresa ELETROCOL LTDA constitui **afronta direta aos princípios da isonomia, da legalidade e do julgamento objetivo, todos consagrados na Lei nº 14.133/2021**. Tais oportunidades **não foram extensivamente concedidas aos demais licitantes**, configurando tratamento desigual e favorecimento indevido.

A proposta inicialmente apresentada pela empresa classificada continha vícios materiais graves, **incluindo a divergência entre a planilha de preços e os encargos sociais** — sendo esta apresentada com desoneração e aquela sem. Ainda assim, foi permitida a reformulação da proposta **por três vezes distintas**, em **flagrante burla à competitividade e à transparência do processo licitatório**.

Essa **tolerância excessiva** resultou na escolha de uma **proposta inexequível, incompatível com as exigências do edital e da realidade da execução contratual, colocando em risco a execução eficiente do objeto licitado e gerando potencial prejuízo ao erário**, já que a empresa poderá não conseguir cumprir adequadamente as obrigações assumidas, em razão da composição inadequada de sua planilha.

Nos termos do art. **59, §1º, da Lei nº 14.133/2021**, o julgamento das propostas deve observar os critérios objetivos estabelecidos no edital, vedadas flexibilizações que comprometam a isonomia ou privilegiem licitantes em detrimento de outros. Ao não observar tais princípios, o agente público comprometeu o regular andamento do certame e a obtenção da proposta mais vantajosa, contrariando o interesse público.

Diante de todo o exposto, é imperioso o reconhecimento da **nulidade da decisão que declarou vencedora a empresa ELETROCOL LTDA**, tendo em vista as reiteradas concessões para readequação de sua proposta, em desconformidade com os termos do edital e em prejuízo aos demais licitantes.

Dessa forma, requer-se a **revisão do julgamento da proposta**, com a consequente reavaliação das propostas conforme os critérios originalmente estabelecidos no edital.

IV – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

A decisão que declarou como vencedora a empresa **ELETROCOL LTDA** deve ser reformada, por ter sido amparada em proposta que não atende integralmente às exigências do edital e que foi reiteradamente ajustada em momentos distintos do certame, em clara violação aos princípios da **isonomia**, **vinculação ao instrumento convocatório** e **seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública**, todos expressamente previstos na **Lei nº 14.133/2021**.

Conforme demonstrado, a referida empresa teve, no mínimo, **três oportunidades distintas** para readequar sua proposta, mediante sucessivas diligências solicitadas pelo agente de contratação. Tais readequações não ocorreram por falhas técnicas pontuais ou omissões irrelevantes, mas sim por vícios materiais e estruturais na planilha de custos, **divergências entre valores ofertados na fase de lances e os apresentados na proposta final**.

Mesmo diante desses vícios evidentes, a proposta da ELETROCOL foi aceita e declarada vencedora, sem que houvesse a devida desclassificação, contrariando o dever de observância estrita ao edital e prejudicando não apenas a empresa recorrente, mas também **a própria Administração Pública**, que corre o risco de celebrar contrato com base em proposta **inexequível ou desequilibrada economicamente**, fato que pode comprometer a execução contratual.

Diante de tal cenário, é evidente que a conduta da Administração feriu os princípios da **igualdade entre os licitantes**, da **moralidade**, da **legalidade** e da **eficiência**, permitindo que uma única licitante ajustasse sua proposta sucessivamente até atingir um patamar aceitável, o que **não foi permitido às demais participantes** do certame.

Portanto, é **imperiosa a reforma da decisão que declarou a empresa ELETROCOL LTDA como vencedora**, reconhecendo-se a regularidade da proposta apresentada pela empresa recorrente **S.W.M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, para que esta seja **habilitada e o certame siga seu curso de forma legítima**, resguardando os interesses públicos e os preceitos legais aplicáveis.

V – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Senhoria:

a) Que seja **recebido e conhecido o presente recurso**, com o **consequente deferimento de sua total procedência**;

b) Que seja **REVOGADA** a decisão que declarou a empresa ELETROCOL LTDA como vencedora do certame, reconhecendo-se que **sua proposta está em desacordo com os requisitos do edital, especialmente diante da ausência do Termo de Compromisso e da divergência entre planilha de encargos e proposta de preços, vícios que persistiram mesmo após diversas oportunidades de readequação**;

c) Que seja desclassificada a proposta da empresa ELETROCOL LTDA, por inobservância às disposições editalícias, para regular prosseguimento no certame, garantindo-se o respeito aos **princípios da isonomia, legalidade, vinculação ao edital e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Públic**a;

d) Que, caso Vossa Senhoria entenda pela manutenção da decisão combatida, seja o presente recurso devidamente encaminhado à Autoridade Competente para julgamento e decisão administrativa final, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Imperatriz (MA), 17 de Abril de 2025.

S W M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:13136076000190

Assinado de forma digital por S W M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:13136076000190
Dados: 2025.04.17 23:23:58 -03'00'

S. W. M. CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 13.136.076/0001-90

MARILENE PEREIRA SILVA

RG: 021637632002-0 SESP/MA - CPF: 413.027.963 – 72

REPRESENTANTE LEGAL

Ao

Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

Concorrência Eletrônica nº 002/2025

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João *do* Paraíso - *MA* (Trecho 01 *e* 02 Povoado Vão do Marco, Passando Pelo P.A São Pedro).

A empresa **ELETROCOL LTDA., inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3,** com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, CEP 65690-000 e E-mail: eletrocolma@hotmail.com, representada pelo **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado à Av. Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, fone (99) 98133-9828 e e-mail: samuelmuins@hotmail.com, vêm, respeitosamente, vem com fundamento no art. 165, §4º da Lei nº 14.133/2021, de 01 de abril de 2021 (NLCC) e **item 9.7** do **Edital da Concorrência Eletrônica nº 002/2025, para a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João *do* Paraíso - *MA* (Trecho 01 e 02 Povoado Vão do Marco, Passando Pelo P.A São Pedro).**

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto em processo licitatório pela empresa **SWM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ Nº 13.136.076/0001-90**, contra a classificação e habilitação desta Recorrida:

CONTRARRAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Preliminarmente, registra-se que a Recorrida, como empresa especializada no ramo pertinente ao objeto licitado, detém total e irrestrita capacidade estrutural, material e financeira de fornecer os serviços e materiais licitados.

Portanto, a contrarrazoante é uma empresa séria, que, buscando uma participação impecável no certame, preparou sua documentação e propostas em rigorosa conformidade com as exigências do edital, provando sua plena qualificação para esse certame, conforme exigido, tendo sido, portanto, considerada classificada e habilitada.

Feitas as considerações iniciais, *permissa vênia*, a decisão do Ilustríssimo Agente de Contratação, que habilitou e declarou vencedora a **ELETROCOL LTDA. - CNPJ nº 10.548.494/0001-05**, não carece de revista eis que prolatada em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio.

DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

Interposto o recurso administrativo, abre-se o prazo em sistema para os licitantes, caso desejarem, apresentarem suas contrarrazões, senão vejamos:

> Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
>
> I - **recurso**, no prazo de **3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
>
> (...)
>
> § 4º **O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso** e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. (Destacamos)

O Edital do Concorrência Eletrônica nº 002/2025, prevê em seu item 9.7, que:

> **9. DOS RECURSOS**
>
> 9.7. 0 prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da

DO MÉRITO

O pleito da Recorrente deve ser desprovido por ausência de supedâneo legal e à luz do princípio da dialeticidade, visto que as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão agravada hábil a ensejar a sua reforma, o que não ocorre no presente caso.

Desta feita peço vênia para colacionar um trecho de decisão proferida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal - STF:

> "Persegue a Administração no procedimento licitatório a satisfação do interesse público, mediante a **escolha da proposta mais vantajosa**, mas sem deixar de lado a necessária moralidade e o indispensável asseguramento da igualdade entre os participantes, premissas de assentada constitucional, notadamente no art. 37, caput, e inc. XXI, da Carta Magna."

De certo que a proposta mais vantajosa nem sempre é a menor proposta, mas aquela que melhor atende a administração no cumprimento dos seus princípios balizares.

PONTOS ALEGADOS NO PELA RECORRENTE:

PRIMEIRA PREMISSA: DA CONCESSÃO DE PRAZOS E DILIGÊNCIAS PARA ADEQUADAÇÃO DA PROPOSTA

Importante destacar que a proposta de preços apresentada ao certame está em conformidade com as exigências do edital e do Projeto Básico e representam não somente a proposta mais vantajosa para a administração, mas aquela que melhor atende aos interesses do Município de São João do Paraíso.

Acerca da busca da proposta mais vantajosa para administração **DEVERÁ** diligenciar para corrigir eventuais erros, **SANÁVEIS**, da proposta de preços o que, de forma alguma, caracteriza quebra do princípio da isonomia.

Sobre esta questão trata o Acórdão TCU nº 5651/2024 – Segunda Câmara:

> A responsabilidade por pagamentos indevidos decorrentes de erro na planilha de composição do preço final da proposta vencedora, consistente em valores incorretos de encargos sociais e trabalhistas, não deve ser atribuída à autoridade que homologou o pregão, e sim ao **pregoeiro, que tem o DEVER de analisar de modo consistente os cálculos registrados na proposta que subsidia a contratação e de indicar de forma clara e objetiva as inconsistências que devem ser corrigidas. (Destaques nossos)**

Ora, eventuais erros materiais que tenham ocorrido na confecção da planilha de preços são o que são **ERROS MATERIAIS** e estes não têm a função de tornar a proposta impraticável ou inexequível. O próprio Recorrente pontuou, INSISTENTEMENTE, que os **ERROS MATERIAS** existiram na planilha.

O Agente de Contratação por sua vez, diligente como deve ser, visando a contratação mais vantajosa para a administração, assessorado por sua equipe de engenharia pontuou, eficazmente, para sanar erros que jamais colocaram em xeque a capacidade de Vencedora.

DOS ERROS SANÁVEIS

O Edital do presente certame em seu item 7.7, que:

> 7.7. Será **desclassificada** a proposta que:
> **7.7.1. contiver vícios insanáveis;**
> **(...)**
> 7.14. **Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;**

O Recorrente, em sua peça recursal, relata que o Agente de Contratação promoveu diligências com vistas a corrigir (SANAR), erros da proposta de preços, logo, o próprio Recorrente aponta, de forma clara e objetiva, que os erros SANÁVEIS foram SANADOS e assim, por força do item 7.14 esta proposta não será DESCLASSIFICADA.

FL.(S)
Nº 406
RUBRICA:

SEGUNDA PREMISSÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÕES

A administração pública molda-se pelo formalismo moderado, considerando que o excesso de formalismo prejudica o processo e diminui a competitividade nas contratações, assim tem decidido o TCU, vejamos:

> "No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados." **(ACÓRDÃO Nº 357/2015 – TCU – Plenário)**
>
> "Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios." **(Acórdão 119/2016- TCU - Plenário)**

Acerca especificamente da premissa apontada, vemos que em nada, absolutamente nada, tal apontamento, inverídico, acrescenta ao pedido de reforma da acertada decisão do Agente de Contratação, posto que as Declarações que apontadas ausentes encontram-se devidamente apensas aos autos, inclusive podendo serem acessadas endereço público: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/ma/prefeitura-municipal-de-sao-joao-do-paraiso-1815/cpmp-02-2025-2025-370757

Declaração.pdf	Documento Anexo	11/04/2025-11:57:26	Baixar Arquivo

Assim, não deve prosperar tal recurso, posto que provido de fundamentos.

DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, REQUER

a) Que seja **RECEBIDA, CONHECIDA E PROVIDA** as presentes **CONTRARRAZÕES**, dada que são tempestivas e se respaldam de

amparos legais e jurisprudenciais;

b) Que seja **MANTIDA** a classificação e a declaração de vencedor da Empresa habilitação da empresa **ELETROCOL LTDA. - CNPJ nº 10.548.494/0001-05**, considerando que a mesma cumpriu com todos os mecanismos dispostos no instrumento convocatório;

c) Seja totalmente **DESPROVIDO** o Recurso Administrativo interposto pela empresa **SWM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ Nº 13.136.076/0001-90**, na medida em que forçar a Administração Pública em admitir as teses recursais meramente protelatórias;

d) Seja totalmente desprovido o Recurso Administrativo, uma vez que não merece reparo a decisão do Agente de Contratação;

Nesses termos, pede e espera deferimento.

Colinas-MA, 23 de abril de 2025.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.23 23:40:10 -03'00'

ELETROCOL LTDA.
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Empresário

PROCESSO Nº 31/2025 - PMSJP/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CPL
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA (Trecho 01 e 02 Povoado Vão do Marco, Passando pelo P.A. São Pedro).

Encaminha-se à Procuradoria Geral do Município para adoção das providências necessárias à resposta recursal do procedimento mencionado.

São João do Paraíso/MA, 24 de abril de 2025.

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de contratação do Município de São João do Paraíso/MA

PROCESSO Nº 31/2025-PMSJP/MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025

RECORRENTE: S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDA: ELETROCOL LTDA

Assunto: Recurso de Classificação

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA (Trecho 01 e 02 Povoado Vão do Marco, Passando pelo P.A. São Pedro).

Senhor Prefeito,

Versam os autos acerca do **Recurso Administrativo** interposto, tempestivamente, pela empresa **S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, na forma dos subitens 9.2 e 9.3 do Edital da **Concorrência Eletrônica nº 02/2025** visando à reforma da decisão exarada em Sessão Pública de Licitação do dia 14 de abril de 2025, que declarou a empresa **ELETROCOL LTDA**, vencedora da licitação.

I
DAS PRELIMINARES

Durante a sessão pública iniciada no dia 25 de março de 2025 tendo seu término no dia 14 de abril de 2025, após o Agente de Contratação ter declarado a empresa **ELETROCOL LTDA** vencedora da licitação, se manifestou a representante legal da empresa **S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,** demonstrando intenção em interpor recurso:

> *"A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, APOS DIVERSAS OPORTUNIDADE DE READEQUAÇÃO APRESENTOU PLANILHA DE PREÇOS COM ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO, JA SUA PLANILHA DE ENCARGOS CONSTA com DESONERAÇÃO. TAMBEM NAO APRESENTOU TERMO DE COMPROMISSO CONFORME ITEM 5.1.10 E ITEM 5.8."*

Oportunidade que o Agente de Contratação aceitou a intenção de recurso, conforme registrado em Ata na data de 14/04/2025.

Além disso, as licitantes foram cientificadas pelo Agente de Contratação de que o prazo para recursos na data de 17/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/04/2025 às 23:59.

Desta forma, passa-se a analisar o recurso interposto e, caso se faça necessário, revisar os atos a pedido das partes interessadas no que se refere a Administração Pública em poder rever seus próprios atos, a pedido ou de ofício, segundo dispõe a Súmula nº 473[1] do Colendo **Supremo Tribunal Federal** ou manter a decisão exarada em sessão pública.

II

DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE

A Recorrente **S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** apresentou razões de Recurso Administrativo, tempestivamente em 17 de abril de 2024, nas quais aponta motivos, em seu entendimento, para desclassificação da proposta da empresa **ELETROCOL LTDA.**

A Recorrente sustenta que houve excesso de diligências e oportunidades para saneamento da proposta da empresa ELETROCOL LTDA, o que teria violado os princípios da isonomia, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Argumenta que foram concedidas três oportunidades sucessivas para correção da proposta e que tais correções configurariam verdadeira reformulação da proposta original, em desconformidade com o edital.

Aduz, ainda, que a empresa ELETROCOL LTDA. deixou de apresentar o Termo de Compromisso exigido nos itens 5.1.10 e 5.8 do edital, documento considerado essencial pelo instrumento convocatório, o que, no entendimento da Recorrente, caracterizaria vício insanável e ensejaria a desclassificação da proposta.

III

DAS CONTRARRAZÕES

[1] **Súmula nº 473 do STF:** A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

A empresa **ELETROCOL LTDA** em suas contrarrazões aduz que eventuais erros materiais foram sanados sem majoração do valor da proposta.

O Edital, em seu item 7.14, permite expressamente o ajuste da planilha de custos desde que não haja majoração do valor, o que foi rigorosamente observado.

A atuação do Agente de Contratação visou assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, pautando-se no interesse público e aplicando o princípio do formalismo moderado.

Ademais, as declarações e documentos questionados pela Recorrente encontram-se regularmente constantes no processo, conforme verificado.

IV
DA ANÁLISE DO RECURSO

Feito o devido relatório e analisadas as razões recursais interposta pela Recorrente, a empresa **S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, passa-se a análise do mérito do recurso.

É imprescindível destacar que a condução das licitações não se restringe à aplicação absoluta e isolada do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. É preciso compatibilizá-lo com os demais princípios informadores da atuação administrativa, em especial da **finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da busca pela proposta mais vantajosa**.

Verifica-se posicionamento doutrinário nesse sentido, a exemplo de Lucas Rocha Furtado que, ao avaliar o formalismo em face das regras estabelecidas no instrumento convocatório, assim aduz: *"Conforme já observamos, a submissão da Administração ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório não significa, no entanto, obrigar o administrador a adotar formalidades excessivas ou desnecessárias."*

Verifica-se que **as regras constantes do edital podem (e eventualmente devem) ser interpretadas com a flexibilidade necessária à melhor realização do interesse público**.

É evidente que todas as regras relativas a licitações e contratos administrativos – e isso vale para o direito administrativo todo – são elaboradas tendo em vista a plena realização do interesse público.

Daí é de concluir que, se a interpretação literal das regras fixadas no edital e no contrato que dele surgirá levarem a uma solução que prejudique o interesse público, devem-se buscar outros métodos de interpretação que melhor realizem esse que deve ser o fim maior da atuação administrativa – o interesse público.

Não agir com excesso de formalismo ou não se ater a interpretações literais não significa, no entanto, violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ao contrário, deve o administrador usar seu poder discricionário – nunca arbitrário – e sua capacidade de interpretação para buscar melhores soluções para a Administração Pública.

A Lei nº 14.133/2021 dispõe sobre o dever de desclassificar as **propostas** que não atendam às exigências do edital, fato é que a tendência normativa, doutrinária, jurisprudencial e dos órgãos de controle apontam para a necessidade de a Administração avaliar o cabimento do saneamento antes da desclassificação.

A questão é que não há parâmetros normativos precisos sobre os limites e as condições para o emprego do saneamento de **propostas** em licitações, de modo que caberá à Administração promover a análise em torno da adequação desta medida em cada caso concreto. Inclusive, a orientação é que a Administração, tanto quanto possível, discipline o saneamento nos instrumentos convocatórios das licitações, fixando termos e limites para a realização desse que se mostra, cada vez mais, um instrumento fundamental para salvaguardar um dos fins da licitação - **no caso, a seleção da proposta mais vantajosa.**

Mas a dificuldade reside em elencar **falhas** que seriam passíveis de saneamento, sendo que a distinção entre **falha** formal x **falha** material, não é mais suficiente para amparar essa avaliação.

A respeito do tema, vejamos o que diz o Tribunal de Contas da União, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021 :

Propostas – Erros – Saneamento pelo pregoeiro – Apresentação de nova documentação – Documentos comprobatórios – Possibilidade – TCU

O TCU, em sede de representação, julgou que a juntada de documentos que "venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame ***não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto,*** *ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)". Nesse sentido, o tribunal decidiu que "o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ ou habilitação,* ***deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro".*** *(Grifamos e acrescentamos link à citação.) (TCU, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021.)*

Conforme trabalhado na racionalidade acima, a garantia de tratamento isonômico não está em não autorizar eventual correção envolvendo **vício** material, **mas sim em garantir a mesma oportunidade, a qualquer licitante que se encontre em contexto semelhante.**

Ainda sobre o ponto, veja-se excerto do Acórdão nº 342/2017 – Primeira Câmara, do TCU, citado a título referencial:

"1.7.1. dar ciência ao Município de Itaetê/BA que, em razão da jurisprudência consolidada do TCU (Acórdãos 1.791/2006 e 1.734/2009-Plenário, entre outros), ***configura formalismo excessivo a desclassificação de empresa participante de certame licitatório em decorrência de mero erro material*** *no preenchimento de anexo, desde que seja possível aferir a informação prestada,* ***sem prejudicar o andamento da sessão****, situação ocorrida no julgamento*

que seja mantido o valor global da proposta;" *(Destacamos.)*

Ainda, conforme excerto extraído do Informativo de Licitações e Contratos do TCU:

"1. Estando os preços global e unitários ofertados pelo licitante dentro dos limites fixados pela Administração, é de excessivo rigor a desclassificação da proposta por divergência entre seus preços unitários e respectivas composições detalhadas de custos, por afronta aos princípios da razoabilidade, da ampla competitividade dos certames e da busca de economicidade nas contratações. Referida divergência se resolve com a retificação das composições, sem necessidade de modificações ou ajustes em quaisquer dos valores lançados na proposta a título de preços unitários.

E a Lei nº 14.133/2021, que institui o novo regime de contratação pública da Administração direta, autárquica e fundacional, segue a mesma diretriz:

"Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

(...)

III - o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua ***proposta*** *não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;*

(...)

Art. 59. Serão desclassificadas as ***propostas*** *que:*

I - contiverem ***vícios*** *insanáveis;*

(...)

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

(...)

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de ***irregularidades****;*

Ainda, recentemente, o entendimento afeto à amplitude do saneamento ganhou um reforço, na medida em que o Acórdão nº 1211/2021-Plenário, do TCU, citado como referência, expressamente acolheu essa tendência:

"[Sumário]

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. ***IRREGULARIDADE*** *NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS* ***PROPOSTAS****, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA* ***IRREGULARIDADE****. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja,* ***a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear*** *os seus documentos de habilitação e/ou* ***proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas****, dos*

documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que ***a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.***

Acórdão

(...)

9.4. deixar assente que, o pregoeiro, ***durante as fases de julgamento das propostas*** *e/ou habilitação,* ***deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,*** *dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua* ***proposta****, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da* ***proposta,*** *por* ***equívoco*** *ou* ***falha****, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro;" (Grifamos.)*


Sob essa perspectiva, tem-se que as decisões de julgamento nas licitações devem se pautar nos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca pela verdade material e da ampla competitividade, tudo em nome de se possibilitar uma ampla competição e incrementar as chances de o certame resultar na **proposta** verdadeiramente mais vantajosa.

Nesse passo, o saneamento é admitido, **desde que não haja majoração do valor global do ajuste e que seja mantida sua aceitabilidade**.

No presente caso, os saneamentos oportunizados nos dias 07 e 09 de abril de 2025 à empresa ELETROCOL LTDA se deu em decorrência de erros/falhas que não alteraram o conteúdo substancial da proposta, ou seja, no primeiro saneamento, foi solicitado o ajuste do percentual do BDI e justificativa de composição dos encargos sociais; enquanto que no segundo saneamento foi solicitado a correção do valor unitário do item 1.2 de sua Planilha Orçamentária da Recorrente e a correção do tributo Imposto Sobre Serviço – ISS na Composição de BDI.

Como se verifica, os erros/falhas foram corrigidos, ou seja, sanados, em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, cumprindo assim, o objetivo da licitação que é de garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Quanto à apresentação da declaração prevista nos itens 5.1.10 e 5.8 do edital, observa-se que a empresa, ao cadastrar sua proposta no sistema, assinalou os campos destinados às declarações, inseriu as informações no corpo da proposta e, ainda, apresentou as declarações em sua íntegra no dia 11/04/2025, às 11:57:28, conforme demonstrado a seguir:


Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de propostas econômicas	Sob pena de desclassificação, declaro, que as minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que não emprego menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Autenticidade	Declaro que, conforme disposto no art. 4º, inciso II, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, estou ciente do cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atenderei às regras do estabelecidas previstas na legislação.
Declaração de Enquadramento de Pleno Superior	Declaro que as peças da lei, Art. 93 à inserção dada inciso/novo letras específicas para sua habilitação no presente processo licitatório, cientes de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Página 2 de 7

PORTAL A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validador.portalcompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/04/2025 às 12:00:57. Código verificador: 174668


Eletrocol LTDA

De acordo com o Parecer Técnico do setor competente do município, a Proposta da Recorrente atendeu às exigências editalícias.

Desta forma, o Agente de Contratação acertou em declarar vencedora da licitação a empresa ELETROCOL LTDA, não procedendo às alegações da Recorrente.

V

DA CONCLUSÃO

Analisando as razões recursais apresentadas pela empresa Recorrente **S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, as contrarrazões apresentadas pela empresa **ELETROCOL LTDA**, a legislação temática, a jurisprudência do TCU, o Edital do certame, bem como tudo que consta dos autos, verifica-se que não se afiguram motivos para a reconsideração da decisão tomada pelo Agente de Contratação em sessão pública de licitação do dia 14 de abril de 2025, que declarou vencedora do certame a empresa **ELETROCOL LTDA** que apresentou o menor valor global, dentro das condições exigidas.

Impende destacar que o **valor estimado da licitação foi de R$ 755.257,86 (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos)** e a proposta apresentada pela **empresa ELETROCOL LTDA foi de R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)**, havendo uma **redução de custo para o erário de R$ 93.230,06 (noventa e três mil, duzentos e trinta reais e seis centavos).**

É o parecer S.M.J.

Assim sendo, encaminha-se o presente para o Exmo. Senhor Prefeito, para proferir decisão.

São João do Paraíso/MA, 25 de abril de 2025.

Nicole Santos Sousa
Procuradoria Geral do Município

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
CNPJ: 01.597.629/0001-23

PROCESSO Nº 31/2025 - PMSJP/MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025-CPL

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA (Trecho 01 e 02 Povoado Vão do Marco, Passando pelo P.A. São Pedro).

DECISÃO

Com fulcro no § 2° do art. 165 da Lei Federal n. º 14.133/2021, e no Parecer Jurídico e demais peças constantes dos autos, **nego provimento** ao **recurso interposto** pela empresa **S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, ante a inexistência de fundamentação jurídica, para, assim, **manter** a decisão do agente de contratação, que declarou **a classificação e habilitação** da empresa **ELETROCOL LTDA** por ter cumprido com as exigências editalícias.

São João do Paraíso, 29 de abril de 2025.

MARCOS VINICIUS DE FRANCA FERREIRA:92967400378

Assinado de forma digital por MARCOS VINICIUS DE FRANCA FERREIRA:92967400378
Dados: 2025.04.29 15:05:17 -03'00'

Marcos Vinicius de França Ferreira
Prefeito Municipal

FL.(S)
Nº 420
RUBRICA:

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, **a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br)** ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos, 2197, 3º Andar, CJ 302 – Jardim Botânico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **24/03/2025 16:30:45**
N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219596**
Proposta: **5156538**
Controle Interno (Código Controle): **090617948**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021 9596**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

CPF/CNPJ: 01.597.629/0001-23 R DO COMERCIO, 150, PARAISO, CEP 65.973-000, SAO JOAO DO PARAISO - MA -

DADOS DO TOMADOR: ELETROCOL LTDA

CPF/CNPJ: 10.548.494/0001-05 AV DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A, RENASCENCA - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 **AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219596**
Proposta: **5156538**
Controle Interno (Código Controle): **090617948**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021959 6**

junto SEGUROS

PMSJP

FL.(S)
Nº 421
RUBRICA:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R$ 7.552,58	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 7.552,58	25/03/2025	26/05/2025
Multas e Penalidades	R$ 7.552,58	25/03/2025	26/05/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	**R$ 160,00**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	31/03/2025	24440847	R$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

APÓLICE DIGITAL

N° Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0219596**
Proposta: **5156538**
Controle Interno (Código Controle): **090617948**
N° de Registro SUSEP: **05436202500120775021959 6**

PMSJP

FL.(S)
Nº 422
RUBRICA:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025 - PMSJP.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. **Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**
5.2. **Caracterização do Sinistro**: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
5.4. **Regulação do Sinistro**: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

FL.(S)
Nº 426
RUBRICA:

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.
7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.
11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.
12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_24032025_163040_181**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 24 de Março de 2025.

PMSJP

FL.(S)
Nº 430
RUBRICA:

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | 033-7 | Beneficiário: **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

	Vencimento: **31/03/2025**
	Nosso Número: **17330220**
	Número do Documento: **24440847**
	Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**
Recibo do Pagador	(=) Valor do Documento: **160,00**

Pagador
ELETROCOL LTDA CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A 65690000 COLINAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0219596

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.89543 38000.000174 33022.001011 9 10370000016000**

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **31/03/2025**

Beneficiário: **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/03/2025	24440847	NS	N	24/03/2025

Nosso Número: **17330220**

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		

(=) Valor do Documento: **160,00**

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ELETROCOL LTDA CNPJ: 10.548.494/0001-05
AV DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A 65690000 COLINAS, MA
Ref. emissão apólice 12-0775-0219596

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

PMSJP

FL.(S)
Nº 431
RUBRICA:

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:38:31

131201312 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAMUEL MUNIS O ROSA

AGENCIA: 1312-9 CONTA: 7.471-3

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000017433022001011910370000016000

BENEFICIARIO:

JUNTO SEGUROS S A

NOME FANTASIA:

JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

Junto Seguros SA

CNPJ: 84.948.157/0001-33

PAGADOR:

ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

NR. DOCUMENTO	32.438
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.E91.05E.D95.3C6.168

==========

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PMSJP
FL.(S)
Nº 432
RUBRICA:

"Habilitação Jurídica"

Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas/MA - CEP.: 65.690-000
Fone Celular (99) 81333828 (TIM) – E-mail: eletrocolma@hotmail.com

PMSJP

FL.(S)
Nº 433
RUBRICA:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, brasileiro, natural de Colinas - MA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/06/1981, empresário, portador do CPF de nº. 895.166.723-53 e RG de nº. 000105238198-4 SESC/MA, expedida em 16/10/2009, residente e domiciliado na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA, brasileira, natural de Buriti Bravo - MA, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/08/1987, empresária, portadora do CPF de nº. 022.012.983-51 e RG de nº. 029745362005-4 SESP/MA, expedida em 08/02/2018, residente e domiciliado na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

Únicos sócios da sociedade empresária **ELETROCOL LTDA.**, com sede na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Letra A, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o NIRE 21200658830 em 10/12/2008 e inscrita no CNPJ sob o Nº. 10.548.494/0001-05 resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social:

1ª – O objeto social da empresa será:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.
3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CAÇAMBAS, ETC..;).
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR.
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.
8129-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAÇÃO DE RUAS, VARRIÇÃO DE RUAS ETC.).
4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

À vista da modificação ora ajustada **consolida-se** o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social de **ELETROCOL LTDA.**, com sede na Avenida Diego Sucupira, Nº 152, Letra - A, Bairro – Renascença, Colinas - MA, CEP: 65.690-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

NOMES	QUOTAS	R$	%
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	120.000	120.000,00	20
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	480.000	480.000,00	80
TOTAL →	600.000	600.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social é:

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM.
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.
4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.
3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

PMSJP

FL.(S) Nº 435 RUBRICA:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA.
4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA.
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS.
7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CAÇAMBAS, ETC..;).
4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR.
4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA.
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.
3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS.
8129-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINAÇÃO DE RUAS, VARRIÇÃO DE RUAS ETC.).
4711-3/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS.
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.
4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 10/12/2008, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

PMSJP

FL.(S)
Nº 436
RUBRICA:

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe aos sócios **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA E TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA,** em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Colinas – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09- E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA ELETROCOL LTDA.
CNPJ: 10.548.494/0001-05

PMSJP
FL.(S)
Nº 437
RUBRICA:

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Colinas – MA, 14 de julho de 2021.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Sócio - Administrador

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Sócia-Administradora

PMSJP

FL.(S)
Nº 438
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201298351	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2021 12:59 SOB Nº 20210935871.
PROTOCOLO: 210935871 DE 15/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105084407. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/07/2021.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FL.(S)
Nº 439
RUBRICA:

ALTERAÇAO CONTRATUAL
CNPJ: 10.548.494/0001-05
ELETROCOL LTDA

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, natural da cidade de Colinas – MA, nascido em 25/06/1981, Empresário, número do documento 895.166.723-53, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, natural da cidade de Buriti Bravo – MA, nascida em 17/08/1987, Empresaria, número do documento 022.012.983-51, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

Sócios da sociedade limitada **ELETROCOL LTDA**, sediada na AVENIDA DIEGO SUCUPIRA, nº 152, LETRA A; , RENASCENÇA, CEP: 65690-000, Colinas - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 10.548.494/0001-05 resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE

CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS); SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS);

PMSJP

FL.(S)
Nº 440
RUBRICA:

E exercerá as seguintes atividades:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - Obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

PMSJP

FL.(S)
Nº 441
RUBRICA:

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7120-1/00 - Testes e análises técnicas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

Colinas - MA, 17 de Janeiro de 2024

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Sócio/Administrador

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Sócio/Administrador

PMSJP

FL.(S)
Nº 442
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201298351	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024 10:33 SOB Nº 20240078438.
PROTOCOLO: 240078438 DE 24/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401008579. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2024.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA


CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP

FL.(S)
Nº 443
RUBRICA:







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PMSJP
FL.(S)
Nº 444
RUBRICA:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **895.166.723-53**

Nome: **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA**

Data de Nascimento: **25/06/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/09/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:44:30** do dia **28/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7F7D.BBAB.CA22.6918**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

FILIAÇÃO
MANOEL BATISTA ROSA E CECILIA MUNIS DE OLIVEIRA ROSA

DATA NASCIMENTO 25/05/1981
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH **
NATURALIDADE
COLINAS - MA
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 05510572353
P-079 VIA-02
REGISTRO GERAL 0001052381964
DATA DE EXPEDIÇÃO 17/01/2020
REGISTRO CIVIL
CASAM N.5342 FLS 089 LIV. 015 COLINAS MA 20FC

T. ELEITOR / ZONA / SEC
036624651195/029/0060
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR
84317402
CNH
05411074675
CNS
709203253549735

MA3508040341

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - R OUT, COLINAS - MARANHÃO. TEL. (99) 98864 6768

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 01/06/2022 14:15:10.
SELO AUTENT029819SXUJIRLLVBRCXP12

Yktiro Natanruan Barbosa Dias - Escrevente
Emol. R$ 4,52 TJ: R$ 0,82 FAD FP: R$ 0,20 FEMP: R$ 0,20 FERC [illegible] R$ 0,20 Total: R$ 5,84

Yktiro Natanruan Barbosa Dias
Escrevente Autorizado
Colinas-MA

Digitalizado com CamScanner

PMSJP

FL.(S)
Nº 446
RUBRICA:

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Digitalizado com CamScanner

PMSJP

FL.(S)
Nº 447
RUBRICA:

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL





Tatiane Costa de Sousa Rosa

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 029745362005-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/02/2018

NOME TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA

FILIAÇÃO JOAQUIM CLARO DE SOUSA E MARIA DALVA DE SOUSA COSTA

NATURALIDADE BURITI BRAVO - MA

DATA DE NASCIMENTO 17/08/1987

DOC ORIGEM CASAM. N.0005342 FLS.089 LIV.00015

CPF 022012983-51

SAO LUIS-MA P-247

DIRETOR COMERCIAL ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS - MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - N 500, COLINAS - MARANHÃO, TEL.: (98) 99604-6768

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 01/06/2022 14:07:58
SELO AUTENT029819SGCUMYCSIGC2ZV23

Angela Oliveira de Sousa Barros - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 4,57 TJ: R$ 0,92 FADEP: R$ 0,23 FEMP: R$ 0,23 ISS: R$ 0,00 Total: R$ 5,94

Ângela Oliveira de Sousa Barros
Escrevente Autorizada
2º Ofício Colinas-MA

Digitalizado com CamScanner

PMSJP

FL.(S)
Nº 448
RUBRICA:

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício
EM BRANCO
Colinas - MA

Digitalizado com CamScanner

PMSJP
FL.(S)
Nº 449
RUBRICA:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **022.012.983-51**

Nome: **TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA**

Data de Nascimento: **17/08/1987**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **28/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:45:32** do dia **28/07/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **9EA9.3615.A7AC.673B**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Eletrocol
Obras em geral

"Regularidade Fiscal e Trabalhista"

Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas/MA - CEP.: 65.690-000
Fone Celular (99) 81333828 (TIM) – E-mail: eletrocolma@hotmail.com

PMSJP
FL.(S)
Nº 451
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.548.494/0001-05 **MATRIZ**		**10/12/2008**

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETROCOL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	**152**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**RENASCENCA**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	**(99) 8133-9828/ (99) 8832-2911**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/12/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/02/2025** às **10:43:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

PMSJP

FL.(S)
Nº 452
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.548.494/0001-05 **MATRIZ**		**10/12/2008**

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	**152**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**RENASCENCA**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	**(99) 8133-9828/ (99) 8832-2911**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/12/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/02/2025** às **10:43:13** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

PMSJP
FL.(S)
Nº 453
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.548.494/0001-05 **MATRIZ**		**10/12/2008**

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	**152**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**RENASCENCA**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	**(99) 8133-9828/ (99) 8832-2911**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/12/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/02/2025** às **10:43:13** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

PMSJP

FL(S)
Nº 454
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.548.494/0001-05 **MATRIZ**		**10/12/2008**

NOME EMPRESARIAL
ELETROCOL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DIEGO SUCUPIRA	**152**	**LETRA A**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.690-000	**RENASCENCA**	**COLINAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETROCOLMA@HOTMAIL.COM	**(99) 8133-9828/ (99) 8832-2911**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/12/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/02/2025** às **10:43:13** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

PMSJP
FL.(S)
Nº 455
RUBRICA:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
10.548.494/0001-05
NOME EMPRESARIAL:
ELETROCOL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **12/02/2025** às **10:53** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:38 do dia 09/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2025.
Código de controle da certidão: **9BA0.957E.D520.0741**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

FL.(S)
Nº 457
RUBRICA:

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Código de Controle: 9BA0.957E.D520.0741

Data da Emissão: 09/10/2024

Hora da Emissão: 10:41:38

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/10/2024, com validade até 07/04/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
CPF: 895.166.723-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:37:32 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.
Código de controle da certidão: **7AEE.9F7E.4E4C.41BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL.(S)
Nº 459
RUBRICA:

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 895.166.723-53

Código de Controle: 7AEE.9F7E.4E4C.41BC

Data da Emissão: 14/10/2024

Hora da Emissão: 15:37:32

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 14/10/2024, com validade até 12/04/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
CPF: 022.012.983-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:39:21 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.
Código de controle da certidão: **128A.5997.2DD2.A9AA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL.(S)
Nº 464
RUBRICA:

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 022.012.983-51

Código de Controle: 128A.5997.2DD2.A9AA

Data da Emissão: 14/10/2024

Hora da Emissão: 15:39:21

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 14/10/2024, com validade até 12/04/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

PMSJP

FL.(S)
Nº 462
RUBRICA:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.548.494/0001-05
Razão Social: ELETROCOL LTDA
Endereço: AV DIEGO SUCUPIRA 152 A / RENASCENÇA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030801531547330065

Informação obtida em 11/03/2025 13:11:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PMSJP

FL.(S) Nº 463 RUBRICA:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.548.494/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.310403-3
Razão Social: ELETROCOL LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DIEGO SUCUPIRA
Número: 152 **Complemento:** LETRA A;
Bairro: RENASCENÇA
Município: COLINAS **UF:** MA
CEP: 65690000 **DDD:** **Telefone:** 81339828

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

PMSJP

FL.(S) Nº 464 RUBRICA:

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
2539001	SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7830200	FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3512300	TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (2512800), 01/10/2010 - (2511000-2330301-4669901-2330302), 01/12/2010 - (3512300), 27/05/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/02/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PMSJP

FL.(S)
Nº 465
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015777/25 **Data da** 13/01/2025 14:32:33

Inscrição Estadual: 123104033 **CPF/CNPJ:** 10548494000105

Razão Social: ELETROCOL LTDA

Endereço: AVE DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA A; CEP: 65690000 - RENASCENAA

Telefone: (99)81339828 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/02/2025 13:13:16

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

PMSJP

FL.(S)
Nº 166
RUBRICA:

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 015777/25
Data de Validade: 13/04/2025
Data de Emissão: 13/01/2025 14:32:33
Inscrição Estadual: 123104033
CPF/CNPJ: 10548494000105
Razão Social: ELETROCOL LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

PMSJP

FL.(S)
Nº 467
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003016/25 **Data da** 13/01/2025 14:36:11

Inscrição Estadual: 123104033 **CPF/CNPJ:** 10548494000105

Razão Social: ELETROCOL LTDA

Endereço: AVE DIEGO SUCUPIRA, 152 LETRA A; CEP: 65690000 - RENASCENAA

Telefone: (99)81339828 **Município:** COLINAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/02/2025 13:13:24

Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

PMSJP

FL.(S)
Nº 468
RUBRICA:

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 003016/25
Data de Validade: 13/04/2025
Data de Emissão: 13/01/2025 14:36:11
Inscrição Estadual: 123104033
CPF/CNPJ: 10548494000105
Razão Social: ELETROCOL LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FL.(S)
Nº 469
RUBRICA:

12/02/2025 13:15:36
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4029-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: ELETROCOL LTDA
Nome Fantasia: ELETROCOL
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Insc. Estadual: 123104033
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 25/07/14 00:00
Data de Início: 10/12/08 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 10/12/08 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AV DIEGO SUCUPIRA	152 A	RENASCENCA	COLINAS-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saida
	895.166.723-53	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	20.0	13/05/2013	
X	022.012.983-51	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	80.0	01/02/2018	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	10/12/2008	
	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	10/12/2008	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1.0	10/12/2008	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	10/12/2008	
	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	10/12/2008	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	10/12/2008	
	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES	1.0	10/12/2008	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	10/12/2008	
	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	10/12/2008	
	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	1.0	10/12/2008	
	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	1.0	10/12/2008	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	10/12/2008	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E	1.0	10/12/2008	

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FL.(S)
Nº 470
RUBRICA:

12/02/2025 13:15:36
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	10/12/2008	
	OBRAS DE ALVENARIA	1.0	10/12/2008	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	10/12/2008	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1.0	10/12/2008	24/01/2024
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1.0	10/12/2008	24/01/2024
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	10/12/2008	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1.0	10/12/2008	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	10/12/2008	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	10/12/2008	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1.0	10/12/2008	
	TESTES E ANALISES TECNICAS	1.0	10/12/2008	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	10/12/2008	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1.0	10/12/2008	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	10/12/2008	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	10/12/2008	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	1.0	24/01/2024	
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	1.0	24/01/2024	
	FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS	1.0	24/01/2024	
	FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA	1.0	24/01/2024	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1.0	24/01/2024	
	MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1.0	24/01/2024	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	24/01/2024	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	24/01/2024	
	OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	24/01/2024	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	24/01/2024	

PREFEITURA DE COLINAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

12/02/2025 13:15:36
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1.0	24/01/2024	
	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1.0	24/01/2024	
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1.0	24/01/2024	
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1.0	24/01/2024	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS	1.0	24/01/2024	24/01/2024
	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS	1.0	24/01/2024	24/01/2024
	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1.0	24/01/2024	
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS DE ENGENHARIA	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1.0	24/01/2024	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1.0	24/01/2024	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1.0	24/01/2024	
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1.0	24/01/2024	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.0	24/01/2024	
	FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS	1.0	24/01/2024	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1.0	24/01/2024	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.0	24/01/2024	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1.0	24/01/2024	
	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	1.0	24/01/2024	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	25/07/2014	

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

FL.(S)
Nº 412
RUBRICA:

12/02/2025 13:15:36
10548494000105

Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

Tipo	Descrição
CELULAR	9981339828

PMSJF

FL.(S)
Nº 413
RUBRICA

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

N° 16/2025

Insc. Municipa	CPF	Data da Constituição
4029	10548494000105	10/12/2008

Nome/Razão Social
ELETROCOL LTDA

Natureza Jurídica	Vinculação
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Atividade Principal
4313400-OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Data de Início
10/12/2008

LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número
RENASCENCA	152 A

Complemento	Quadra	Bairro
		RENASCENCA

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
25/07/2014	31/12/2025	RAR1-P5GM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
null

COLINAS-MA, 12/02/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

12/02/25 13:15

FL.(S)
Nº 474
RUBRICA:

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

12/02/2025 13:16:02
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 60/2025

AUTENTICAÇÃO:6BJE-PRYP

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **ELETROCOL LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **10.548.494/0001-05**, situada à **AV DIEGO SUCUPIRA, 152 A RENASCENCA**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/04/2025**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 12/02/2025.

PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Dias Carneiro, 402 - Centro, | Colinas - MA, CEP: 65690-000

12/02/2025 13:16:15
USUÁRIO:ANONYMOUS

PMSJP

FL.(S)
Nº 475
RUBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 59/2025

AUTENTICAÇÃO:DPHX-YF3I

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **ELETROCOL LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **10.548.494/0001-05**, situada à **AV DIEGO SUCUPIRA, 152 A RENASCENCA**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/04/2025**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

COLINAS-MA, 12/02/2025.

PMSJP

FL.(S)
Nº 476
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROCOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Certidão nº: 8168465/2025
Expedição: 12/02/2025, às 13:17:10
Validade: 11/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETROCOL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.548.494/0001-05, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PMSJP

FL.(S)
Nº 477
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
CPF: 895.166.723-53
Certidão nº: 8168517/2025
Expedição: 12/02/2025, às 13:17:31
Validade: 11/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **895.166.723-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PMSJP

FL.(S)
Nº 418
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
CPF: 022.012.983-51
Certidão nº: 8168561/2025
Expedição: 12/02/2025, às 13:17:41
Validade: 11/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **022.012.983-51**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PMSJP

FL.(S)
Nº 479
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 10.548.494/0001-05
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/02/2025, às 13:18:20, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **7TJYXXJUJC**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMSJP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FL.(S)
Nº 480
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 895.166.723-53
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/02/2025, às 13:18:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **PFBPYJGNNC**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PMSJP
FL.(S)
Nº 481
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 022.012.983-51
DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/02/2025, às 13:18:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **F9Y6LCE6GR**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMSJP
FL.(S)
Nº 482
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
CERTIDÃO EMITIDA em 12/02/2025, às 13:19:08

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *09/02/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **F67h2YQyM6mFA28**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *09/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *09/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
CERTIDÃO EMITIDA em 12/02/2025, às 13:19:08

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *09/02/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **F67h2YQyM6mFA28**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *09/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *09/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05
CERTIDÃO EMITIDA em 12/02/2025, às 13:19:01

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *09/02/2025*, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **ZVIAWQihYvlez3C**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *09/02/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *09/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Eletrocal
Obras em geral

"Qualificação Econômico/Financeira"

Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas/MA - CEP.: 65.690-000
Fone Celular (99) 81333828 (TIM) – E-mail: eletrocolma@hotmail.com

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 832025
Código de validação: A9098DF663

Número da guia: 25052501002063881.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, constatei a inexistência contra, **ELETROCOL LTDA,** inscrito(a) no CNPJ nº **10.548.494/0001-05**, estabelecida na Av. Diego Sucupira nº 152, letra A, bairro Renascença, Colinas/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Emília Lima Lacerda Varão, Técnica Judiciária, mat 9183, consultei, digitei e subscrevi.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 14/03/2025 11:24 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 842025
Código de validação: 1E11059482

Número da guia: 25052501002063873.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA**, brasileiro, casado, natural de Colinas-MA, nascido no dia 25.06.1981, Empresário, portador do CPF no 985.166.723-53, residente domiciliado na Rua Diego Sucupira, 152, Renascença, CEP: 65.690-000, Colinas/MA

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Emília Lima Lacerda Varão-Técnico Judiciário-mat. 9183. consultei, digitei e subscrevi.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 14/03/2025 11:23 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Colinas

CERTJUDONE-VUCO - 852025
Código de validação: F630DD7567

Número da guia: 25052501002063877.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às distribuição de **Varas Cíveis**, **Comércio, Fazenda Pública, Execuções Fiscais**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS** contra, **TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA**, brasileira, casada, natural de Buriti Bravo-MA, nascida no dia 17/08/1987, portadora do CPF de nº 022.012.983-51, residende e domiciliada, na Rua Diego Sucupira , 152, Colinas/MA CEP: 65690-000.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento Moreira Lima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Emília Lima Lacerda Varão- Técnico Judiciário-mat. 9183, consultei, digitei e subscrevi.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Colinas
Matrícula 110221

Documento assinado. COLINAS, 14/03/2025 11:23 (JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO)

PMSJP
FL.(S)
Nº 489
RUBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2022

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

PMSJP
FL.(S)
Nº 490
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 29.932,24
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 29.932,24	
10 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 39.909,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 39.909,65	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 9.977,41
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 9.977,41	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2022	2095		R$ 714,39
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2022	25	R$ 714,39	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 69.841,89
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 69.841,89	
25 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 158,36
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 158,36	
30 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 49.887,06
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 49.887,06	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	940	R$ 8.148,66	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R$ 578.154,20
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R$ 578.154,20	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.341,28
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.341,28	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 285,10
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 285,10	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022	1470		R$ 39.382,12
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022	800	R$ 39.382,12	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 01/2022	1965		R$ 28.907,71
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 01/2022	825	R$ 28.907,71	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2022	825	R$ 651,89	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 491
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 3

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 29.662,85
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 29.662,85	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2022	25	R$ 651,89	
12 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 49.438,08
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 49.438,08	
18 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022	2095		R$ 722,96
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022	25	R$ 722,96	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 59.325,69
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 59.325,69	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022	800		R$ 39.382,12
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022	25	R$ 39.382,12	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 01/2022	820		R$ 28.907,71
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 01/2022	25	R$ 28.907,71	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 160,26
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 160,26	
27 de janeiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 59.325,69
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 59.325,69	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	940	R$ 8.148,66	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.381,38
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.381,38	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 288,52
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 288,52	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2022	825	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 39.550,46
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 39.550,46	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 492
RUBRICA:

Folha: 4

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
06 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 30.018,80
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 30.018,80	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2022	25	R$ 651,89	
12 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 40.025,07
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 40.025,07	
17 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022	2095		R$ 731,64
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022	25	R$ 731,64	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 10.006,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 10.006,27	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 164,27
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 164,27	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 70.043,87
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 70.043,87	
30 de março				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	940	R$ 8.148,66	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R$ 794.286,31
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R$ 794.286,31	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 50.031,34
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 50.031,34	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.421,95
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.421,95	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 295,49
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 295,49	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022	1470		R$ 54.104,39
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022	800	R$ 54.104,39	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 03/2022	1965		R$ 39.714,32
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 03/2022	825	R$ 39.714,32	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2022	825	R$ 651,89	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 493
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 29.958,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 29.958,76	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2022	25	R$ 651,89	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 49.931,27
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 49.931,27	
17 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2022	2095		R$ 740,42
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2022	25	R$ 740,42	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 19.972,51
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 19.972,51	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022	800		R$ 54.104,39
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022	25	R$ 54.104,39	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 03/2022	820		R$ 39.714,32
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 03/2022	25	R$ 39.714,32	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 165,09
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 165,09	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 59.917,53
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 59.917,53	
28 de abril				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	940	R$ 8.148,66	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 39.945,02
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 39.945,02	
30 de abril				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.463,02
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.463,02	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 295,49
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 295,49	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 04/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2022	825	R$ 651,89	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S) Nº 494 RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 6

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 30.288,31
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 30.288,31	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2022	25	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 40.384,41
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 40.384,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 299,03
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 299,03	
15 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022	2095		R$ 749,30
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022	25	R$ 749,30	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 10.096,10
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 10.096,10	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.504,57
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.504,57	
18de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 70.672,72
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 70.672,72	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 167,07
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 167,07	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 50.480,52
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 50.480,52	
29 de maio				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	940	R$ 8.148,66	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2022	825	R$ 651,89	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S) Nº 495 RUBRICA:

Folha: 7

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 29.924,85
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 29.924,85	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2022	25	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 39.899,80
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 39.899,80	
08 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022	2095		R$ 758,29
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022	25	R$ 758,29	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 9.974,95
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 9.974,95	
12 de junho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.546,63
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.546,63	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 302,62
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 302,62	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 69.824,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 69.824,65	
19 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 171,25
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 171,25	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 49.874,75
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 49.874,75	
30 de junho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	940	R$ 8.148,66	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2022	825	R$ 651,89	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R$ 897.459,80
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R$ 897.459,80	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022	1470		R$ 61.132,26
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022	800	R$ 61.132,26	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 06/2022	1965		R$ 44.872,99
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 06/2022	825	R$ 44.872,99	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S) Nº 496 RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 30.283,95
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 30.283,95	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2022	25	R$ 651,89	
07 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 40.378,60
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 40.378,60	
13 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 306,25
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 306,25	
15 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022	2095		R$ 767,39
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022	25	R$ 767,39	
17 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 10.094,65
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 10.094,65	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.589,19
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.589,19	
18 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 70.662,55
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 70.662,55	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022	800		R$ 61.132,26
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022	25	R$ 61.132,26	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 06/2022	820		R$ 44.872,99
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 06/2022	25	R$ 44.872,99	
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 172,10
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 172,10	
27 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 50.473,25
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 50.473,25	
30 de julho				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	940	R$ 8.148,66	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2022	825	R$ 651,89	

PMSJP

FL.(S) Nº 497
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 31.798,15
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 31.798,15	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2022	25	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 52.996,91
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 52.996,91	
07 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022	2095		R$ 776,60
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022	25	R$ 776,60	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 59.356,54
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 59.356,54	
11 de agosto				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.632,26
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.632,26	
18 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 309,93
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 309,93	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 174,17
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 174,17	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 67.836,05
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 67.836,05	
25 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 309,93
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 309,93	
31 de agosto				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	940	R$ 8.148,66	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2022	825	R$ 651,89	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R$ 598.462,35
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R$ 598.462,35	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022	1470		R$ 40.765,45
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022	800	R$ 40.765,45	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 08/2022	1965		R$ 29.923,12
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 08/2022	825	R$ 29.923,12	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S) Nº 498 RUBRICA:

Folha: 10

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 31.162,18
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 31.162,18	
04 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 41.549,58
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 41.549,58	
08 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2022	25	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 313,65
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 313,65	
15 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022	2095		R$ 785,92
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022	25	R$ 785,92	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 10.387,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 10.387,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.675,84
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.675,84	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 72.711,76
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 72.711,76	
18 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 178,52
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 178,52	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022	800		R$ 40.765,45
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022	25	R$ 40.765,45	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 08/2022	820		R$ 29.923,12
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 08/2022	25	R$ 29.923,12	
22 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 51.936,97
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 51.936,97	
30 de setembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	940	R$ 8.148,66	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2022	825	R$ 651,89	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 499
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 29.584,82
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 29.584,82	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2022	25	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 49.308,03
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 49.308,03	
07 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022	2095		R$ 795,35
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022	25	R$ 795,35	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 19.723,21
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 19.723,21	
13 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.719,95
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.719,95	
13 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 317,41
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 317,41	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 179,41
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 179,41	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 63.508,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 63.508,74	
27 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 39.446,42
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 39.446,42	
31 de outubro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	940	R$ 8.148,66	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2022	1960		R$ 4.096,21
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2022	820	R$ 4.096,21	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2022	825	R$ 651,89	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R$ 876.145,23
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R$ 876.145,23	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022	1470		R$ 59.680,37
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022	800	R$ 59.680,37	
ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 10/2022	1965		R$ 43.807,26
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 10/2022	825	R$ 43.807,26	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 500
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 27.218,03
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 27.218,03	
05 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 36.290,71
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 36.290,71	
06 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2022	25	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 321,22
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 321,22	
13 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022	2095		R$ 804,90
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022	25	R$ 804,90	
16 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 9.072,68
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 9.072,68	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.764,59
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.764,59	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 63.508,74
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 63.508,74	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022	800		R$ 59.680,37
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022	25	R$ 59.680,37	
Caixa (25)	PAGAMENTO ISS 10/2022	820		R$ 43.807,26
ISS a Recolher (840)	PAGAMENTO ISS 10/2022	25	R$ 43.807,26	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 181,57
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 181,57	
27 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 45.363,39
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 45.363,39	
30 de novembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1885		R$ 8.148,66
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	940	R$ 8.148,66	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2022	1960		R$ 3.764,59
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2022	820	R$ 3.764,59	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 11/2022	1965		R$ 651,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2022	825	R$ 651,89	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S) Nº 501
RUBRICA:

Folha: 13

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 28.184,67
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 28.184,67	
04 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022	2095		R$ 1.478,25
Energia/Água (2095)	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022	25	R$ 1.478,25	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 46.974,46
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 46.974,46	
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2022	825		R$ 651,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2022	25	R$ 651,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 18.789,78
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 18.789,78	
11 de dezembro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		R$ 3.874,91
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	R$ 3.874,91	
15 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 56.369,35
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 56.369,35	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		R$ 274,07
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	R$ 274,07	
18 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2022	820		R$ 4.096,21
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2022	25	R$ 4.096,21	
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE	2180		R$ 197,81
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE	25	R$ 197,81	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		R$ 37.579,57
Estoque de Mercadorias/Insumos (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	R$ 37.579,57	
31 de dezembro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		R$ 5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	R$ 5.000,00	
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2022	1885		R$ 16.297,32
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 + 13º SALÁRIO 2022	940	R$ 16.297,32	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2022	1960		R$ 8.192,42
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2022	820	R$ 8.192,42	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2022	1965		R$ 1.303,79
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2022	825	R$ 1.303,79	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1840		R$ 981.616,61
Prestação de Serviços (402)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402	R$ 981.616,61	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022	1470		R$ 66.864,77
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 12/2022	800	R$ 66.864,77	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 502
RUBRICA:

Folha: 14

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ISS a Recolher (840)	PROVISÃO ISS 12/2022	1965		R$ 49.080,83
ISS (1970)	PROVISÃO ISS 12/2022	825	R$ 49.080,83	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos (565)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841		R$ 236.419,76
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament os (2841)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT OS	565	R$ 236.419,76	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834		R$ 16.092,78
Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios (2834)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575	R$ 16.092,78	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**R$ 8.748.121,29**	**R$ 8.748.121,29**

PMSJP
FL.(S)
Nº 503
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2022

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 08:20 SOB Nº 20230381057.
PROTOCOLO: 230381057 DE 22/03/2023. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303982610 em 24/03/2023, protocolo 230381057. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA8788
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 08:21 SOB Nº 20230381057.
PROTOCOLO: 230381057 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303982610. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP
FL.(S)
Nº 506
RUBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2022

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

PMSJP

FL.(S)
Nº 507
RUBRICA:

Janeiro

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
04/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		R$ 8.148,56
05/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 873,91
05/01/2022	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 500,00
07/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.130,43
08/01/2022	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
08/01/2022	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 5.000,00
08/01/2022	TAXAS DE BANCO		R$ 135,00
08/01/2022	JUROS CONTA		R$ 650,00
08/01/2022	TRANSFERENCIA		R$ 1.500,00
11/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 4.173,91
12/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 80.782,61
13/01/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2022		R$ 714,39
14/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 21.478,25
14/01/2022	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 780,00
14/01/2022	PIX		R$ 540,00
14/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 5.630,00
14/01/2022	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
15/01/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 86.723,13	
18/01/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 158,36
19/01/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
20/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.706,52
21/01/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 144.538,55	
05/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.956,52
05/01/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 115.630,84	
05/01/2022	JUROS CONTA		R$ 2.500,00
20/01/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.341,28
21/01/2022	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
21/01/2022	COMPRA		R$ 1.000,00
22/01/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 285,10
23/01/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 57.815,42	
24/01/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 1.000,00
25/01/2022	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
26/01/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 46.252,34	
27/01/2022	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 15.000,00
27/01/2022	OUTROS		R$ 3.500,00
27/01/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 400,00
27/01/2022	GASTO COM QUENTINHA		R$ 230,00
27/01/2022	DESPESAS EXTRAS		R$ 125,00
27/01/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 69.378,50	
27/01/2022	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
28/01/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 57.815,42	
29/01/2022	TRANSFERENCIA		R$ 1.100,00
29/01/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 1.069,03
29/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.000,00
29/01/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 2.000,00
	Soma do mês.....	R$ 578.154,20	R$ 214.408,96
	Saldo Anterior.....	**562.594,84**	
	Saldo Atual		R$ 926.340,08

PMSJP

FL.(S)
Nº 508
RUBRICA:

Fevereiro

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/02/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 20.000,00
03/02/2022	DESPESAS DIVERSAS		R$ 16.110,69
03/02/2022	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 500,00
03/02/2022	TED		R$ 300,00
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
04/02/2022	PAGAMENTO FGTS 01/2022		R$ 651,89
05/02/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 30.000,82
05/02/2022	DESPESAS DIVERSAS		R$ 13.517,00
06/02/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2022		R$ 722,96
08/02/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 22.221,38
09/02/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 30.000,00
10/02/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.381,38
10/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 1.500,00
10/02/2022	MAO DE OBRA		R$ 200,00
10/02/2022	PIX		R$ 1.500,00
11/02/2022	PAGAMENTO INSS 01/2022		R$ 4.096,21
11/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 2.500,00
11/02/2022	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 6.000,00
12/02/2022	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01/2022		R$ 39.382,12
15/02/2022	PAGAMENTO ISS 01/2022		R$ 28.907,71
16/02/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 160,26
17/02/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
18/02/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 22.221,38
18/02/2022	OUTROS		R$ 650,00
18/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 890,00
18/02/2022	GASTO COM QUENTINHA		R$ 130,00
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
19/02/2022	DESPESAS EXTRAS		R$ 780,00
19/02/2022	PIX		R$ 230,00
19/02/2022	TRANSFERENCIA		R$ 460,00
19/02/2022	OUTROS		R$ 500,00
19/02/2022	GASTOS		R$ 210,00
19/02/2022	PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 80,00
19/02/2022	TRANSFERENCIA		R$ 7.000,00
19/02/2022	DESPESA		R$ 5.000,00
19/02/2022	REPOSIÇÃO DE INSUMO		R$ 600,00
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
22/02/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 800,00
22/02/2022	JUROS		R$ 120,00
22/02/2022	TAXAS		R$ 300,00
22/02/2022	PERDAS		R$ 175,00
	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		R$ 8.148,66
24/02/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 1.687,72
25/02/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
26/02/2022	OUTROS		R$ 500,00
26/02/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 288,52
26/02/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
26/02/2022	COMPRA PARA REPOSIÇÃO		R$ 17.000,00
26/02/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 27.814,25
27/02/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
	Soma do mês.....	R$ -	R$ 322.237,96
	Saldo Anterior.....	926.340,08	
	Saldo Atual		R$ 604.102,12

PMSJP

FL.(S)
Nº 509
RUBRICA:

Março

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/03/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.424,02
02/03/2022	TRANSFERENCIA		R$ 10.000,00
03/03/2022	PAGAMENTO FGTS 02/2022		R$ 651,89
04/03/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 40.232,02
05/03/2022	TRANSFERENCIA		R$ 15.000,00
05/03/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 119.142,95	
09/03/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2022		R$ 731,64
10/03/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.808,01
11/03/2022	TRANSFERENCIA		R$ 30.000,00
12/03/2022	PAGAMENTO INSS 02/2022		R$ 4.096,21
13/03/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 164,27
15/03/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 158.857,26	
16/03/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.656,04
18/03/2022	COMPRAS		R$ 25.000,00
18/03/2022	OUTROS		R$ 1.000,00
19/03/2022	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 60.000,00
22/03/2022	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		R$ 15.000,00
23/03/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 142.971,54	
24/03/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.000,00
24/03/2022	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 24.000,00
25/03/2022	COMPRA		R$ 10.000,00
26/03/2022	TRANSFERENCIA		R$ 82.000,00
26/03/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.421,95
26/03/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 291,98
26/03/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 174.742,99	
29/03/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 22.040,03
30/03/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 119.142,95	
30/03/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 79.428,63	
30/03/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
30/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		R$ 8.148,66
30/03/2022	JUROS CONTA		R$ 2.500,00
30/03/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 9.000,00
30/03/2022	TRANSFERENCIA		R$ 10.000,00
30/03/2022	COMPRA		R$ 1.000,00
30/03/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 1.500,00
30/03/2022	DESPESAS EXTRAS		R$ 15.000,00
30/03/2022	PIX		R$ 230,00
30/03/2022	TRANSFERENCIA		R$ 4.600,00
30/03/2022	OUTROS		R$ 6.700,00
30/03/2022	GASTOS		R$ 9.000,00
	Soma do mês.....	**R$ 794.286,31**	**R$ 460.196,73**
	Saldo Anterior.....	**R$ 604.102,12**	
	Saldo Atual		**R$ 938.191,70**

PMSJP

FL.(S)
Nº 510
RUBRICA:

Abril

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/04/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.371,17
02/04/2022	PAGAMENTO FGTS 03/2022		R$ 651,89
06/04/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 23.316,95
07/04/2022	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
07/04/2022	COMPRAS		R$ 1.000,00
08/04/2022	DESPESA COM PAPEL		R$ 1.500,00
09/04/2022	TAXA DO BANCO		R$ 135,00
09/04/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2022		R$ 740,42
12/04/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 7.580,78
12/04/2022	TRANSFERENCIA		R$ 10.000,00
13/04/2022	PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 03/2022		R$ 54.104,39
14/04/2022	PAGAMENTO ISS 03/2022		R$ 39.714,32
15/04/2022	PAGAMENTO INSS 03/2022		R$ 4.096,21
16/04/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 165,09
19/04/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 32.742,34
20/04/2022	TRANSFERENCIA		R$ 2.000,00
21/04/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
22/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		R$ 8.148,66
23/04/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 15.161,56
27/04/2022	TRANSFERENCIA		R$ 13.094,79
28/04/2022	COMPRA		R$ 5.000,00
29/04/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.463,02
30/04/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 295,49
30/04/2022	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 15.000,00
30/04/2022	COMPRA		R$ 35.000,00
30/04/2022	TRANSFERENCIA		R$ 4.000,00
30/04/2022	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 3.590,00
30/04/2022	OUTROS		R$ 4.978,58
30/04/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 6.500,00
30/04/2022	GASTO COM QUENTINHA		R$ 9.840,00
30/04/2022	DESPESAS EXTRAS		R$ 19.780,00
	Soma do mês.....	R$ -	R$ 338.970,65
	Saldo Anterior.....	R$ 938.191,70	
	Saldo Atual		R$ 599.221,05

PMSJP

FL.(S)
Nº 511
RUBRICA:

Maio

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/05/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.661,25
03/05/2022	COMPRA DE OUTROS		R$ 50.000,00
04/05/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
04/05/2022	PAGAMENTO FGTS 04/2022		R$ 651,89
05/05/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 23.548,34
06/05/2022	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
07/05/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
07/05/2022	OUTROS		R$ 7.000,00
10/05/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 299,03
11/05/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2022		R$ 749,30
12/05/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
12/05/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 8.887,08
13/05/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.504,57
14/05/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 22.209,59
15/05/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
17/05/2022	COMPRA		R$ 1.000,00
18/05/2022	DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.500,00
19/05/2022	OUTROS		R$ 5.000,00
20/05/2022	PAGAMENTO INSS 04/2022		R$ 4.096,21
21/05/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
21/05/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 167,07
24/05/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 27.435,42
25/05/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
26/05/2022	COMPRA		R$ 5.000,00
27/05/2022	DESPESA		R$ 1.600,00
28/05/2022	JUROS		R$ 400,00
28/05/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
28/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		R$ 8.148,66
29/05/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
	Soma do mês.....	R$ -	R$ 192.858,43
	Saldo Anterior.....	R$ 599.221,05	
	Saldo Atual		R$ 406.362,62

PMSJP
FL.(S)
Nº 512
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/06/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 11.341,32
02/06/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 134.618,97	
03/06/2022	TRANSFERENCIA		R$ 50.000,00
03/06/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 3.500,00
03/06/2022	TAXAS		R$ 1.200,00
03/06/2022	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 5.805,00
03/06/2022	MAO DE OBRA		R$ 3.500,00
04/06/2022	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 15.000,00
08/06/2022	PAGAMENTO FGTS 05/2022		R$ 651,89
08/06/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 25.121,76
08/06/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 215.390,35	
09/06/2022	COMPRAS		R$ 7.000,00
09/06/2022	DESPESAS		R$ 3.000,00
10/06/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2022		R$ 758,29
11/06/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 80.780,44
14/06/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.546,63
15/06/2022	TRANSFERENCIA		R$ 2.900,00
16/06/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 302,62
17/06/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 31.463,08
18/06/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 98.720,58	
21/06/2022	PAGAMENTO INSS 05/2022		R$ 4.096,21
21/06/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 171,25
22/06/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 20.902,20
22/06/2022	JUROS		R$ 2.000,00
23/06/2022	COMPRAS		R$ 80.000,00
23/06/2022	TRANSFERENCIA		R$ 14.000,00
24/06/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 179.491,96	
24/06/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
25/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		R$ 8.148,66
28/06/2022	PROVISÃO INSS 06/2022		R$ 4.096,21
28/06/2022	PROVISÃO FGTS 06/2022		R$ 651,89
29/06/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 170.517,36	
30/06/2022	COMPRAS DE MATERIAL		R$ 8.900,00
30/06/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 98.720,58	
	Soma do mês.....	R$ 897.459,80	R$ 393.837,44
	Saldo Anterior.....	R$ 406.362,62	
	Saldo Atual		R$ 909.984,98

PMSJP
FL.(S)
Nº 513
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/07/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.657,41
01/07/2022	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
02/07/2022	COMPRAS		R$ 3.000,00
03/07/2022	DESPESAS DE ESCRITORIO		R$ 2.000,00
03/07/2022	PAGAMENTO FGTS 06/2022		R$ 651,89
05/07/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 15.543,22
06/07/2022	TRANSFERENCIA		R$ 40.000,00
07/07/2022	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 1.500,00
07/07/2022	DESPESAS		R$ 7.500,00
08/07/2022	JUROS		R$ 120,00
09/07/2022	TAXA BANCARIA		R$ 1.300,00
13/07/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 306,25
14/07/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2022		R$ 767,39
15/07/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 8.885,80
15/07/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.589,19
16/07/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 37.200,63
19/07/2022	COMPRA		R$ 800,00
20/07/2022	TRANSFERENCIA		R$ 2.000,00
21/07/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO		R$ 3.000,00
21/07/2022	DESPESA COM MATERIAL		R$ 700,00
22/07/2022	DESPESA OPERACIONAL		R$ 5.000,00
23/07/2022	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 06/2022		R$ 61.132,26
26/07/2022	PAGAMENTO ISS 06/2022		R$ 44.872,99
26/07/2022	PAGAMENTO INSS 06/2022		R$ 4.096,21
27/07/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 172,10
28/07/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 24.429,02
28/07/2022	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO		R$ 5.000,00
28/07/2022	TRANSFERENCIA		R$ 2.000,00
29/07/2022	DESPESA		R$ 30.000,00
29/07/2022	COMPRA DE MATERIAL		R$ 2.000,00
29/07/2022	COMPRAS		R$ 27.000,00
30/07/2022	TAXA		R$ 1.000,00
31/07/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		R$ 8.148,66
	Soma do mês.....	R$ -	R$ 370.373,04
	Saldo Anterior.....	R$ 909.984,98	
	Saldo Atual		R$ 539.611,94

PMSJP

FL.(S)
Nº 514
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA		SAIDA	
	Saldo anterior				
02/08/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	15.990,28
03/08/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	71.815,48		
04/08/2022	TRANSFERENCIA			R$	20.000,00
05/08/2022	DESPESA OPERACIONAL			R$	4.300,00
06/08/2022	TAXA			R$	250,00
06/08/2022	JUROS			R$	120,00
06/08/2022	COMPRA DE MATERIAL			R$	3.000,00
09/08/2022	DESPESA			R$	5.000,00
10/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA			R$	12.000,00
11/08/2022	PAGAMENTO FGTS 07/2022			R$	651,89
12/08/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	36.650,47
12/08/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	101.738,60		
12/08/2022	TRANSFERENCIA			R$	1.900,00
12/08/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2022			R$	776,60
16/08/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	42.248,53
17/08/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	131.661,72		
18/08/2022	TRANSFERENCIA			R$	1.000,00
19/08/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			R$	3.632,26
20/08/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO			R$	610,68
21/08/2022	PAGAMENTO INSS 07/2022			R$	4.096,21
21/08/2022	DESPESA COM TELEFONE			R$	174,17
23/08/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	44.712,61
24/08/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	113.707,85		
24/08/2022	PAGAMENTO DE BOLETOS			R$	1.800,00
24/08/2022	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA			R$	2.000,00
24/08/2022	CUSTO DE PERDAS			R$	30.000,00
25/08/2022	JUROS			R$	3.500,00
25/08/2022	TAXAS			R$	2.500,00
25/08/2022	COMPRAS			R$	50.000,00
25/08/2022	TRANSFERENCIA			R$	2.000,00
26/08/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO			R$	309,93
27/08/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	83.784,73		
27/08/2022	DESPESA			R$	6.520,00
27/08/2022	COMPRAS			R$	4.700,00
30/08/2022	TAXA			R$	300,00
31/08/2022	PRÓ-LABORE			R$	5.000,00
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022			R$	8.148,66
31/08/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	95.753,98		
	Soma do mês.....	R$	598.462,35	R$	313.892,30
	Saldo Anterior.....	R$	539.611,94		
	Saldo Atual			R$	824.181,99

PMSJP
FL.(S)
Nº 515
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/09/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 12.430,48
02/09/2022	TRANSFERENCIA		R$ 50.000,00
03/09/2022	COMPRAS		R$ 20.000,00
03/09/2022	DESPESAS		R$ 800,00
06/09/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.573,97
07/09/2022	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 1.300,00
08/09/2022	JUROS		R$ 7.000,00
09/09/2022	COMPRAS		R$ 5.000,00
10/09/2022	PAGAMENTO FGTS 08/2022		R$ 651,89
11/09/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 313,65
12/09/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2022		R$ 785,92
13/09/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 9.143,49
14/09/2022	TRANSFERENCIA		R$ 15.000,00
15/09/2022	COMPRAS		R$ 5.000,00
16/09/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.675,84
16/09/2022	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 700,00
16/09/2022	OUTROS		R$ 14.333,80
16/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 7.400,00
16/09/2022	GASTO COM QUENTINHA		R$ 1.200,00
16/09/2022	DESPESAS EXTRAS		R$ 6.580,00
16/09/2022	COMPRAS		R$ 48.650,00
16/09/2022	COMPRAS		R$ 9.598,00
16/09/2022	PAGAMENTO VIA PIX		R$ 2.500,00
16/09/2022	TRANSFERENCIA		R$ 6.350,00
16/09/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 1.500,00
17/09/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.004,45
18/09/2022	TRANSFERENCIA		R$ 1.000,00
19/09/2022	COMPRAS		R$ 30.000,00
20/09/2022	DESPESAS		R$ 2.000,00
21/09/2022	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 2.000,00
22/09/2022	FATURA		R$ 1.800,00
23/09/2022	COMPRA		R$ 800,00
24/09/2022	PAGAMENTO INSS 08/2022		R$ 4.096,21
25/09/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 178,52
26/09/2022	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022		R$ 40.765,45
27/09/2022	PAGAMENTO ISS 08/2022		R$ 29.923,12
28/09/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 25.717,47
28/09/2022	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
29/09/2022	COMPRAS		R$ 15.000,00
30/09/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		R$ 8.148,66
	Soma do mês.....	R$ -	R$ 450.920,93
	Saldo Anterior.....	R$ 824.181,99	
	Saldo Atual		R$ 373.261,06

PMSJP

FL.(S)
Nº 516
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/10/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.042,00
01/10/2022	TRANSFERENCIA		R$ 85.000,00
01/10/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 131.421,78	
04/10/2022	JUROS		R$ 1.500,00
05/10/2022	COMPRAS DE INSUMOS		R$ 1.000,00
06/10/2022	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		R$ 3.000,00
07/10/2022	DESPESAS		R$ 2.000,00
08/10/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 140.183,24	
08/10/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.403,34
08/10/2022	COMPRAS		R$ 3.000,00
11/10/2022	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
12/10/2022	TAXAS		R$ 2.000,00
13/10/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 87.614,52	
13/10/2022	TRANSFERENCIA		R$ 50.000,00
13/10/2022	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 1.500,00
14/10/2022	COMPRAS		R$ 10.000,00
15/10/2022	TRANSFERENCIA		R$ 7.000,00
15/10/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 10.361,34
15/10/2022	TRANSFERENCIA		R$ 60.000,00
18/10/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 157.706,14	
19/10/2022	COMPRAS		R$ 2.000,00
20/10/2022	PAGAMENTO FGTS 09/2022		R$ 651,89
21/10/2022	TAXAS		R$ 1.500,00
22/10/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2022		R$ 795,35
22/10/2022	DESPESA COM MANUTENÇÃO		R$ 500,00
22/10/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.719,95
25/10/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 317,41
26/10/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 219.036,31	
27/10/2022	PAGAMENTO INSS 09/2022		R$ 4.096,21
28/10/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 179,41
29/10/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 55.903,50
29/10/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 34.722,67
30/10/2022	DESPESAS		R$ 5.000,00
30/10/2022	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		R$ 1.500,00
30/10/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
30/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		R$ 8.148,66
30/10/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 140.183,24	
30/10/2022	DESPESAS ACESSORIAS		R$ 5.900,00
30/10/2022	OUTROS		R$ 4.500,00
30/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 35.500,00
30/10/2022	GASTO COM QUENTINHA		R$ 4.980,00
30/10/2022	DESPESAS EXTRAS		R$ 5.400,00
	Soma do mês.....	R$ 876.145,23	R$ 448.121,75
	Saldo Anterior.....	R$ 373.261,06	
	Saldo Atual		R$ 801.284,54

PMSJP

FL.(S)
Nº 517
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/11/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 23.958,64
02/11/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 31.944,86
03/11/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
03/11/2022	PAGAMENTO FGTS 10/2022		R$ 651,89
03/11/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 321,22
03/11/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2022		R$ 804,90
04/11/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
04/11/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 7.986,21
05/11/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.764,59
08/11/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 55.903,50
09/11/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
09/11/2022	COMPRA DE BEM DO ATIVO		R$ 30.000,00
10/11/2022	COMPRA PARA USO		R$ 1.500,00
11/11/2022	TRANSFERENCIA		R$ 7.000,00
11/11/2022	DESPESA COM TELEFONE		R$ 181,57
11/11/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.931,07
12/11/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
12/11/2022	TAXAS DE MANUTENÇÃO		R$ 300,00
15/11/2022	PAGAMENTO INSS 10/2022		R$ 4.096,21
15/11/2022	JUROS DE ATRASO		R$ 1.500,00
15/11/2022	PIX		R$ 90.000,00
15/11/2022	TRANSFERENCIA		R$ 24.650,00
16/11/2022	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2022		R$ 59.680,37
17/11/2022	PAGAMENTO ISS 10/2022		R$ 43.807,26
18/11/2022	JUROS DE ATRASO		R$ 700,00
19/11/2022	COMPRAS		R$ 2.000,00
19/11/2022	TRANSFERENCIA		R$ 600,00
19/11/2022	PAGAMENTO		R$ 1.500,00
20/11/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
22/11/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.450,00
23/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 8.540,25
24/11/2022	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 2.500,00
25/11/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 6.540,00
26/11/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
26/11/2022	PAGAMENTO DE CONSERTO		R$ 3.000,00
26/11/2022	TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA		R$ 2.500,00
27/11/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ -	
29/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 7.500,00
30/11/2022	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022		R$ 8.148,66
	Soma do mês.....	R$ -	R$ 481.961,22
	Saldo Anterior.....	R$ 801.284,54	
	Saldo Atual		R$ 319.323,31

PMSJP

FL.(S)
Nº 518
RUBRICA:


MOVIMENTO DE CAIXA					
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA		SAIDA	
	Saldo anterior				
01/12/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	20.438,75
02/12/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	147.242,49		
03/12/2022	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2022			R$	1.478,25
04/12/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	64.064,58
05/12/2022	PAGAMENTO FGTS 11/2022			R$	651,89
06/12/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	73.625,83
07/12/2022	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			R$	3.874,91
08/12/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	80.877,50
09/12/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	196.323,32		
10/12/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO			R$	177,33
11/12/2022	PAGAMENTO INSS 10/2022			R$	4.096,21
12/12/2022	DESPESA COM TELEFONE			R$	197,81
13/12/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	57.251,66
14/12/2022	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO			R$	2.906,71
15/12/2022	TRANSFERENCIA			R$	26.000,00
16/12/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	176.690,99		
17/12/2022	ISS 12/2022			R$	49.080,83
18/12/2022	PAGAMENTO DE MERCADORIA			R$	1.500,00
19/12/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	10.877,50
20/12/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO			R$	274,07
20/12/2022	PAGAMENTO DE MERCADORIA			R$	3.547,00
20/12/2022	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS			R$	11.400,00
20/12/2022	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO			R$	50.000,00
21/12/2022	COMPRA DE PRODUTOS			R$	2.500,00
22/12/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	117.793,99		
23/12/2022	TAXAS			R$	1.500,00
24/12/2022	JUROS			R$	1.680,94
25/12/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	98.161,66		
26/12/2022	PAGAMENTO DE COMPRAS			R$	14.958,21
27/12/2022	TRANSFERENCIA			R$	11.500,00
27/12/2022	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO			R$	5.000,00
28/12/2022	COMPRAS			R$	18.772,55
29/12/2022	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$	245.404,15		
30/12/2022	PRÓ-LABORE			R$	5.000,00
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO			R$	16.297,32
31/12/2022	DESPESAS ACESSORIAS			R$	19.800,00
31/12/2022	OUTROS			R$	26.580,00
31/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO			R$	39.874,00
31/12/2022	GASTO COM QUENTINHA			R$	5.980,00
31/12/2022	DESPESAS EXTRAS			R$	4.970,00
	Soma do mês.....	R$	981.616,61	R$	636.733,85
	Saldo Anterior.....	R$	319.323,31		
	Saldo Atual			R$	664.206,07

PMSJP

FL.(S)
Nº 519
RUBRICA:

Balancete Geral

Mês	Credito	Debito	Saldo
janeiro	1.140.749,04	214.408,96	926.340,08
Fevereiro	926.340,08	322.237,96	604.102,12
Março	1.398.388,43	460.196,73	938.191,70
Abril	938.191,70	338.970,65	599.221,05
Maio	599.221,05	192.858,43	406.362,62
Junho	1.303.822,42	393.837,44	909.984,98
Julho	909.984,98	370.373,04	539.611,94
Agosto	1.138.074,29	313.892,30	824.181,99
Setembro	824.181,99	450.920,93	373.261,06
Outubro	1.249.406,29	448.121,75	801.284,54
Novembro	801.284,54	481.961,22	319.323,31
Dezembro	1.300.939,92	636.733,85	664.206,07



PMSJP
FL.(S)
Nº 520
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2022

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 8788

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

PMSJP
FL.(S)
Nº 521
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2023 12:37 SOB Nº 20230381081.
PROTOCOLO: 230381081 DE 22/03/2023. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304088204 em 27/03/2023, protocolo 230381081. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA8788
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/03/2023 12:37 SOB Nº 20230381081.
PROTOCOLO: 230381081 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304088204. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP
FL.(S)
Nº 523
RÚBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA

COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05

NIRE: 21200658830

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		664.206,07	Fornecedores Diversos		29.356,48
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		423.658,04	Obrigaçõe Diversas a Pagar		64.215,05
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		407.742,25	Capital Social	600.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	1.495.030,74	2.095.030,74
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	885.250,60				
Móveis e Utensílios	60.257,85				
(-)Depreciação Acumulada	252.512,54	692.995,91			
TOTAL DO ATIVO		**2.188.602,27**	**TOTAL DO PASSIVO**		**2.188.602,27**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$: 2.188.602,27 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2022.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S)
Nº 524
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		4.726.124,50
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Estaduais/Municipais	558.235,60	
		(558.235,60)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**4.167.888,90**
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	2.386.784,09	
Folha de pagamento	105.932,61	
Encargos com INSS/FGTS	61.725,32	
Material de escritório	3.605,28	
Energia/Água	9.825,43	
Telefone	2.069,87	
Manutenção, Conservação e Limpeza	42.915,56	
Pró-Labore	60.000,00	(2.672.858,16)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.495.030,74**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2022 o Lucro Líquido de R$: 1.495.030,74 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2022.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

PMSJP
FL.(S)
Nº 525
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad ISG = \frac{2.188.602,27}{93.571,53} \qquad \textbf{ISG =} \quad \textbf{23,39}$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad ILC = \frac{1.495.606,36}{93.571,53} \qquad \textbf{ILC =} \quad \textbf{15,98}$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + PELP}} \qquad ILG = \frac{1.495.606,36}{93.571,53} \qquad \textbf{ILG =} \quad \textbf{15,98}$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2022.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Nota 1 – Contexto Operacional
O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Obras de terraplenagem; Montagem de estruturas metálicas; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Transmissão de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construções correlatas, Exceto obras de irrigação; Obras de montagem industrial; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Construção de edifícios; Obras de urbanização Ruas, praças e calçadas; Construção de rodovias e ferrovias; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Instalação e manutenção elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Coleta de resíduos não perigosos; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, (caminhões, caçambas, etc.); Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte escolar; Serviço de transporte de passageiros - Locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Captação, tratamento e distribuição de água; Testes e análises técnicas; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, (Atividade de limpeza de ruas, capinação de ruas, varrição de ruas etc.), Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral. Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.
O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 dezembro de 2022, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 – Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação
A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.3 – Avaliações de Estoque
A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que saí.

3.4 – Aplicações Financeiras
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais
A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 – Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5 – Capital Social
O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos) quotas de R$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:
Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA participação percentual de 20% com o capital integralizado de R$ 120.000,00.
Sócia: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA participação percentual de 80% com o capital integralizado de R$ 480.000,00.

6 – Regime de Apuração
Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas
As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

8 – Despesas
As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

PMSJP
FL.(S)
Nº 528
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 14:53 SOB Nº 20230380921.
PROTOCOLO: 230380921 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303876136. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2023.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP

FL.(S)
Nº 529
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ENTRADAS	Vendas à vista	R$ 578.154,20	R$ -	R$ 794.286,31	R$ -	R$ -	R$ 897.459,80
	Vendas a prazo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Empréstimos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Doações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL ENTRADAS	R$ 578.154,20	R$ -	R$ 794.286,31	R$ -	R$ -	R$ 897.459,80
SAÍDAS	Matéria-prima e insumos	R$ 191.953,62	R$ 197.752,32	R$ 240.125,34	R$ 199.725,09	R$ 169.123,13	R$ 258.144,69
	Transferencia	R$ -	R$ 7.460,00	R$ 15.000,00	R$ 27.094,79	R$ -	R$ 29.874,36
	Outros	R$ -	R$ 30.000,00	R$ 24.120,00	R$ 16.478,38	R$ -	R$ 19.875,25
	Combustíveis	R$ -	R$ -	R$ 4.595,36	R$ 3.485,98	R$ -	R$ 3.541,25
	Energia elétrica	R$ 714,39	R$ 722,96	R$ 731,64	R$ 740,42	R$ 749,30	R$ 758,29
	Telefone e fax	R$ 158,36	R$ 160,26	R$ 164,27	R$ 165,09	R$ 167,07	R$ 171,25
	Água	R$ 59,45	R$ 61,57	R$ 49,36	R$ 42,98	R$ 54,78	R$ 56,95
	Pró-labore	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Salários (com encargos)	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76
	Taxas	R$ -	R$ 10.514,19	R$ 9.845,36	R$ 4.158,90	R$ -	R$ 15.985,36
	Vale transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Despesas financeiras	R$ -	R$ -	R$ 55.425,36	R$ 14.584,19	R$ 158,36	R$ 7.874,25
	Desp. com alimentação	R$ -	R$ 17.000,00	R$ 22.650,00	R$ 23.474,92	R$ 254,69	R$ 11.541,39
	Manutenção	R$ -	R$ 20.000,00	R$ 18.745,00	R$ 8.745,25	R$ 654,28	R$ 6.552,35
	Material de limpeza	R$ 3.341,28	R$ 3.381,38	R$ 3.421,95	R$ 3.463,02	R$ 3.504,57	R$ 3.546,63
	Material de escritorio	R$ 285,10	R$ 288,52	R$ 291,98	R$ 295,49	R$ 295,49	R$ 299,03
	Reposição	R$ -	R$ 17.000,00	R$ 25.412,30	R$ 9.874,00	R$ -	R$ 7.845,25
	Financiamentos	R$ -		R$ 21.722,05	R$ 8.745,39	R$ -	R$ 9.874,38
	TOTAL SAÍDAS	R$ 214.408,96	R$ 322.237,96	R$ 460.196,73	R$ 338.970,65	R$ 192.858,43	R$ 393.837,44
SALDOS	Saldo Inicial	R$ 562.594,84	R$ 926.340,08	R$ 604.102,12	R$ 938.191,70	R$ 599.221,05	R$ 406.362,62
	Saldo Final	R$ 926.340,08	R$ 604.102,12	R$ 938.191,70	R$ 599.221,05	R$ 406.362,62	R$ 909.984,98

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

PMSJP

FL.(S)
Nº 530
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA - A, BAIRRO RENASCENÇA - COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05 NIRE: 21200658830

DEMOSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022

		JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ENTRADAS	Vendas à vista	R$ -	R$ 598.462,35	R$ -	R$ 876.145,23	R$ -	R$ 981.616,61
	Vendas a prazo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Empréstimos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Doações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOTAL ENTRADAS	R$ -	R$ 598.462,35	R$ -	R$ 876.145,23	R$ -	R$ 981.616,61
SAÍDAS	Matéria-prima e insumos	R$ 230.905,73	R$ 211.987,64	R$ 275.586,62	R$ 271.063,97	R$ 260.036,91	R$ 266.793,77
	Transferencia	R$ 26.745,98	R$ 19.876,32	R$ 27.451,39	R$ 30.257,71	R$ 28.745,37	R$ 56.485,29
	Outros	R$ 18.745,36	R$ 3.987,49	R$ 18.795,98	R$ 15.413,25	R$ 17.452,64	R$ 34.784,29
	Combustiveis	R$ 5.844,55	R$ 2.154,98	R$ 3.542,28	R$ 2.654,98	R$ 5.425,19	R$ 5.452,36
	Energia elétrica	R$ 767,39	R$ 776,60	R$ 785,92	R$ 795,35	R$ 804,90	R$ 1.478,25
	Telefone e fax	R$ 172,10	R$ 174,17	R$ 178,52	R$ 179,41	R$ 181,57	R$ 197,81
	Água	R$ 59,00	R$ 45,00	R$ 60,58	R$ 56,48	R$ 49,69	R$ 57,24
	Pró-labore	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Salários (com encargos)	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 12.896,76	R$ 25.793,52
	Taxas	R$ 16.542,00	R$ 11.452,39	R$ 19.784,10	R$ 21.545,36	R$ 23.451,28	R$ 38.745,94
	Vale transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Despesas financeiras	R$ 9.875,25	R$ 7.845,87	R$ 17.987,20	R$ 15.749,89	R$ 24.512,68	R$ 38.423,87
	Desp. com alimentação	R$ 12.879,36	R$ 12.145,78	R$ 14.251,20	R$ 12.454,20	R$ 28.745,36	R$ 45.987,29
	Manutenção	R$ 7.454,25	R$ 4.521,36	R$ 16.411,78	R$ 19.785,69	R$ 25.412,33	R$ 38.754,58
	Material de limpeza	R$ 3.589,19	R$ 3.632,26	R$ 3.675,84	R$ 3.719,95	R$ 3.764,59	R$ 3.874,91
	Material de escritorio	R$ 302,62	R$ 306,25	R$ 309,93	R$ 317,41	R$ 317,41	R$ 274,07
	Reposição	R$ 8.748,20	R$ 6.542,25	R$ 12.547,98	R$ 18.745,98	R$ 16.748,18	R$ 34.785,28
	Financiamentos	R$ 9.845,30	R$ 10.547,18	R$ 21.654,85	R$ 17.485,36	R$ 28.416,36	R$ 39.845,38
	TOTAL SAÍDAS	R$ 370.373,04	R$ 313.892,30	R$ 450.920,93	R$ 448.121,75	R$ 481.961,22	R$ 636.733,85
SALDOS	Saldo Inicial	R$ 909.984,98	R$ 539.611,94	R$ 824.181,99	R$ 373.261,06	R$ 801.284,54	R$ 319.323,32
	Saldo Final	R$ 539.611,94	R$ 824.181,99	R$ 373.261,06	R$ 801.284,54	R$ 319.323,32	R$ 664.206,08

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

PMSJP
FL.(S)
Nº 531
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 09:05 SOB Nº 20230569889.
PROTOCOLO: 230569889 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306019722. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP

FL.(S)
Nº 032
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA

AV. DIEGO SUCUPIRA,152, LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		664.206,07	Fornecedores Diversos		29.356,48
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		423.658,04	Obrigaçõe Diversas a Pagar		64.215,05
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		407.742,25	Capital Social	600.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	1.495.030,74	2.095.030,74
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	885.250,60				
Móveis e Utensílios	60.257,85				
(-)Depreciação Acumulada	252.512,54	692.995,91			
TOTAL DO ATIVO		2.188.602,27	TOTAL DO PASSIVO		2.188.602,27

Índice de Endividamento Geral

Passivos de Curto Prazo (Circulante)

Passivo de Longo Prazo (Não Circulante)

Ativos Totais: 10.000.00

EG = (Passivo circulante + passivo não circulante / Ativos) x 100

EG= (93571,53/2.188.602,27) X 100

EG= 4,27%

Sendo assim somente 4,27% do seu ativo estaria comprometido a custear o total das suas dívidas.

PMSJP
FL.(S)
Nº 533
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2023 16:00 SOB Nº 20231130929.
PROTOCOLO: 231130929 DE 31/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312984248. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/08/2023.
ELETROCOL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP

FL.(S)
Nº 534
RUBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

PMSJP

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

FL.(S) Nº 535 RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 2

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		27.381,21
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	27.381,21	
13 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.508,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.508,28	
16 de janeiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		9.127,07
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	25	9.127,07	
20 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 01/2023	2095		901,23
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 01/2023	25	901,23	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		63.889,48
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	25	63.889,48	
24 de janeiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		175,26
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	175,26	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	320		45.635,35
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOSS PARA REVENDA	25	45.635,35	
30 de janeiro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	360.142,54	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		360.142,54
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		127.858,19
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	127.858,19	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1885		8.911,16
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	940	8.911,16	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
31 de janeiro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.574,25
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.574,25	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		274,18
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	274,18	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		21.356,45
PIS/COFINS/IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 01/2023	800	21.356,45	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 01/2023	1960		4.479,58
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 01/2023	820	4.479,58	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 01/2023	1965		712,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 01/2023	825	712,89	
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	1465		21.182,50
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	835	21.182,50	

PMSJP
FL.(S)
Nº 536
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
02 de fevereiro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	25	8.911,16	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		29.571,70
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	29.571,70	
06 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 01/2023	25	712,89	
10 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		49.286,17
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	49.286,17	
17 de fevereiro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		19.714,47
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	19.714,47	
20 de fevereiro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 01/2023	820		4.479,58
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 01/2023	25	4.479,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800		21.356,45
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	25	21.356,45	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	835		21.182,50
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 01/2023	25	21.182,50	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 02/2023	2095		937,28
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 02/2023	25	937,28	
25 de fevereiro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		178,77
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	178,77	
28 de fevereiro				
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.645,74
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.645,74	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		296,11
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	296,11	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		98.572,35
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	98.572,35	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 02/2023	1960		4.479,58
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 02/2023	820	4.479,58	
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 02/2023	1965		712,89
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 02/2023	825	712,89	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1885		8.911,16
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	940	8.911,16	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	378.149,67	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		378.149,67
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	1465		22.241,63
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	835	22.241,63	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		134.251,10
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	134.251,10	
PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	1470		22.424,28
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 02/2023	800	22.424,28	

ELETROCOL LTDA.
AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S)
Nº 537
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		24.643,09
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	24.643,09	
05 de março				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	25	8.911,16	
07 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 02/2023	25	712,89	
10 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		32.857,45
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	32.857,45	
14 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		8.214,36
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	8.214,36	
18 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		57.500,53
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	57.500,53	
20 de março				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 02/2023	820		4.479,58
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 02/2023	25	4.479,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		22.424,28
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	25	22.424,28	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	835		22.241,63
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 02/2023	25	22.241,63	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 03/2023	2095		811,11
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 03/2023	25	811,11	
25 de março				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		175,19
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	175,19	
28 de março				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		41.071,81
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	41.071,81	
30 de março				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	342.135,41	
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		342.135,41
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		121.465,28
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	121.465,28	
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1885		8.911,16
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	940	8.911,16	
31 de março				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.572,82
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.572,82	
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		233,05
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	233,05	
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	1470		20.288,63
PIS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	800	20.288,63	
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 03/2023	1960		4.479,58
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 03/2013	820	4.479,58	

PMSJP
FL.(S)
Nº 538
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 5

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 03/2023	1965		712,89
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 03/2023	825	712,89	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	1465		20.123,38
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	835	20.123,38	
02 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.754,57
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.754,57	
06 de abril				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	25	8.911,16	
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 03/2023	25	712,89	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		51.257,62
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	51.257,62	
10 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		20.503,05
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	20.503,05	
16 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		61.509,14
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	61.509,14	
20 de abril				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 03/2023	820		4.479,58
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 03/2023	25	4.479,58	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	800		20.288,63
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	25	20.288,63	
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	835		20.123,38
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 03/2023	25	20.123,38	
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 04/2023	2095		859,77
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 04/2023	25	859,77	
22 de abril				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		41.006,10
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	41.006,10	
25 de abril				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		189,21
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	189,21	
30 de abril				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	393.275,65	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.858,65
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		310,92
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		139.621,14
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	1470		23.321,25
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 04/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 04/2023	1965		712,89

PMSJP
FL.(S)
Nº 539
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	1465		23.131,29
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		393.275,65
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	835	23.131,29	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	800	23.321,25	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	139.621,14	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 04/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 04/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.858,65	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	310,92	
05 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		33.830,03
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	33.830,03	
06 de maio				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	25	8.911,16	
07 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 04/2023	25	712,89	
09 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		45.106,71
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	45.106,71	
14 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		11.276,68
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	11.276,68	
20 de maio				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 04/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	800		23.321,25
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	835		23.131,29
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 05/2023	2095		894,16
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 04/2023	25	23.321,25	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 04/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 04/2023	25	23.131,29	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 05/2023	25	894,16	
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		78.936,73
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	78.936,73	
25 de maio				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		174,07
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	174,07	
29 de maio				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		56.383,38
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	56.383,38	

PMSJP
FL.(S)
Nº 540
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
30 de maio				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	393.668,93	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		139.760,76
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		393.668,93
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	139.760,76	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	940	8.911,16	
31 de maio				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.549,95
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		342,01
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	1470		23.344,57
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 05/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 05/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	1465		23.154,42
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	835	23.154,42	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	800	23.344,57	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 05/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 05/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.549,95	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	342,01	
02 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		27.064,02
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	27.064,02	
05 de junho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	25	8.911,16	
06 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.085,36
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.085,36	
07 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 05/2023	25	712,89	
11 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		9.021,34
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	9.021,34	
18 de junho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		63.149,39
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	63.149,39	
20 de junho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 05/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	800		23.344,57
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	835		23.154,42
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 06/2023	2095		773,80

PMSJP

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

FOL.(S)
Nº 541
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 8

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		45.106,71
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	45.106,71	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 05/2023	25	23.344,57	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 05/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 05/2023	25	23.154,42	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 06/2023	25	773,80	
25 de junho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		184,51
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	184,51	
30 de junho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	353.948,09	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.762,95
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		273,61
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		125.659,03
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	1470		20.989,12
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 06/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 06/2023	1965		712,89
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	1465		20.818,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1885		8.911,16
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERV	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		353.948,09
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	835	20.818,16	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	800	20.989,12	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	125.659,03	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 06/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 06/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.762,95	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	273,61	
01 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		35.521,53
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	35.521,53	
04 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		47.362,04
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	47.362,04	
05 de julho				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	25	8.911,16	
07 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	825		712,89
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		11.840,51

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S)
Nº 542
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 9

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	11.840,51	
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 06/2023	25	712,89	
10 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		82.883,57
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	82.883,57	
15 de julho				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		59.202,55
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	59.202,55	
20 de julho				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 06/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	800		20.989,12
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	835		9.487,18
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 07/2023	2095		835,70
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 06/2023	25	20.989,12	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 06/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 06/2023	25	9.487,18	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 07/2023	25	835,70	
25 de julho				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		169,75
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	169,75	
30 de julho				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	409.415,69	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		145.351,19
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		409.415,69
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	145.351,19	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	940	8.911,16	
31 de julho				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.461,92
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		359,11
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	1470		24.278,35
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 07/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 07/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	1465		13.136,96
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	835	13.136,96	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	800	24.278,35	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 07/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 07/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.461,92	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	359,11	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 543
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 10

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.231,96
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.231,96	
05 de agosto				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	25	8.911,16	
07 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 07/2023	25	712,89	
08 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		60.386,60
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	60.386,60	
12 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		24.154,64
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	24.154,64	
19 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		72.463,92
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	72.463,92	
20 de agosto				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 07/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	800		24.278,35
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	835		24.080,60
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 08/2023	2095		869,13
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023	25	24.278,35	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 07/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 07/2023	25	24.080,60	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 08/2023	25	869,13	
25 de agosto				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		181,63
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	181,63	
27 de agosto				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		48.309,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	48.309,28	
30 de agosto				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	442.168,94	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.704,25
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		387,84
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		156.979,29
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1885		8.911,16
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		442.168,94
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	156.979,29	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	940	8.911,16	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S)
Nº 544
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 11

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.704,25	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	387,84	
31 de agosto				
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	1470		26.220,62
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 08/2017	1960		4.479,58
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 08/2023	1965		712,89
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTDUAL 08/2023	1465		26.007,05
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2023	835	26.007,05	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	800	26.220,62	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 08/2023	820	4.479,58	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 08/2023	825	712,89	
02 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.193,30
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.193,30	
05 de setembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	25	8.911,16	
07 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	825		712,89
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 08/2023	25	712,89	
09 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		40.257,73
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	40.257,73	
17 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		10.064,43
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	10.064,43	
20 de setembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 08/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	800		26.220,62
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2023	835		26.007,05
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 09/2023	2095		752,13
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023	25	26.220,62	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 08/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 08/2023	25	26.007,05	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 09/2023	25	752,13	
23 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		70.451,04
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	70.451,04	
25 de setembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		174,37
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	174,37	
30 de setembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		50.322,17
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	409.370,20	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PMSJP

FL.(S)
Nº 545
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 12

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.556,08
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		305,25
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	50.322,17	
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		145.335,04
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023	1470		24.275,65
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 09/2023	1960		4.479,58
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 09/2023	1965		712,89
ICMS a Pagar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	1465		24.077,92
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1885		8.911,16
Receita sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SER	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		409.370,20
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	835	24.077,92	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS	800	24.275,65	
Custo da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	145.335,04	
Pró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 09/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 09/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.556,08	
Material de Expediente (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	305,25	
04 de outubro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENT O 09/2023	940		8.911,16
Salários a Pagar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	25	8.911,16	
07 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	825		712,89
FGTS a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 09/2023	25	712,89	
14 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		36.594,28
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	36.594,28	
17 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		60.990,47
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	60.990,47	
20 de outubro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 09/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023	800		24.275,65
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	835		24.077,92
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 10/2023	2095		797,26
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		24.396,19
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	24.396,19	
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL a Pagar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2023	25	24.275,65	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 09/2023	25	4.479,58	
ICMS a Pagar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 09/2023	25	24.077,92	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 10/2023	25	797,26	
25 de outubro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		184,83
Telefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	184,83	

PMSJP
FL.(S)
Nº 546
RUBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 13

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
29 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		73.188,56
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	73.188,56	
30 de outubro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		48.792,37
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	48.792,37	
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	443.053,28	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		157.293,25
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 10/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		443.053,28
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	157.293,25	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	940	8.911,16	
31 de outubro				
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		3.769,44
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		407,23
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	1470		26.273,06
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 10/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 10/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	1465		26.059,06
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	835	26.059,06	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	800	26.273,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 10/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 10/2023	825	712,89	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	3.769,44	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	407,23	
03 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		30.495,23
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	30.495,23	
05 de novembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	940		8.911,16
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	25	8.911,16	
07 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 10/2023	25	712,89	
10 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		40.660,31
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	40.660,31	
19 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		10.165,08
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	10.165,08	
20 de novembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 10/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	800		26.273,06

PMSJP
FL.(S)
Nº 547
RÚBRICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 14

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	835		26.059,06
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 11/2023	2095		829,15
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023	25	26.273,06	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 10/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 10/2023	25	26.059,06	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 11/2023	25	829,15	
25 de novembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		197,77
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	197,77	
26 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		71.155,55
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	71.155,55	
29 de novembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		50.825,39
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	50.825,39	
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		4.033,31
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		447,96
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	4.033,31	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	447,96	
30 de novembro				
Caixa (25)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	443.939,39	
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		157.607,83
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023	1470		26.325,61
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 11/2023	1960		4.479,58
FGT S a Recolher (825)	PROVISÃO FGT S 11/2023	1965		712,89
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	1465		26.111,18
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2023	1885		8.911,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		443.939,39
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	835	26.111,18	
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL (1470)	PROVISÃO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDEI	800	26.325,61	
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	157.607,83	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	940	8.911,16	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 11/2023	820	4.479,58	
FGT S (1965)	PROVISÃO FGTS 11/2023	825	712,89	
02 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		39.291,35
Estoque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	39.291,35	
05 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	940		8.911,16
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		65.485,58
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	65.485,58	
Salários a P agar (940)	FOLHA DE PAGAMENT O 11/2023	25	8.911,16	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S)
Nº 548
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 15

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	825		712,89
FGT S a Recolher (825)	PAGAMENTO FGTS 11/2023	25	712,89	
16 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		26.194,23
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	26.194,23	
19 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		78.582,70
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	78.582,70	
20 de dezembro				
Caixa (25)	PAGAMENTO INSS 11/2023	820		4.479,58
Caixa (25)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	800		26.325,61
Caixa (25)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	835		26.111,18
Caixa (25)	DESPESA COM ENERGIA 12/2023	2095		975,23
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023	25	26.325,61	
INSS a Recolher (820)	PAGAMENTO INSS 11/2023	25	4.479,58	
ICMS a P agar (835)	PAGAMENTO DE IMPOSTO ESTADUAL 11/2023	25	26.111,18	
Água e Luz (2095)	DESPESA COM ENERGIA 12/2023	25	975,23	
22 de dezembro				
Caixa (25)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	320		52.388,46
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS	25	52.388,46	
25 de dezembro				
Caixa (25)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	2180		159,83
T elefone (2180)	DESPESA COM TELEFONE/ ÁGUA	25	159,83	
30 de dezembro				
Caixa (25)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	940		17.822,32
Caixa (25)	PRÓ-LABORE	1840		5.000,00
Caixa (25)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2100		4.835,77
Caixa (25)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	2120		391,33
Duplicat as a receber (95)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1420	362.294,46	
Est oque de Mercadorias para Revenda (320)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1725		128.622,16
Receit a sobre RECEITA DE PRESTAÇÃO DE S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25		362.294,46
Cust o da mercadoria vendida (1725)	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320	128.622,16	
P ró-Labore (1840)	PRÓ-LABORE	25	5.000,00	
Salários e Ordenados (1885)	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	940	17.822,32	
Limpeza (2100)	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	25	4.835,77	
Mat erial de Expedient e (2120)	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	25	391,33	

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA -A, BAIRRO: RENASCENÇA, COLINAS- MA, CEP : 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05, NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S)
Nº 549
RUBRICA:

LIVRO DIÁRIO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Folha: 16

CONTA	HISTÓRICO	C/P	Débito	Crédito
31 dedezembro				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2841	301.302,84	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Ut ensílios (575)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2834	20.509,29	
ICMS a P agar (835)	PROVISÃO DE IMPOSTO ESTADUAL 12/2023	1465		21.309,07
ICMS (1465)	PROVISÃO DE IMPOST O ESTADUAL 12/2023	835	21.309,07	
Depreciação Acumulada de Móveis e Ut ensílios (2834)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575		20.509,29
Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament os (2841)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565		301.302,84
P IS/ COFINS/ IRP J/ CSLL a P agar (800)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2023	1470		21.484,06
INSS a Recolher (820)	PROVISÃO INSS 12/2023	1960		8.959,16
FGTS a Recolher (825)	PROVISÃO FGTS 12/2023	1965		1.425,79
PIS/ COFINS/ IRPJ/ CSLL (1470)	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS FEDERAIS A PAGAR 12/2023	800	21.484,06	
INSS (1960)	PROVISÃO INSS 12/2023	820	8.959,16	
FGTS (1965)	PROVISÃO FGTS 12/2023	825	1.425,79	
TOTAL GERAL DO PERIODO:			**10.789.903,83**	**10.789.903,83**

PMSJP
FL.(S)
Nº 550
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

PMSJP

FL.(S)
Nº 551
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:03 SOB Nº 20240309596.
PROTOCOLO: 240309596 DE 07/03/2024. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
PMSJP

FL.(S)
Nº 552
RUBRICA:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403313042 em 08/03/2024, protocolo 240309596. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788/O-5
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 09:03 SOB Nº 20240309596.
PROTOCOLO: 240309596 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403313042. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP
FL.(S)
Nº 553
RUBRICA:

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 14, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELETROCOL LTDA, município Colinas, CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Número de Registro (NIRE) 21200658830.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/12/2008
Ato constitutivo: 21200658830

Colinas, 01/01/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

PMSJP

FL.(S)
Nº 554
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
04/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		8.911,16
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 36.508,28
05/01/2023	DESPESAS ACESSORIAS		2541,00
07/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 4.874,00
08/01/2023	TRANSFERENCIA		2.100,00
08/01/2023	PAGAMENTO VIA PIX		12500,00
08/01/2023	TAXAS DE BANCO		127,99
08/01/2023	JUROS CONTA		245,00
08/01/2023	TRANSFERENCIA		5.100,00
11/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 36.508,28
12/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 16.530,00
13/01/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023		901,23
14/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 15.241,00
14/01/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		2411,00
14/01/2023	PIX		5654,00
14/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		6.780,00
14/01/2023	TRANSFERENCIA		40.000,00
15/01/2023	RECEITA DE VENDAS	64.825,66	
18/01/2023	DESPESA COM TELEFONE		175,26
19/01/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
20/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 5.742,00
21/01/2023	RECEITA DE VENDAS	79.231,36	
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 420,00
05/01/2023	RECEITA DE VENDAS	36.014,25	
05/01/2023	JUROS CONTA		210,00
20/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.574,25
21/01/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
21/01/2023	COMPRA		4.000,00
22/01/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		274,18
23/01/2023	RECEITA DE VENDAS	46.818,53	
24/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		200,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA		520,00
26/01/2023	RECEITA DE VENDAS	61.224,23	
27/01/2023	DESPESAS ACESSORIAS		2.100,00
27/01/2023	OUTROS		26.000,00
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		26000,00
27/01/2023	GASTO COM QUENTINHA		1200,00
27/01/2023	DESPESAS EXTRAS		34000,00
27/01/2023	RECEITA DE VENDAS	54.021,38	
27/01/2023	TRANSFERENCIA		15700,00
28/01/2023	RECEITA DE VENDAS	18.007,13	
29/01/2023	TRANSFERENCIA		1.988,00
29/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		1.647,00
29/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 504,00
	Soma do mês.....	R$ 360.142,54	R$ 341.187,62
	Saldo Anterior.....	664.206,07	
	Saldo Atual		R$ 683.160,99

PMSJP

FL.(S)
Nº 555
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.428,94
03/02/2023	DESPESAS DIVERSAS		R$ 9.700,00
03/02/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R$ 9.000,00
03/02/2023	TED		R$ 3.480,00
04/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R$ 56.722,45	
04/02/2023	PAGAMENTO FGTS 01/2023		R$ 712,89
05/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 19.714,47
05/02/2023	DESPESAS DIVERSAS		R$ 2.500,00
06/02/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023		R$ 937,28
08/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 29.571,70
09/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 29.571,70
10/02/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 3.645,74
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		R$ 21.000,00
10/02/2023	MAO DE OBRA		R$ 3.200,00
10/02/2023	PIX		R$ 2.100,00
11/02/2023	PAGAMENTO INSS 01/2023		R$ 4.479,58
11/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 32.000,00
11/02/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R$ 24.000,00
12/02/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		-
15/02/2023	PAGAMENTO ISS01/2023		R$ 21.182,50
16/02/2023	DESPESA COM TELEFONE		R$ 178,77
17/02/2023	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
18/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.428,94
18/02/2023	OUTROS		R$ 23.000,00
18/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 27.800,00
18/02/2023	GASTO COM QUENTINHA		R$ 2.350,00
	RECEITA DE VENDAS	R$ 56.722,45	
19/02/2023	DESPESAS EXTRAS		R$ 7.500,00
19/02/2023	PIX		R$ 2.540,00
19/02/2023	TRANSFERENCIA		R$ 2.800,00
19/02/2023	OUTROS		R$ 2.300,00
19/02/2023	GASTOS		R$ 1.542,00
19/02/2023	PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 1.800,00
19/02/2023	TRANSFERENCIA		R$ 2.340,00
19/02/2023	DESPESA		R$ 14.042,00
19/02/2023	REPOSIÇÃO DE INSUMO		R$ 364,25
	RECEITA DE VENDAS		
22/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R$ 142,23
22/02/2023	JUROS		R$ 358,00
22/02/2023	TAXAS		R$ 321,02
22/02/2023	PERDAS		R$ 71,24
	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.629,93	
23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		R$ 8.911,16
24/02/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 21,21
25/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R$ 37.814,97	
26/02/2023	OUTROS		R$ 5.000,00
26/02/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 296,11
26/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.629,93	
	COMPRA PARA REPOSIÇÃO		R$ 2.654,00
	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 39.428,94
	RECEITA DE VENDAS	R$ 75.629,93	
	Soma do mês.....	R$ 378.149,67	R$ 446.414,67
	Saldo Anterior.....	**683.160,99**	
	Saldo Atual		R$ 614.895,99

PMSJP

FL.(S)
Nº 556
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		32.857,45
02/03/2023	TRANSFERENCIA		4.510,00
03/03/2023	PAGAMENTO FGTS 02/2023		712,89
04/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		16.428,72
05/03/2023	TRANSFERENCIA		40.000,00
05/03/2023	RECEITA DE VENDAS	51.320,31	
09/03/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023		811,11
10/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		32.857,45
11/03/2023	TRANSFERENCIA		21.100,00
12/03/2023	PAGAMENTO INSS 02/2023		4.479,58
13/03/2023	DESPESA COM TELEFONE		175,19
15/03/2023	RECEITA DE VENDAS	68.427,08	
16/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		24.643,09
18/03/2023	COMPRAS		6.500,00
18/03/2023	OUTROS		14.500,00
19/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		26.945,00
22/03/2023	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		21.641,00
23/03/2023	RECEITA DE VENDAS	41.056,25	
24/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		24.643,09
24/03/2023	COMPRAS DE INSUMOS		32.141,00
25/03/2023	COMPRA		15.480,00
26/03/2023	TRANSFERENCIA		14.560,00
26/03/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.572,82
26/03/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		233,05
26/03/2023	RECEITA DE VENDAS	61.584,37	
29/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		32.857,45
30/03/2023	RECEITA DE VENDAS	51.320,31	
30/03/2023	RECEITA DE VENDAS	68.427,08	
30/03/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		8.911,16
31/03/2023	COMPRAS DE INSUMOS		3.214,00
31/03/2023	COMPRA		48.000,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA		4.560,32
	Soma do mês.....	R$ 342.135,41	R$ 441.334,36
	Saldo Anterior.....	R$ 614.895,99	
	Saldo Atual		R$ 515.697,04

PMSJP

FL.(S)
Nº 557
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		41.006,10
02/04/2023	PAGAMENTO FGTS 03/2023		712,89
06/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.754,57
07/04/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
07/04/2023	COMPRAS		26.000,00
08/04/2023	DESPESA COM PAPEL		3.500,00
09/04/2023	TAXA DO BANCO		120,00
09/04/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 04/2023		859,77
12/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.754,57
15/04/2023	RECEITA DE VENDAS	393.275,65	
13/04/2023	PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023		23.321,25
14/04/2023	PAGAMENTO ISS03/2023		20.123,38
15/04/2023	PAGAMENTO INSS 03/2023		4.479,58
16/04/2023	DESPESA COM TELEFONE		189,21
19/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		41.006,10
20/04/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
21/04/2023	PRO-LABORE		5.000,00
22/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		8.911,16
23/04/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		61.509,14
27/04/2023	TRANSFERENCIA		11.240,00
28/04/2023	COMPRA		2.000,00
29/04/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.858,65
30/04/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		310,92
	Soma do mês.....	R$ 393.275,65	R$ 345.657,28
	Saldo Anterior.....	R$ 515.697,04	
	Saldo Atual		R$ 563.315,42

PMSJP

FL.(S)
Nº 558
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		45.106,71
03/05/2023	COMPRA DE OUTROS		25.403,00
04/05/2023	RECEITA DE VENDAS	59.050,34	
04/05/2023	PAGAMENTO FGTS 04/2023		712,89
05/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		33.830,03
06/05/2023	TRANSFERENCIA		32.500,00
07/05/2023	RECEITA DE VENDAS	59.050,34	
07/05/2023	OUTROS		15.900,00
10/05/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		342,01
11/05/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 05/2023		894,16
12/05/2023	RECEITA DE VENDAS		
12/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		33.830,03
13/05/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		2.510,00
14/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		56.383,38
15/05/2023	RECEITA DE VENDAS	78.733,79	
17/05/2023	COMPRA		15.000,00
18/05/2023	DESPESAS OPERACIONAIS		26.850,00
19/05/2023	OUTROS		35.000,00
20/05/2023	PAGAMENTO INSS 04/2023		4.479,58
21/05/2023	RECEITA DE VENDAS		
21/05/2023	DESPESA COM TELEFONE		174,07
24/05/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		56.383,38
25/05/2023	RECEITA DE VENDAS	118.100,68	
26/05/2023	COMPRA		28.745,12
27/05/2023	DESPESA		18.745,00
28/05/2023	JUROS		2000,00
28/05/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
28/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		8.911,16
29/05/2023	RECEITA DE VENDAS	78.733,79	
	Soma do mês.....	R$ 393.668,93	R$ 448.700,52
	Saldo Anterior.....	R$ 563.315,42	
	Saldo Atual		R$ 508.283,83

PMSJP
FL.(S)
Nº 559
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		18.042,68
02/06/2023	RECEITA DE VENDAS	53.092,21	
03/06/2023	TRANSFERENCIA		5.000,00
03/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		13.200,00
03/06/2023	TAXAS		1.800,00
03/06/2023	PAGAMENTO DE SERVIÇOS		2.580,00
03/06/2023	MAO DE OBRA		13.600,00
04/06/2023	DESPESAS ACESSORIAS		12.000,00
08/06/2023	PAGAMENTO FGTS 05/2023		712,89
08/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.085,36
08/06/2023	RECEITA DE VENDAS	70.789,62	
09/06/2023	COMPRAS		6.500,00
09/06/2023	DESPESAS		1.500,00
10/06/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 06/2023		773,80
11/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.085,36
14/06/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		3.762,95
15/06/2023	TRANSFERENCIA		20.000,00
16/06/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		273,61
17/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.085,36
18/06/2023	RECEITA DE VENDAS	53.092,21	
21/06/2023	PAGAMENTO INSS 05/2023		4.479,58
21/06/2023	DESPESA COM TELEFONE		169,75
22/06/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		54.128,05
22/06/2023	JUROS		2.500,00
23/06/2023	COMPRAS		13400,00
23/06/2023	TRANSFERENCIA		21.540,00
24/06/2023	RECEITA DE VENDAS	70.789,62	
24/06/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
25/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		8.911,16
28/06/2023	PROVISÃO INSS 06/2023		4.479,58
28/06/2023	PROVISÃO FGTS 06/2023		712,89
29/06/2023	RECEITA DE VENDAS	35.394,81	
30/06/2023	COMPRAS DE MATERIAL		5400,00
30/06/2023	RECEITA DE VENDAS	70.789,62	
	Soma do mês.....	R$ 353.948,09	R$ 328.723,03
	Saldo Anterior.....	R$ 508.283,83	
	Saldo Atual		R$ 533.508,88

PMSJP

FL.(S)
Nº 560
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 47.362,04
01/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 5.962,00
02/07/2023	COMPRAS		R$ 3.800,00
03/07/2023	DESPESAS DE ESCRITORIO		R$ 6.000,00
03/07/2023	PAGAMENTO FGTS 06/2023		R$ 712,89
05/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.521,53
06/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 4.000,00
07/07/2023	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 3.600,00
07/07/2023	DESPESAS		R$ 7.500,00
08/07/2023	JUROS		R$ 1.810,00
15/04/2023	RECEITA DE VENDAS	409.415,69	
13/07/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 359,11
14/07/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 07/2023		R$ 835,70
15/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 35.521,53
15/07/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R$ 8.769,00
16/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 47.362,04
19/07/2023	COMPRA		R$ 8.000,00
20/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 3.300,00
21/07/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R$ 3.000,00
21/07/2023	DESPESA COM MATERIAL		R$ 980,00
22/07/2023	DESPESA OPERACIONAL		R$ 16.700,00
23/07/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 24.278,35
26/07/2023	PAGAMENTO ISS06/2023		R$ 20.818,16
26/07/2023	PAGAMENTO INSS 06/2023		R$ 8.911,16
27/07/2023	DESPESA COM TELEFONE		R$ 169,75
28/07/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R$ 71.043,06
28/07/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSUMO		R$ 4.600,00
28/07/2023	TRANSFERENCIA		R$ 5.000,00
29/07/2023	DESPESA		R$ 2.900,00
29/07/2023	COMPRA DE MATERIAL		R$ 3.690,00
29/07/2023	COMPRAS		R$ 700,00
30/07/2023	TAXA		R$ 1.500,00
31/07/2023	PRÓ-LABORE		R$ 5.000,00
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		R$ 8.911,16
	Soma do mês.....	R$ 409.415,69	R$ 398.617,49
	Saldo Anterior.....	R$ 533.508,88	
	Saldo Atual		R$ 544.307,08

PMSJP

FL.(S)
Nº 564
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		72.463,92
03/08/2023	RECEITA DE VENDAS	110.542,24	
04/08/2023	TRANSFERENCIA		18.500,00
05/08/2023	DESPESA OPERACIONAL		14500,00
06/08/2023	TAXA		199,97
06/08/2023	JUROS		1412,35
06/08/2023	COMPRA DE MATERIAL		30.000,00
09/08/2023	DESPESA		25.000,00
10/08/2023	PAGAMENTO DE DESPESA		1.300,00
11/08/2023	PAGAMENTO FGTS 07/2023		712,89
12/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.309,28
12/08/2023	RECEITA DE VENDAS	44.216,89	
12/08/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
12/08/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023		869,13
16/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		60.386,60
17/08/2023	RECEITA DE VENDAS	88.433,79	
18/08/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
19/08/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		8.790,00
20/08/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		610,68
21/08/2023	PAGAMENTO INSS 07/2023		4.479,58
21/08/2023	DESPESA COM TELEFONE		181,63
23/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		60.386,60
24/08/2023	RECEITA DE VENDAS	57.481,96	
24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		1.500,00
24/08/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		2.300,00
24/08/2023	CUSTO DE PERDAS		13.500,00
25/08/2023	JUROS		14.600,00
25/08/2023	TAXAS		2.900,00
25/08/2023	COMPRAS		6.700,00
25/08/2023	TRANSFERENCIA		9.800,00
26/08/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		387,84
27/08/2023	RECEITA DE VENDAS	75.168,72	
27/08/2023	DESPESA		15000,00
27/08/2023	COMPRAS		3.900,00
30/08/2023	TAXA		2000,00
31/08/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		8.911,16
31/08/2023	RECEITA DE VENDAS	66.325,34	
	Soma do mês.....	R$ 442.168,94	R$ 464.601,64
	Saldo Anterior.....	R$ 544.307,08	
	Saldo Atual		R$ 521.874,38

PMSJP

FL.(S)
Nº 562
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.257,73
02/09/2023	TRANSFERENCIA		16550,00
03/09/2023	COMPRAS		21451,00
03/09/2023	DESPESAS		14521,00
06/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.193,30
15/04/2023	RECEITA DE VENDAS	409.370,20	
08/09/2023	JUROS		98,00
09/09/2023	COMPRAS		18.700,00
10/09/2023	PAGAMENTO FGTS 08/2023		712,89
11/09/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		305,25
12/09/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 09/2023		752,13
13/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.257,73
14/09/2023	TRANSFERENCIA		2.500,00
15/09/2023	COMPRAS		26.000,00
16/09/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		6.871,27
16/09/2023	PAGAMENTO VIA PIX		3.600,00
16/09/2023	TRANSFERENCIA		12.300,00
16/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		1.800,00
17/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		50.322,17
18/09/2023	TRANSFERENCIA		2.500,00
19/09/2023	COMPRAS		3.600,00
20/09/2023	DESPESAS		2.300,00
21/09/2023	TAXAS DE MANUTENÇÃO		2000,00
22/09/2023	FATURA		13.800,00
23/09/2023	COMPRA		26300,00
24/09/2023	PAGAMENTO INSS 08/2023		4.479,58
25/09/2023	DESPESA COM TELEFONE		174,37
26/09/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 08/2023		26.220,62
27/09/2023	PAGAMENTO ISS08/2023		26.007,05
28/09/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.257,73
28/09/2023	TRANSFERENCIA		7.895,00
29/09/2023	COMPRAS		15.000,00
30/09/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		8.911,16
	Soma do mês.....	R$ 409.370,20	R$ 471.637,98
	Saldo Anterior.....	R$ 521.874,38	
	Saldo Atual		R$ 459.606,60

PMSJP

FL.(S)
Nº 563
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.792,37
01/10/2023	TRANSFERENCIA		2658,39
01/10/2023	RECEITA DE VENDAS	110.763,32	
04/10/2023	JUROS		150,00
05/10/2023	COMPRAS DE INSUMOS		500,00
06/10/2023	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		320,00
07/10/2023	DESPESAS		2.654,55
08/10/2023	RECEITA DE VENDAS	97.471,72	
08/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		60.990,47
08/10/2023	COMPRAS		37485,36
11/10/2023	TRANSFERENCIA		6800,00
12/10/2023	TAXAS		200,00
13/10/2023	RECEITA DE VENDAS	35.444,26	
13/10/2023	TRANSFERENCIA		15.748,00
13/10/2023	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA		2.600,00
14/10/2023	COMPRAS		16.454,00
15/10/2023	TRANSFERENCIA		5.220,00
15/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		36.594,28
15/10/2023	TRANSFERENCIA		26.542,35
18/10/2023	RECEITA DE VENDAS	88.610,66	
19/10/2023	COMPRAS		654,00
20/10/2023	PAGAMENTO FGTS 09/2023		712,89
21/10/2023	TAXAS		360,00
22/10/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 10/2023		797,26
22/10/2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO		6000,00
22/10/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		5.400,00
25/10/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		407,23
26/10/2023	RECEITA DE VENDAS	66.457,99	
27/10/2023	PAGAMENTO INSS 09/2023		4.479,58
28/10/2023	DESPESA COM TELEFONE		184,83
29/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.792,37
29/10/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		48.792,37
30/10/2023	DESPESAS		542,00
30/10/2023	COMPRAS PARA REPOSIÇÃO		700,00
30/10/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		8.911,16
30/10/2023	RECEITA DE VENDAS	44.305,33	
	Soma do mês.....	R$ 443.053,28	R$ 395.443,47
	Saldo Anterior.....	R$ 459.606,60	
	Saldo Atual		R$ 507.216,40

PMSJP

FL.(S)
Nº 564
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		20.330,16
02/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		10.165,08
03/11/2023	RECEITA DE VENDAS	44.393,94	
03/11/2023	PAGAMENTO FGTS 10/2023		712,89
03/11/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		447,96
03/11/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 11/2023		829,15
04/11/2023	RECEITA DE VENDAS	66.590,91	
04/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.660,31
05/11/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		4.300,00
08/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		30.495,23
09/11/2023	RECEITA DE VENDAS	110.984,85	
10/11/2023	COMPRA PARA USO		1.500,00
11/11/2023	TRANSFERENCIA		200,00
11/11/2023	DESPESA COM TELEFONE		197,77
11/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		20.330,16
12/11/2023	RECEITA DE VENDAS	88.787,88	
12/11/2023	TAXAS DE MANUTENÇÃO		300,00
15/11/2023	PAGAMENTO INSS 10/2023		4.479,58
15/11/2023	JUROS DE ATRASO		240,00
15/11/2023	PIX		900,00
15/11/2023	TRANSFERENCIA		24.650,00
16/11/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 10/2023		26.273,06
17/11/2023	PAGAMENTO ISS10/2023		26.059,06
18/11/2023	JUROS DE ATRASO		500,00
19/11/2023	COMPRAS		2.100,00
19/11/2023	TRANSFERENCIA		520,00
19/11/2023	PAGAMENTO		200,00
20/11/2023	RECEITA DE VENDAS	44.393,94	
22/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.660,31
23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		5.800,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		3.500,00
25/11/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		40.660,31
26/11/2023	RECEITA DE VENDAS	44.393,94	
26/11/2023	PAGAMENTO DE CONSERTO		1645,32
26/11/2023	TRANSFERENCIA REFERENTE A COMPRA		2.500,00
27/11/2023	RECEITA DE VENDAS	44.393,94	
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		15.478,36
30/11/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		8.911,16
	Soma do mês.....	R$ 443.939,39	R$ 340.545,86
	Saldo Anterior.....	R$ 507.215,40	
	Saldo Atual		R$ 610.609,92

PMSJP

FL.(S)
Nº 565
RUBRICA:

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		52.388,46
02/12/2023	RECEITA DE VENDAS	72.458,89	
03/12/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023		975,23
04/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		26.194,23
05/12/2023	PAGAMENTO FGTS 11/2023		712,89
06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		13.097,12
07/12/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		845,00
08/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		52.388,46
09/12/2023	RECEITA DE VENDAS	90.573,62	
10/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		391,33
11/12/2023	PAGAMENTO INSS 10/2023		4.479,58
12/12/2023	DESPESA COM TELEFONE		159,83
13/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		52.388,46
14/12/2023	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		3.680,00
15/12/2023	TRANSFERENCIA		648,00
16/12/2023	RECEITA DE VENDAS	72.458,89	
17/12/2023	ISS12/2023		21.309,07
18/12/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		3.500,00
19/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		39.291,35
20/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		3900,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		3.547,00
20/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		26.194,23
20/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		9.500,00
21/12/2023	COMPRA DE PRODUTOS		844,00
22/12/2023	RECEITA DE VENDAS	54.344,17	
23/12/2023	TAXAS		3.088,90
24/12/2023	JUROS		9.800,00
25/12/2023	RECEITA DE VENDAS	36.229,45	
26/12/2023	PAGAMENTO DE COMPRAS		1.600,00
27/12/2023	TRANSFERENCIA		654,00
27/12/2023	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		5.145,90
28/12/2023	COMPRAS		9.574,00
29/12/2023	RECEITA DE VENDAS	36.229,45	
30/12/2023	PRÓ-LABORE		5.000,00
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		17.822,32
	Soma do mês.....	R$ 362.294,46	R$ 369.119,37
	Saldo Anterior.....	R$ 610.609,92	
	Saldo Atual		R$ 603.785,02

PMSJP

FL.(S)
Nº 566
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 14, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ELETROCOL LTDA.

Colinas, 31/12/2023

CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 008788/O-5

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Administrador, Sócio
CPF 895.166.723-53

PMSJP

FL.(S)
Nº 567
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:13 SOB Nº 20240309669.
PROTOCOLO: 240309669 DE 07/03/2024. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12403383148 em 11/03/2024, protocolo 240309669. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ELETROCOL LTDA
Número de Registro:	21200658830
CNPJ:	10548494000105
Munícipio:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA	MA008788/O-5
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:13 SOB Nº 20240309669.
PROTOCOLO: 240309669 DE 07/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403383148. NIRE: 21200658830.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP

FL.(S)
Nº 569
RICA:

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL			FORNECEDORES		
Caixa e Bancos		603.785,02	Fornecedores Diversos		39.043,36
VALORES A RECEBER			OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Duplicatas a Receber		395.136,57	Obrigaçõe Diversas a Pagar		76.743,57
ESTOQUE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoque de Mercadorias		416.956,14	Capital Social	600.000,00	
ATIVO PERMANENTE			Lucro do Exercício	1.323.787,12	1.923.787,12
IMOBILIZADO					
Máquinas e Equipamentos	885.250,60				
Móveis e Utensílios	60.257,85				
(-)Depreciação Acumulada	321.812,13	623.696,32			
TOTAL DO ATIVO		**2.039.574,05**	**TOTAL DO PASSIVO**		**2.039.574,05**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial realizado em 31 de dezembro de 2023, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$: 2.039.574,05 (DOIS MILHÕES E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2023.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA
COLINAS - MA, CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05
NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S)
Nº 590
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Bruta de Serviços		4.731.562,24
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
Impostos Federais/Estaduais/Municipais	558.877,89	
		(558.877,89)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**4.172.684,35**
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Compra de Mercadorias	2.543.815,17	
Folha de pagamento	115.845,05	
Encargos com INSS/FGTS	67.502,15	
Material de escritório	4.028,61	
Energia/Água	10.235,94	
Telefone	2.145,19	
Manutenção, Conservação e Limpeza	45.325,12	
Pró-Labore	60.000,00	(2.848.897,23)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.323.787,12**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício realizado em 31 de dezembro de 2023 o Lucro Líquido de R$: 1.323.787,12 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS).

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2023.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

ELETROCOL LTDA.

AV. DIEGO SUCUPIRA,152,LETRA-A, BAIRRO: RENASCENÇA

COLINAS - MA, CEP: 65.690-000

CNPJ: 10.548.494/0001-05

NIRE: 21200658830

PMSJP
FL.(S) Nº 571
RUBRICA:

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC+PELP}} \qquad ISG = \frac{2.039.574,05}{115.786,93} \qquad \textbf{ISG = 17,61}$$

2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRC.}}{\text{PASSIVO CIRC.}} \qquad ILC = \frac{1.415.877,73}{115.786,93} \qquad \textbf{ILC = 12,23}$$

3- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG

$$ILG = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + PELP}} \qquad ILG = \frac{1.415.877,73}{115.786,93} \qquad \textbf{ILG = 12,23}$$

4- INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ILI

$$ILI = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PC}} \qquad ILG = \frac{603.785,02}{115.786,93} \qquad \textbf{ILI = 5,21}$$

5- INDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO - IIPL

$$IIPL = \frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMONIO LIQUIDO}} \times 100 \qquad ILG = \frac{623.696,32}{1.923.787,12} \times 100 \qquad \textbf{IIPL= 32,42\%}$$

6- INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{PC + PELP}}{\text{ATIVOS}} \times 100 \qquad ILG = \frac{115.786,93}{2.039.574,05} \times 100 \qquad \textbf{IEG = 5,68\%}$$

Colinas - MA, 31 de dezembro de 2023.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio-Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRC - MA 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 – Contexto Operacional

O objetivo da empresa é exercer as suas atividades econômicas: Obras de terraplenagem, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Construção de edifícios, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Comércio varejista de vidros, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Perfuração e construção de poços de água, Obras de irrigação, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Locação de automóveis sem condutor, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Locação de mão-de-obra temporária, Demolição de edifícios e outras estruturas, Testes e análises técnicas, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Limpeza em prédios e em domicílios, Instalação e manutenção elétrica, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Fabricação de esquadrias de metal, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Construção de rodovias e ferrovias, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Serviços de engenharia, Atividades paisagísticas, Transmissão de energia elétrica, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Administração de obras, Construção de instalações esportivas e recreativas, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio varejista de material elétrico, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Obras de montagem industrial, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Gestão de redes de esgoto, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Serviços de usinagem, tornearia e solda, Montagem de estruturas metálicas, Captação, tratamento e distribuição de água, Outras obras de acabamento da construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Seleção e agenciamento de mão-de-obra, Fabricação de estruturas metálicas, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, Transporte escolar, Obras de alvenaria, Imunização e controle de pragas urbanas, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Obras de acabamento em gesso e estuque.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

O Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Análise pelos índices pelo Balanço, do exercício findo em 31 dezembro de 2023, estão sendo elaboradas conforme os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12.

3.2 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

3.3 – Avaliações de Estoque

A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - Primeiro que entra primeiro que saí.

3.4 – Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência.

3.5 – Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.6 – Ajustes de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7 – Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8 – Impostos Federais
A empresa está no regime de lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 – Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

4 – Responsabilidades e contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5 – Capital Social
O capital social é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos) quotas de R$1,00 (um real), totalmente integralizado apresentando a seguinte composição:
Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA participação percentual de 20% com o capital integralizado de R$ 120.000,00.
Sócia: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA participação percentual de 80% com o capital integralizado de R$ 480.000,00.

6 – Regime de Apuração
Foi – se adotado o Regime de Competência para apropriação das receitas e das despesas.

7 – Receitas
As receitas são apuradas de acordo com as notas fiscais emitidas.

8 – Despesas
As despesas são escrituradas através de notas fiscais e recibos de acordo com as exigências legais.

Samuel Munis Oliveira Rosa
CPF: 895.166.723-53
Sócio Administrador

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico Contábil
CRCMA: 008788/O-5
CPF: 304.283.273-20

PMSJP
FL.(S)
Nº 574
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
30428327320	CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2024 08:03 SOB Nº 20240309561.
PROTOCOLO: 240309561 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403307689. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2024.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000305
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/05/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **304.283.273-20** Controle : **8472.9413.1042.1355**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO..... : MA-008788/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.283.273-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/02/2025 as 10:36:41.
Válido até: 05/05/2025.
Código de Controle: 681916.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000306
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/05/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **304.283.273-20** Controle : **1602.2543.2857.3171**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000304
Nome: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA CPF: 304.283.273-20
CRC/UF n.º MA-008788/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **304.283.273-20** Controle : **1000.1941.2569.2883**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLEOMAR FERREIRA DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008788/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.283.273-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/02/2025 as 07:52:15.
Válido até: 14/05/2025.
Código de Controle: 338894.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELETROCOL LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2500163197

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último ArquivamentoNúmero:
21200658830	10548494000105	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 08/03/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20240078438	24/01/2024	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 14/03/2025, às 09:32:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NMAVGBLK.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

ALTERAÇAO CONTRATUAL

CNPJ: 10.548.494/0001-05

ELETROCOL LTDA

PMSJP

FL.(S)
Nº 581
RUBRICA:

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, natural da cidade de Colinas – MA, nascido em 25/06/1981, Empresário, número do documento 895.166.723-53, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, natural da cidade de Buriti Bravo – MA, nascida em 17/08/1987, Empresaria, número do documento 022.012.983-51, residente e domiciliado no(a): AVENIDA DIEGO SUCUPIRA 152, RENASCENCA, Colinas - MA, CEP 65690-000 **(art. 997, I, CC)**.

Sócios da sociedade limitada **ELETROCOL LTDA**, sediada na AVENIDA DIEGO SUCUPIRA, nº 152, LETRA A; , RENASCENÇA, CEP: 65690-000, Colinas - MA com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 10.548.494/0001-05 resolve alterar seu contrato sob as seguintes clausulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 997, II, CC)

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE

CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS); SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO); OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VÁCUO); SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS);

E exercerá as seguintes atividades:

PMSJP

FL.(S)
Nº 582
RUBRICA:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
4120-4/00 - Construção de edifícios
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - Obras de irrigação
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

PMSJP

FL.(S)
Nº 583
RUBRICA:

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7120-1/00 - Testes e análises técnicas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

Colinas - MA, 17 de Janeiro de 2024

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Sócio/Administrador

TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETROCOL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02201298351	TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
89516672353	SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2024 10:33 SOB Nº 20240078438.
PROTOCOLO: 240078438 DE 24/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401008579. CNPJ DA SEDE: 10548494000105.
NIRE: 21200658830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2024.
ELETROCOL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

PMSJP

FL.(S)
Nº 585
RUBRICA:

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELETROCOL LTDA

NIRE : 21200658830
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500163132

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200658830	10.548.494/0001-05	10/12/2008	10/12/2008

Endereço Completo
Avenida DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, LETRA A;, RENASCENÇA - Colinas/MA - CEP 65690-000

Objeto Social
OBRAS DE TERRAPLENAGEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	895.166.723-53	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	022.012.983-51	R$ 480.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA	895.166.723-53	Indeterminado
TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA	022.012.983-51	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
08/03/2024	20240309561	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2025, às 09:31:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NSAHQFVC**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ELETROCOL LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500163171

NIRE 21200658830 **CNPJ 10.548.494/0001-05**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Avenida DIEGO SUCUPIRA, Nº 152, LETRA A;, RENASCENÇA - Colinas/MA - CEP 65690-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240309561	08/03/2024	BALANCO
002	20240078438	24/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20231130929	31/08/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230569869	03/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230380921	22/03/2023	BALANCO
223	20220174784	08/02/2022	BALANCO
310	20220175039	08/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210935871	15/07/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210621362	05/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210512997	13/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210498838	08/04/2021	BALANCO
307	20210495316	08/04/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20200296779	27/04/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20200296710	27/04/2020	BALANCO
223	20190333618	09/05/2019	BALANCO
002	20180757008	14/11/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180677500	25/09/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180317644	07/05/2018	BALANCO
002	20180249932	19/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170512193	03/05/2017	BALANCO
002	20170035808	30/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160266203	15/03/2016	BALANCO
223	20150070470	28/01/2015	BALANCO
223	20140075585	28/01/2014	BALANCO
002	20130424331	07/06/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130033685	14/01/2013	BALANCO
002	20120438500	10/07/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120019442	11/01/2012	BALANCO
002	20110643496	27/09/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20080547958	10/12/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200658830	10/12/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2025, às 09:31:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **A9EBIHLH.**

MAC2500163171

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ELETROCOL LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500163171

Secretário(a) Geral

Eletrocal
Obras em geral

"Qualificação Técnica Operacional e Profissional"

Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas/MA - CEP.: 65.690-000
Fone Celular (99) 81333828 (TIM) – E-mail: eletrocolma@hotmail.com

FL.(S)
Nº 589
RUBRICA:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921757/2025
Emissão: 12/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 4Z8YD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Registro: 0000009781

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 26/04/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL, ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO, DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA-A, RENASCENCA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/01/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009781EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Z8YD
Impresso em: 12/02/2025 às 13:52:01 por: adapt, ip: 187.62.151.90

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921757/2025
Emissão: 12/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 4Z8YD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305989757. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO MUNIS OLIVEIRA ROSA
Registro: 1121959954
CPF: ***.863.993-**
Data Início: 12/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/01/2028
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES
Registro: 1507242107
CPF: ***.188.442-**
Data Início: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS OTÁVIO SILVA PORTO
Registro: 1119212588
CPF: ***.525.583-**
Data Início: 15/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: ***.061.803-**
Data Início: 21/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA
Registro: 1115795880
CPF: ***.016.823-**
Data Início: 03/09/2021

FL.(S)
Nº 591
RÚBRICA:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 921757/2025
Emissão: 12/02/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 4Z8YD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WILLIAN RENOS ARAUJO BARROSO
Registro: 1615650890
CPF: ***.274.413-**
Data Início: 29/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 e 9 comb. com o 25 da Res.218/73 do Confea

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
CPF: ***.166.723-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
CPF: ***.012.983-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Z8YD
Impresso em: 12/02/2025 às 13:52:04 por: adapt, ip: 187.62.151.90

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 909516/2024
Emissão: 12/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3BbY5

PMSJP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FL.(S)
Nº 592
RUBRICA:

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: 771.***.***-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra quaisquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELETROCOL LTDA
Registro: 0000009781
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Data Início: 21/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TERRAMATA LTDA
Registro: 0000008436
CNPJ: 04.806.301/0001-68
Data Início: 19/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3BbY5
Impresso em: 12/06/2024 às 08:19:07 por: adapt, ip: 45.161.249.104

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925135/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 93cdC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMSJP

FL.(S)
Nº 593
RUBRICA:

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: ***.061.803-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELETROCOL LTDA
Registro: 0000009781
CNPJ: 10.548.494/0001-05
Data Início: 21/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TERRAMATA LTDA
Registro: 0000008436
CNPJ: 04.806.301/0001-68
Data Início: 19/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 93cdC
Impresso em: 01/04/2025 às 17:56:05 por: adapt, ip: 45.161.249.125

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2532898/2017

PMSJP

FL.(S)
Nº 594
RUBRICA:

Interessado (1)

Nome / Razão Social: ELETROCOL LTDA

Registro: 0000009781

Endereço: RUA DIEGO SUCUPIRA, 152 - BAIRRO RENASCENCA - COLINAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 21/03/2017

Cadastro: 21/03/2017

Situação: Finalizado

Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	21/03/2017	CONTRATO
ANEXO	21/03/2017	COMPROVANTE DE ENDEREÇO RONALDO C. VIANA
ANEXO	21/03/2017	ART

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	21/03/2017 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	21/03/2017 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
3	jorgete soares magalhaes	05/04/2017 10:34:42	Recebimento	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
4	jorgete soares magalhaes	05/04/2017 10:39:15	Envio	IPD - INSPETORIA DE PRESIDENTE DUTRA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: SOLIC. DE INCLUSAO DE RESPONSAVEL TECNICO.				
5	tatianna lorena siqueira da cruz	25/04/2017 11:01:11	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
6	tatianna lorena siqueira da cruz	25/04/2017 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: CONCLUIDO				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

PMSJP

FL.(S)
Nº 395
RUBRICA:

Eletrocol
Obras em geral

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO QUE ENTRE SI CELEBRAM,DE UM LADO COMO **CONTRATANTE** A EMPRESA **ELETROCOL LTDA** ,CNPJ 10.548.494/0001-05,COM SEDE NA AV. BRASIL 374-BAIRRO-TRIZIDELA COLINAS-MA,CEP 65690-000,AQUI REPRESENTADA POR SEU SOCIO ADMINISTRADOR **SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA,BRASILEIRO,COLINENSE,CPF Nº 895.166.723-53,RG 105.238.198-4-SSP-MA**,COMO **CONTRATADO** O SENHOR **RONALDO CARNEIRO VIANA** ENGENHEIRO CIVIL,CREA – 1400381495,/ MG **8944 D,RESIDENTE NA Rua Euclides da Cunha 205, - Vila Nova Imperatriz,** PARA OS FINS ESPECIFICADOS NAS CLAUSULAS ABAIXO:

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO:O OBJETO DESTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO CONTRATADO À CONTRATADA NA QUALIDADE DE **RESPONSAVEL TECNICO** COMO ENGENHEIRO CIVIL;

CLAUSULA SEGUNDA :DO PRAZO DO CONTRATO:ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL É POR TEMPO **INDETERMINADO**, PORDENDO NO ENTANTO SER RESCINDIDO POR QUALQUER DAS PARTES SEM PREJUIZO PARA A OUTRA SEMPRE DE COMUM ACORDO; NESTE CASO O DESISTENTE DO CONTRATO DEVERÁ COMUNICAR À OUTRA PARTE COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 30 (TRINTA) DIAS, JUSTIFICANDO-SE AS CAUSAS E/OU MOTIVOS DA AÇÃO.NO CASO O DISTRATO SEJA LITIGIOSO FICA ELEITO A FÓRUM DA COMARCA DE COLINAS-MA PARA DIRIMIR AS DIVERGENCIAS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

PMSJP

FL.(S)
Nº 5916
RUBRICA:

CLAUSULA TERCEIRA:DA REMUNERAÇÃO-A REMUNERAÇÃO QUE A CONTRATANTE PAGARA AO CONTRATADO É DE R$ 5.622,00 (Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais) POR MÊS, PAGO ATE O DECIMO DIA UTIL DE CADA MÊS SUB-SEQUENTE. **NÃO SE INCLUEM** NESTE VALOR AS HORAS EXTRAS SURGIDAS EM DECORRENCIA DE NECESSIDADES DE CADA OBRA.

CLAUSULA QUARTA:DO HORARIO DE TRABALHO-A CARGA HORARIA SEMANAL É DE 10 (DEZ) HORAS.

CLAUSULA QUINTA:DO INICIO DO CONTRATO:ESTE CONTRATO INICIA-SE NESTA DATA.

CLAUSULA SEXTA:DO FORUM:PARA DIRIMIR AS DIVERGENCIAS QUE VENHEM A SURGIR AO LONGO DESTE CONTRATO DE TRABALHO, FICA ELEITO O FORUM TRABALHISTA DA COMARCA DE COLINAS-MA, COM PODERES ABSOLUTOS PARA TODA E QUALQUER DECISÃO SOBRE ESTE CONTRATO.

COLINAS MA, 06 DE FEVEREIRO DE 2017

Cartório 1º Ofício de Colinas / MA

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a(s) assinatura(s) de Samuel Munis Oliveira Rosa
( ) por autenticidade (X) por semelha
do que dou fé.
Emolumentos R$ 4,20.
Colinas/MA 17 / 02 / 2017
Juliana Nascimento Noleto
Tabeliã e Registradora Substituta
1º ofício de Colinas/MA

ELETROCOL LTDA.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA

CPF: **895.166.723-53**

CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

PMSJP

FL.(S)
Nº 597
RUBRICA:

Ronaldo Carneiro Viana

RONALDO CARNEIRO VIANA

CPF: **771.061.803 - 00**

CONTRATADO

TESTEMUNHAS: Francisco Wanderley Oliveira Rosa

CPF: 400 863 993-49

Anderson dos Santos Braga

CPF: 051.643.513-23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por ardant em 21/03/2017

PMSJP

FL.(S)
Nº 598
RUBRICA:

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

Carta
9912873356-DR/MA
CREA-MA
CORREIOS

RONALDO CARNEIRO VIANA
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 203
VILA NOVA - IMPERATRIZ - MA
65912-180

24000008300645524-3, 24000008300645525-1, 24000008300645526-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

Folha 6/6

PMSJP

FL.(S)
Nº 599
RUBRICA:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170082266

SUBSTITUIÇÃO à MA20170078728
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RONALDO CARNEIRO VIANA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **140038149-5**

2. Dados do Contrato

Contratante: **ELETROCOL LTDA** CPF/CNPJ: **10.548.494/0001-05**
AVENIDA BRASIL Nº: **374**
Complemento: Bairro: **TRIZIDELA**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
País: **Brasil**
Telefone: **(99) 98107-2536** Email: **vicconstrucoesltz@gmail.com**
Contrato: **Não especificado**
Valor: **R$ 5.622,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ELETROCOL LTDA**
AVENIDA BRASIL Nº: **374**
Complemento: Bairro: **TRIZIDELA**
Cidade: **Colinas** UF: **MA** CEP: **65690000**
Data de Início: **06/02/2017** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO .TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA POR TEMPO INDETERMINADO.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Imp., 06 de Fev. de 2017
Local data

RONALDO CARNEIRO VIANA - CPF: 011.061.803-00

ELETROCOL LTDA - CNPJ: 10.548.494/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **22/02/2017**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	10:00:00	12:00:00		
Terça-Feira	10:00:00	12:00:00		
Quarta-Feira	10:00:00	12:00:00		
Quinta-Feira	10:00:00	12:00:00		
Sexta-Feira	10:00:00	12:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y3568y
Impresso em: 23/02/2017 às 10:19:11 por: , ip: 189.90.36.197

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2532898/2017, emitido em 21/03/2017.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 21/03/2017

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 837782/2020
Emissão: 03/03/2021
Validade: Indefinida
Chave: 0xZ3Z

PMSJP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FL.(S)
Nº 600
RUBRICA:

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: 771.***.***-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ELETROCOL LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20190276782

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z

PMSJP
FL.(S)
Nº 601
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.
CNPJ: 01.608.475/0001-28

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato/Convênio	Nº 049/2019 – Tomada de preço nº 021/2019-CPL – Processo Adm: 019.021.021.2019
Local de realização: ESTRADA VICINAL – SEDE DO MUNICIPIO – TRECHO SEDE A DIVISA COM RONDON DO PARÁ-PA, NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS.	
Período de realização: 01/08/2019 a 29/11/2019;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA
CPF ou CNPJ	01.608.475/0001-28
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios - MA
CPF ou CNPJ	01.608.475/0001-28
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	Eletrocol Ltda – ME
CPF ou CNPJ	10.548.494/0001-05
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Ronaldo Carneiro Viana
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1400381495
Registro no CREA	9393 - MG
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• Execução da reforma das estrada vicinal do trecho sede - a divisa com Rondon/PA contendo: • 54.000,00 m2 de Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica; • 54.000,00 TxKM Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%; • 54.000,00 m³ Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma); • E demais serviços de acordo planilha de serviços contratada em anexo;	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: KARLA BATISTA CABRAL SOUZA Prefeito Municipal	Engenheiro Fiscal: Cidson C. Di Franco Carneiro Matos da Silva Engº Civil - CPF: 734.664.812-34 CREA – RNP - 1508047705

VILA NOVA DOS MARTIRIOS
UM NOVO TEMPO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, emitida em 02/09/2023

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

Digitalizado com CamScanner

PMSJP

FL.(S)
Nº 602
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS
AV. AVENIDA RIO BRANCO, S/N, CENTRO - VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA
CNPJ: 01.608.475/0001-28
Estado do Maranhão

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, 07 DE DEZEMBRO DE 2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ELETROCOL LTDA -ME**, inscrita no CNPJ sob nº 10.548.494/0001-05, sediada a Avenida Diego Sucupira, nº 152 A, Cep - 65.690-000, Renascença, Colinas - Maranhão, executou na sua totalidade para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS-MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGºCIVIL RONALDO CARNEIRO VIANA, CREA Nº 1400381495.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/08/2019 A 29/11/2019;

OBRA REGISTRADA NO CREA MA SOB O Nº MA20190276782
CONTRATO Nº 049/2019 / TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2019-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 019.021.021.2019

OBRA:	SERVIÇOS DE MELHORAMENTO/RECUPERAÇÃO DE 45KM DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO SEDE A DIVISA RONDON DO PARÁ - PA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ESTADO DO MARANHÃO –MA	Data: 01/04/2019
LOCAL:	TRECHO A DIVISA DO PARA (RONDON - PA) COM O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA	Ref: Preços Governam
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	BDI: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1	PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA				
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UN	2,00	2,00	100,00%
1.3	Administração Local	UN	1,00	1,00	100,00%
1.4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)	m²	6,00	6,00	100,00%
1.5	Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (verificar a recomendação na observação bem como os índices das taxas desta composição)	km			
2	DESMATAMENTO E LIMPEZA				
2.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²			
4	SINALIZAÇÕES				
4.1	Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete (Preencher quantidade de placas na composição - aba 5.9) - Nº total de placas (un) = 3,00	m	1.301,96	1.301,96	100,00%
5	TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
5.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	54.000,00	54.000,00	100,00%
5.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%	T X KM	54.000,00	54.000,00	100,00%
5.3	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m³	54.000,00	54.000,00	100,00%
6	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE AREA DE EMPRÉSTIMO				
6.1	Regularização mecânica da faixa de domínio - Preenchimento de jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento	m²	5.040,00	5.040,00	100,00%
6.2	Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes)	m²			

Cidson Carlos Francisco Matos da Silva
RG: 1.712.572 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34
Engenheiro Civil - CREA 15268 D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, emitida em 02/09/2023

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

Digitalizado com CamScanner

PMSJP

FL.(S)
Nº 603
RUBRICA:

Eletrocal
Obras em geral

ELETROCOL LTDA - ME
END: AV. Diego Sudoeira 152 Renascença, COLINAS
–MA – CEP: 65.690-000
CNPJ: 10.548.494/0001-05 / I.E.: 12.310.403-03

Obra

para execução de serviços de Melhoramento/recuperação de 45km de Estrada Vicinal no Trecho Sede a Divisa Ronden do Pará - PA, no Município de Vila Nova dos Martírios Estado do Maranhão –MA.,

Bancos

SINAPI - 04/2019 - Maranhão
SICRO3 - 10/2018 - Maranhão
SICRO2 - 11/2018 - Maranhão

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 87,40%
Mensalista: 49,76%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA					135.172,13	23,60 %
1.1	09728 Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UN	2,00	1.630,56	2.038,20	4.076,40	0,72 %
1.2	09729 Próprio	Instalações de campo e alojamento.	UN	2,00	1.660,71	2.100,88	4.201,76	0,74 %
1.3	09730 Próprio	Administração Local	UN	1,00	90.013,08	112.516,35	112.516,35	19,94 %
1.4	74209/001 SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)	m²	6,00	285,82	357,27	2.143,62	0,38 %
1.5	09731 Próprio	Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (verificar a recomendação na observação bem como os índices das taxas desta composição)	km					1,81 %
2		DESMATAMENTO E LIMPEZA						16,27 %
2.1	5501700 SICRO3	Desmatamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²					16,27 %
4		SINALIZAÇÕES					1.742,05	0,31 %
4.1	09737 Próprio	Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de obras, inclusive cavalete (Preencher quantidade de placas na composição - aba 5.9) - Nº total de placas (un) = 3,00	CJ	1,00	1.393,64	1.742,05	1.742,05	0,31 %
5		TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO					295.380,00	52,34 %
5.1	4816096 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m³	54.000,00	0,65	1,06	57.240,00	10,14 %
5.2	09738 Próprio	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural DMT (km) = 8,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 23,00%	T X KM	54.000,00	0,76	0,95	51.300,00	9,09 %
5.3	09735 Próprio	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m³	54.000,00	2,77	3,46	186.840,00	33,11 %
6		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO					42.235,20	7,48 %
6.1	09739 Próprio	Regularização mecânica da faixa de domínio - Preenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento	m²	5.040,00	0,31	0,38	1.915,20	0,34 %
6.2	09740 Próprio	Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes)	m²					7,14 %

Total sem BDI	454.116,58
Total do BDI	110.212,80
Total Geral	564.329,38

Francisco Munis Oliveira Rosa
CPF 400.863.993-49

Cidson Carlo Di Blanco Matos da Silva
RG: 1.712.572 SSP/MA - CPF: 734.664.412-34
Engenheiro Civil - CREA 15258 D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837782/2020, emitida em 02/09/2023

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

Digitalizado com CamScanner

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20190276782

PMSJP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FL.(S) Nº 604
RUBRICA:

1. Responsável Técnico

RONALDO CARNEIRO VIANA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1400381495**
Registro: **9393MG**

Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA - ME**
Registro : **0000009781-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**
CPF/CNPJ: **01.608.475/0001-28**
AVENIDA RIO BRANCO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**
UF: **MA**
CEP: **65924000**

Contrato: **N.º 049/2019**
Celebrado em: **01/08/2019**
Valor: **R$ 564.329,38**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **19/02/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA VICINAL.
Nº: **S/N**
Complemento: **NO TRECHO A DIVISA DO PARA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - MA.**
Bairro: **TRECHO SEDE**
Cidade: **VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**
UF: **MA**
CEP: **65924000**
Data de Início: **01/08/2019**
Previsão de término: **29/11/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS**
CPF/CNPJ: **01.608.475/0001-28**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
57 - REFORMA > #A0501 - RODOVIA	45,00	km

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO/RECUPERAÇÃO DE 45KM DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO SEDE A DIVISA RONDON DO PARÁ - PA, NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS ESTADO DO MARANHÃO - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONALDO CARNEIRO VIANA - CPF: 771.061.803-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS - CNPJ: 01.608.475/0001-28

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **20/08/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8302150511**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y27CC
Impresso em: 02/09/2023 às 12:27:35 por: adapt, ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Certidão nº 837782/2020
02/09/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0xZ3Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2023 e contém 5 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 879663/2023
Emissão: 14/03/2023
Validade: Indefinida
Chave: b78Bd

PMSJP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FL.(S)
Nº 605
RUBRICA:

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: 771.***.***-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

ELETROCOL LTDA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20220584374

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Jatobá
CNPJ nº 01.616.678/0001-66

LAUDO TÉCNICO

Em vistória técnica feita constatou-se que o Profissional Eng. Civil: **RONALDO CARNEIRO VIANA,** CREA nº **9393MG** RNP: **1400381495,** executou os serviços de roço manual de arbustos nas faixas laterais de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatobá - MA. na Sede do Município, juntamente com a Empresa **ELETROCOL LTDA – ME – Inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3,** com sede à **Av. Diego Sucupira, nº 152A – Bairro Renascença – Colinas – MA, registro no CREA/MA nº** Registro : **0000009781-MA** Os serviços foram contratados pela **Prefeitura Municipal de Jatobá MA, inscrita no CNPJ n° 01.616.678/0001-66**, com sede **Praça Maria Rita, n° 351A centro,** Jatobá – Maranhão.

- ART DE EXECUÇÃO Nº **MA20220584374**
- *INÍCIO DOS SERVIÇOS: 20/09/2022, obedecendo rigorosamente as normas* técnicas estabelecidas

Jatobá -MA, 16 de janeiro de 2023.

Mauro Sérgio de A. Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MA 1916005993

MAURO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA nº RN **1916005993**
Registro: **1000000172MA**

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Jatobá
CPF: 248.155.058-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879663/2023, emitida em 19/08/2023

FL.(S) Nº 606 RUBRICA:

PMSJP

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd
O documeto neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA
PRAÇA MARIA RITA, 351A, JATOBÁ-MA CEP: 65.693-000
CNPJ: 01.616.678/0001-66
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JATOBÁ, MARANHÃO - 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ELETROCOL LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 10.548.494.0001/05, sediada a Av. Diego Sucupira 152A, CEP 65, Bairro Renascença, Colinas - MA, CEP 65.690.000, executou para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA** os serviços abaixo especificados, de acordo com as condições contratuais, normas e especificações técnicas e dentro do cronograma pré-estabelecido, nada havendo que desabone sua capacidade técnica, tendo como responsável técnico **ENGº CIVIL MAURO SÉRGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA, CREA Nº 1000000172MA.**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 20/09/2022 a 11/11/2022;

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220584374
ART FISC.

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220585530

OBRA:	execução dos serviços de roço manual de arbustos nas faixas laterais de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatobá
LOCAL:	ESTRADAS VICINAIS DE JATOBÁ
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MARANHÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT CONTRATUAL	QUANT EXECUTADA	% EXECUTADO
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				
0.1	SERVIÇOS INICIAIS				
0.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00	100,00%
0.002	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E FERRAMENTAS	m	17.000,00	17.000,00	100,00%
2	SERVIÇO DE ROÇO MANUAL				
2.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	m2	65.000,00	65.000,00	100,00%

Mauro Sérgio de A. Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-NAC 181805693

CARLOS ROBERTO RAMOS SILVA
Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Jatobá
CPF: 248.155.068-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879663/2023, emitida em 19/08/2023

FL.(S) Nº 604 RUBRICA:

PMSJP

Página 3/5

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - MA
PRAÇA MARIA RITA, 353A, JATOBÁ-MA CEP: 65.693-000
CNPJ: 01.616.678/0001-66
ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JATOBÁ, MARANHÃO - 11 DE NOVEMBRO DE 2022

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato:	CONTRATO Nº 004/ CARTA CONVITE 004/2021
Local de realização: TRECHOS RURAIS DE ESTRADAS VICINAIS EM JATOBÁ - MA;	
Período de realização: 20/09/2022 a 11/11/2022;	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
CPF ou CNPJ:	CNPJ: 01.616.678/0001-66
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ – MA
CPF ou CNPJ:	01.616.678/0001-66
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social:	ELETROCOL LTDA Registro : 0000009781-MA
CNPJ:	10.548.494.0001/05
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo:	RONALDO CARNEIRO VIANA
Título Profissional:	ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional Profissional (RNP):	1400381495
Registro no CREA:	9393MG
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• execução dos serviços de roço manual de arbustos nas faixas laterais de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatobá • #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS	

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
Contratante: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA Prefeito Municipal	Engenheiro Civil: Fiscal MAURO SERGIO DE ARAÚJO OLIVEIRA Eng. Civil RNP: 1916005993 1000000172MA

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal de Jatobá
CPF: 248.155.068-41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 879663/2023, emitida em 19/08/2023

FL.(S) Nº 608 RUBRICA:

PMSJP

Página 4/5

PMSJP
FL.(S) Nº 609
RUBRICA:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220584374

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RONALDO CARNEIRO VIANA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1400381495**
Registro: **9393MG**

Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**
Registro : **0000009781-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**
CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
PRAçA Praça Maria Rita, nº 351A ? centro ? Jatobá-MA
Nº: **351A**
Complemento: **CENTRO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JATOBÁ**
UF: **MA**
CEP: **65693000**

Contrato: **004/2021**
Celebrado em: **11/10/2021**
Valor: **R$ 291.163,41**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **05/01/2023**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA Praça Maria Rita, nº 351A ? centro ? Jatobá-MA
Nº: **351A**
Complemento: **CENTRO**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JATOBÁ**
UF: **MA**
CEP: **65693000**
Data de Início: **11/10/2021**
Previsão de término: **11/11/2022**
Coordenadas Geográficas: **-5.818041, -44.224831**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Nº 058.2009/2021/SEMDEA**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**
CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - Condução de serviço técnico		
15 - Condução de equipe de manutenção > AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS	36.000,00	m²

5. Observações

execução dos serviços de roço manual de arbustos nas faixas laterais de 2x2m de estradas vicinais, estradas carroçais e caminhos de acesso a centros de produção no Município de Jatobá

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONALDO CARNEIRO VIANA - CPF: 771.061.803-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - CNPJ: 01.616.678/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **07/11/2022** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8304226114**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5AYdw
Impresso em: 19/08/2023 às 20:35:53 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 879663/2023
19/08/2023, 20:35
Chave de Impressão: b78Bd
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

913696/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

PMSJP
FL.(S)
Nº 610
RUBRICA:

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240732199** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2024 Baixada em: 31/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NOVA IORQUE** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Contrato: CONTRATO Nº 2712001/2023 Celebrado em: 27/12/2023
Valor do contrato: R$ 738.006,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Coordenadas Geográficas: -6.735772, -44.045741
Data de início: 27/12/2023 Conclusão efetiva: 27/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA IORQUE CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 21000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7280.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 522.80 metro;

Observações

Referente a Recuperação e tampa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913696/2024
17/03/2025, 10:18
d38CC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d38CC

PMSJP
FL.(S)
Nº 641
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Serviços de Tapa Buraco"

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados em perfeito estado os e ainda nada tendo que desabone e conduta da empresa **ELETROCOL LTDA,** inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3,** com sede à Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença – Colinas-MA, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador o **Sr. Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53,** residente e domiciliado no município de Colinas/MA, Sob a responsabilidade do **Engenheiro Civil** o Sr. **Ronaldo Carneiro Viana, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-0,** para a **Prestação de Serviços de Recuperação de tapa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA, em conformidade com as especificações e discriminações contidas nos projetos.**

1. **DADOS DO FORNECIMENTO/AQUISIÇÃO**
   - → Contrato de Administrativo nº **2712001/2023 - PMNI**
   - → Processo Administrativo nº **1610001/2023 - PMNI**
   - → Tomada de Preços: **002/2023 - PMNI**
   - → Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: **MA20240732199**
   - → Período da Prestação dos Serviços: **27/12/2023 à 27/03/2024**
   - → Local da Obra: **Rua Praça da Matriz, s/n - Centro - Nova Iorque/MA – 65.880-000**

2. **PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**
   - → Orgão: **Prefeitura Municipal de Nova Iorque**
   - → CNPJ nº **05.303.565/0001-61**
   - → Endereço: **Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova Iorque/MA**
   - → Cidade: **Nova Iorque**
   - → Estado: **Maranhão**
   - → CEP: **65.880-000**

3. **EMPRESA CONTRATADA:**
   - → Razão Social: **ELETROCOL LTDA**
   - → CNPJ nº **10.548.494/0001-05**
   - → Endereço: **Avenida Diego Sucupira, nº 152 – Bairro Renascença**
   - → Cidade: **Colinas** - Estado: **Maranhão** - CEP: **65.690-000**
   - → Titular/Sócio Administrador: **Samuel Munis Oliveira Rosa**
   - → RG n° **105238198-4 SSP/MA**
   - → CPF n° **895.166.723-53**

Prefeitura Municipal de Nova Iorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova Iorque/MA - CEP: 65.880-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, em 17/03/2025 emitida

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas

PMSJP

FL.(S)
Nº 642
RUBRICA:

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

→ Nome: **Ronaldo Carneiro Viana**
→ Crea/MG nº **1400381495**
→ Graduação: **Engenheiro Civil**
→ CPF nº **771.061.803-00**

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO FORNECIDO:

Prestação de Serviços de Recuperação de tapa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA, em conformidade com as especificações e discriminações contidas nos projetos.

6. RELACIONADA AOS SERVIÇOS TAPA BURACO

1,0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1,1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²	3
2,0	**TERRAPLANAGEM DE VIAS**		
2,1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	6.000,00
2,2	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO	M²	6.000,00
2,3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	1.200,00
2,4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ EM ROD. NÃO PAV.	T.KM	47.400,00
2,5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE	M³	3.600,00
2,6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	4.200,00
3,0	**PAVIMENTAÇÃO**		
3,1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS	M²	3.000,00
3,2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	3.000,00
3,3	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁTICO	M³	24,00
3,4	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	600,00
3,5	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	600,00
3,6	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	24,00
3,7	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M³	40,00
4,0	**DRENAGEM**		
4,1	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	M³	8,40
4,2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M³	14,40
4,3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	250,00
4,4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	250,00

Prefeitura Municipal de Nova Iorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova Iorque/MA - CEP: 65.880-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, em 17/03/2025 emitida em

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas

PMSJP
FL.(S)
Nº 693
RUBRICA:

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atestamos ainda que o profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA, Registro CREA/MG nº 1400381495 e portador do CPF nº 771.061.803-00 (RESPONSÁVEL TÉCNICO),** desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Nova Iorque (MA), 10 de abril de 2024.

DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318
Assinado de forma digital por DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318
Dados: 2025.03.13 15:58:20 -03'00'

Daniel Franco Castro
Prefeito municipal de Nova Iorque

MACSON MOTA SA:72176059387
Assinado de forma digital por MACSON MOTA SA:72176059387
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MACSON MOTA SA:72176059387
Dados: 2025.03.13 12:34:42 -03'00'

Macson Mota Sá
Engenheiro Civil
CREA nº RN 1105022447/MA

Prefeitura Municipal de Nova Iorque/MA
CNPJ: 05.303.565/0001-61
Rua da Matriz, S/N - Centro, Nova Iorque/MA - CEP: 65.880-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 3 folhas

PMSJP
FL.(S)
Nº 614
RUBRICA:

DECLARAÇÃO

Eu, **Macson Mota Sá, registro no Crea nº 1105022447/MA, engenheiro civil, portador do CPF nº 721.760.593-87**, Declaro nos termos do parágrafo 1° do artigo 59 da Resolução 1137/2023, que os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado estão corretos e que foi executado os **Serviços de Recuperação de tapa buraco de vias públicas no Município de Nova Iorque/MA, em conformidade com as especificações e discriminações contidas nos projetos**, bem como as especificações constantes no Contrato Administrativo nº 2712001/2023 - PMNI, de acordo com as normas técnicas, cumpri tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfez as necessidades do proprietário/contratante (**Prefeitura Municipal de Nova Iorque – MA)**

Por fim, declaro nos termos do parágrafo 2° do artigo 59 da Resolução 1137/2023 do Confea que tenho ciência que em caso de constatação de dados técnicos do atestado divergente do praticado, estarei sujeito às penalidades estabelecidas na legislação administrativa, civil e penal brasileira.

Nova Iorque / MA, 13 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MACSON MOTA SA
Data: 14/03/2025 14:22:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Macson Mota Sá
Crea nº 1105022447/MA
Engenheiro Civil
CPF nº 721.760.593-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 913696/2024, em 17/03/2025 emitida

Certidão nº 913696/2024
17/03/2025, 10:22
Chave de Impressão: d38CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

885946/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP
FL.(S) Nº 613
RUBRICA:

Profissional: **KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES**
Registro: **12667PA** RNP: **1507242107**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220550165** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2022 Baixada em: 12/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ELETROCOL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE -MA** CPF/CNPJ: **05.303.565/0001-61**
Endereço do contratante: RUA RUA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: PRAÇA DA MATRIZ Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Contrato: 2806001/22 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 524.032,30 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA RUA DA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: IGREJA CENTRAL Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA IORQUE UF: MA CEP: 65880000
Coordenadas Geográficas: -6.735109, -44.045768
Data de início: 28/06/2022 Conclusão efetiva: 28/09/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE -MA CPF/CNPJ: 05.303.565/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 21 - Condução de equipe de restauração 18960.00 tonelada por metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 21 - Condução de equipe de restauração 240.00 metro cúbico;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS DE VIAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 885946/2023
26/05/2023, 10:49
3yW1W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3yW1W

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE
CNPJ: 05.303.565/0001-61

PMSJP
FL.(S) Nº 616
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ELETROCOL LTDA – ME – Inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Av. Diego Sucupira, nº 152A – Bairro Renascença – Colinas – MA, registro no **CREA/MA nº Registro : 0000009781- MA**, através do seu **Engº Civil KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES, CREA RNP: 1507242107** executou para esta prefeitura, a obra abaixo descrita:

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACO DE VIAS ASFALTADAS NO MUNICIPIO DE NOVA IORQUE-MA**

LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE –MA

PERIODO DA OBRA: 28/06/2022 A 28/09/2022

ART DE EXECUÇÃO Nº MA20220550165

SERVIÇOS:

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	EXECUTADO
1.0	**SERVIÇO PRELIMINARES**			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00	100%
2.0	**TERRAPLANAGENS DE VIAS**			
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	2.400,00	100%
2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO	M²	2.400,00	100%
2.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1ª CATEGORIA	M³	480,00	100%
2.4	TRANSPORTE LOCAL C/ BASC. 10M³ EM ROD. NÃO PAV.	T.KM	18.960,00	100%
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE PARA BASE	M²	480,00	100%
2.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	560,00	100%
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**			
3.1	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁTICO	M³	240,00	100%
3.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.AF_11/2019	M²	2.400,00	100%
3.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃOASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	M²	2.400,00	100%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885946/2023, 26/05/2023 emitida em

Certidão nº 885946/2023
26/05/2023, 16:56
Chave de Impressão: 3yW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE
CNPJ: 05.303.565/0001-61

PMSJP
FL.(S) Nº 617
RUBRICA:

3.4	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSOUSINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	96,00	100%
3.5	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	M²	240,00	100%
4.0	**DRENAGEM**			
4.1	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	M³	6,30	100%
4.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M³	10,80	100%
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	80,00	100%
4.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	80,00	100%

Nova Ioque – Ma 20 de janeiro de 2023

DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318
Assinado de forma digital por DANIEL FRANCO DE CASTRO:00212178318
Dados: 2023.05.04 14:38:48 -03'00'

Daniel Franco Castro
Prefeito municipal de Nova Iorque

Macson Mota Sá
Engenheiro Civil
CREA nº RN 1105022447/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885946/2023, em 26/05/2023 emitida

Certidão nº 885946/2023
26/05/2023, 16:56
Chave de Impressão: 3yW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

PMSJP

FL.(S)
Nº 618
RUBRICA:

LAUDO TÉCNICO

Em vistória técnica feita constatou-se que o Profissional Eng. **KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES**, CREA nº **2667PA** RNP: **1507242107**, executou os serviços de **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS DE VIAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA IORQUE** - MA. na Sede do Município, juntamente com a Empresa **ELETROCOL LTDA – ME – Inscrita no CNPJ nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310.403-3, com sede à Av. Diego Sucupira, nº 152A – Bairro Renascença – Colinas – MA, registro no CREA/MA nº** Registro : **0000009781-MA** Os serviços foram contratados pela **Prefeitura Municipal de Nova Iorque, inscrita no CNPJ n° 05.303.565/0001-61**, com sede à **RUA DA MATRIZ**, s/n - Centro, Nova Iorque – Maranhão.

- ***ART DE EXECUÇÃO*** Nº MA20220550165
- ***PERIODO DO LAUDO DA OBRA***: 28/06/2022 A 28/09/2022
- ***DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO***: KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES, RNP: 1507242107 – ENGENHEIRO CIVIL
- ***RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO***: MACSON MOTA SÁ, ENGENHEIRO CIVIL, REGISTRO DO CREA/MA Nº 1105022447/MA.

Nova Iorque -MA, 16 de janeiro de 2023.

Macson Mota Sá
Engenheiro Civil
CREA nº RN 1105022447/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 885946/2023, em 26/05/2023 emitida

Certidão nº 885946/2023
26/05/2023, 16:56
Chave de Impressão: 3yW1W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

892793/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP

FL.(S) Nº 619
RUBRICA:

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230677839** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TERRAMATA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIFÍCIO CLODOMIR MILET - CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: 037/2019 Celebrado em: 17/12/2019
Valor do contrato: R$ 43.909.289,05 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ESTADUAIS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900970
Coordenadas Geográficas: -5.505471, -47.489417
Data de início: 19/05/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 8960.23 tonelada; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 505239.90 metro quadrado;

Observações

CONTRATO 037/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, COM EXTENSÃO DE 125Km, oriundo da Ata de Registro de Preços n.º 05/2019-CSL/SINFRA, Concorrência n.º 044/2018 - CSL/SINFRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892793/2023
29/08/2023, 09:15
86ZaA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 86ZaA

PMSJP
FL.(S)
Nº 620
RUBRICA:

GOVERNO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
01	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	un	10,00	5,00
1.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	un	1,00	0,50
1.02	CANTEIRO DE OBRA	un	1,00	1,00
1.03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	0,50
2	**CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS**			
2.01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	9.397,96	7.988,27
2.02	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	36.146,00	20.241,76
2.03	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	7.229,20	4.048,35
2.04	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	m³	859,94	481,57
2.05	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m³	537,46	300,98
2.06	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	m³	537,46	300,98
2.07	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	m³	4.777,52	2.675,41
2.08	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	808.674,00	452.857,44
2.09	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	503.514,00	281.967,84
2.10	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	m³	1.224,76	685,87
2.11	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA	m²	34.021,68	19.052,14
2.12	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	t	25.058,40	14.032,70
2.13	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA	t	17.920,46	10.035,46
2.14	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m³	50.011,86	28.006,64
2.15	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	m²	1.010.479,80	565.868,69
2.16	ROÇADA MANUAL	ha	68,42	68,42
2.17	ROÇADA MECANIZADA	ha	68,42	68,42
2.18	CAPINA MANUAL	m²	68.436,00	68.436,00
2.19	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	1.567,28	877,68
2.20	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m³	241,12	135,03
2.21	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	241,12	135,03
2.22	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	1.205,60	675,14

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 2116712024
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

PMSJP
FL.(S)
Nº 621
RUBRICA:

GOVERNO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
2.23	REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL	m²	6.028,00	3.375,68
2.24	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE	m³	1.205,60	675,14
2.25	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	5.191,60	4.672,44
2.26	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	m³	5.191,60	4.672,44
2.27	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	m³	361,68	202,54
2.28	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	ha	7,24	4,05
2.29	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	10.850,40	6.076,22
2.30	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	m²	7.233,60	4.050,82
2.31	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA	m²	904,20	506,35
2.32	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m³	65,10	36,46
2.33	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	m³	21,70	12,15
2.34	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO	m³	723,36	405,08
2.35	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	m³	241,12	135,03
2.36	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	m³	434,02	243,05
2.37	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	m³	217,00	121,52
2.38	RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	154,62	86,59
2.39	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	m³	386,56	216,47
2.40	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	m²	21.920,00	12.275,20
3	**TRANSPORTE DE MATERIAIS**			
3.01	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	1.628.077,18	1.237.338,66
3.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	200.514,38	152.390,93
3.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	114.619,40	87.110,74
3.04	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.465.612,06	1.873.865,17
3.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.873,84	3.849,35
3.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	47.908,52	26.828,77

Ricardo N. Gothen
CREA
Matrícula 23443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

PMSJP

FL.(S)
Nº 622
RÚBRICA:

GOVERNO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
3.07	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.261,32	3.506,34
3.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	147,90	82,82
4	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS**			
4.01	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	5.595,42	3.133,44
4.02	ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	970,42	543,44
4.03	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR1C	t	226,60	126,90
4.04	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	138,94	77,81
4.05	EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMERO RR-1CE	t	3.233,52	1.810,77
5	**TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS**			
5.01	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	t	5.595,42	3.133,44
5.02	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	970,42	543,44
5.03	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	226,60	126,90
5.04	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	138,94	77,81
5.05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO RC-1CE	t	3.233,52	1.810,77
6	**DRENAGEM, OBRAS DE ARTE E SERVIÇOS DE LIMPEZA**			
6.01	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	112,86	63,20
6.02	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.262,90	1.267,22
6.03	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m³	46,36	25,96
6.04	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	307,80	172,37
6.05	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	m	38.000,00	21.280,00
6.06	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	3.800,00	2.128,00
6.07	DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07- AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	370,00	207,20
6.08	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	48,00	27,00
6.09	DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 -AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	98,00	54,88
6.10	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	14,00	8,00
6.11	LIMPEZA DE PONTE	m	375,00	210,00

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 061712024
Matrícula 21473-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

PMSJP

FL.(S)
Nº 623
RUBRICA:

GOVERNO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
6.12	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E	m³	206,50	115,64
6.13	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	74,10	41,50
6.14	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	m	2.258,00	1.264,48
6.15	LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA	m	174,00	97,44
6.16	LIMPEZA DE BUEIRO	m³	391,68	219,34
6.17	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 80 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	128,00	71,68
6.18	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	90,00	50,40
6.19	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 120 CM PA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	m	54,00	30,24
6.20	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	34,00	19,00
6.21	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	22,00	12,00
6.22	Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	14,00	8,00
6.23	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	m²	11.719,00	6.562,64
6.24	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	38,91	21,79
6.25	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL	m³	39,00	21,84
6.26	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	m³	1.515,63	848,75
6.27	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	m³	9,25	5,18
6.28	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.000 MM	m	18,00	10,08
6.29	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.200 MM	m	7,00	3,92
6.30	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 800 MM	m	12,00	6,72
6.31	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	40,00	22,40
6.32	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	37,00	20,72
6.33	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	m	1.507,00	843,92
6.34	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	7,00	4,00

Ricardo [illegible] Gomes
CREA/MA 111671/D
Matrícula [illegible]
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, em 29/08/2023 emitida

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

PMSJP
FL.(S)
Nº 624
RUBRICA:

GOVERNO DO MARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
6.35	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	11,00	6,16
6.36	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM	m	23,63	13,23
6.37	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 800 MM	m	40,00	22,40
6.38	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 900 MM	m	803,00	449,68
6.39	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM	m	637,00	356,72
6.40	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.200 MM	m	4,00	2,24
6.41	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00	2,00
6.42	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	15,63	8,75
6.43	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	m	53,44	29,93
6.44	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	m	811,63	454,51
6.45	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m³	637,81	357,17
6.46	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	m	23,44	13,13
6.47	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES	m	15,63	8,75
6.48	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA DUPLA	m	1.882,81	1.054,37
6.49	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	m²	1.875,00	1.050,00
6.50	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	205,20	114,91
6.51	ESCAVAÇÃO MANUAL REATERRO E COMPACTAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	10,06	5,63
6.52	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	205,20	114,91
6.53	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	205,20	114,91
6.54	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	205,20	114,91
7	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES DE MADEIRA)**			
7.01	LINHA D'AGUA	m	5,00	2,80
7.02	CRAVAÇÃO DE ESTACA	m	180,00	100,80
7.03	PILAR DE MADEIRA	m	240,00	134,40
7.04	TRANSVERSINAS	m	60,00	33,60
7.05	BALANCIM	m	120,00	67,20
7.06	LONGARINAS	m	300,00	168,00
7.07	TABUADO	m	300,00	168,00
7.08	CONTRAVENTAMENTO	m	135,00	75,60

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 121847/2024
Mod. 21283 - PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

PMSJP
FL.(S)
Nº 625
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 19/05/2021 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE IMPERATRIZ-MA, com extensão 125 Km**, objeto do Contrato nº 037/2019- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 266900/2018 SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 19/12/2023. Obra registrada com ART MA20230677839.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	Quant. Contratada	Quantidade Executada
7.09	GUARDA RODA	m	150,00	84,00
7.10	GUIAS	m	150,00	84,00
7.11	CORTINA DE MADEIRA	m	90,00	50,40
7.12	ALAS DE MADEIRA	m²	60,00	33,60
7.13	GUARDA CORPO	m	150,00	84,00
7.14	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FERRAGEM	KG	300,00	168,00
7.15	DEMOLIÇÃO	m	75,00	42,00
7.16	PASSARODA	m	300,00	168,00

São Luis, 23 de agosto de 2023

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 1116712024
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 1116712024
Matrícula 21443-PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892793/2023, em 29/08/2023 emitida

Certidão nº 892793/2023
29/08/2023, 09:24
Chave de Impressão: 86ZaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 6 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 840253/2021
Emissão: 13/12/2021
Validade: Indefinida
Chave: YwD62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMSJP

FL.(S)
Nº 626
RUBRICA:

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: 771.***.***-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/02/2006
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 9393

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 15/07/2005

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20200343519

Certidão nº 840253/2021
01/09/2023, 17:11
Chave de Impressão: YwD62

PMSJP

FL.(S)
Nº 627
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE MANUTENÇÕES DE OBRAS RODOVIÁRIAS- SEAMOR
SUPERINTENDÊCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO : 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 060/2017- UGCC/SINFRA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA OBRA :** 28/06/2019 A 01/07/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ COM EXTENSÃO DE 80KM, SENDO SOS SEGUINTES OS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DESTA REGIONAL: Açailândia, Amarante do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Buriticupú, Buritirana, Campestre do Maranhão, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Gov. Edison Lobão, Gov. Ribamar Fiquene, Imperatriz, Itinga do Maranhão, João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São Pedro da Água Branca, Senador LaRocque e Vila Nova dos Martírios.	
Nº DA ART : MA20200343519	**PARCELA EXECUTADA:** PARCIAL
CONTRATANTE	
RAZÃO SOCIAL : TERRAMATA LTDA.	
CNPJ: 04.806.301/0001-68	
PROPRIETÁRIO	
RAZÃO SOCIAL : SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO MARANHÃO- SINFRA	
CNPJ: 08.892.295/0001-60	
PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
RAZÃO SOCIAL :	
CNPJ:	
DADOS DOS RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME COMPLETO: RONALDO CARNEIRO VIANA	
TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL	
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP) : 1400381495	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO PARA 1 KM	CONTRATADO PARA 80 KM	EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00	6,00	6,00
1.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	1,00	1,00
1.03	ESCRITÓRIO (4,0X6,0 M)	und	1,00	1,00	1,00
1.04	MONTAGEM DE USINA DE ASFALTO 90-120 T/H SEM ADMINISTRAÇÃO	und	1,00	1,00	1,00
2	PAVIMENTAÇÃO				-
2.01	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M²	6.900,00	552.000,00	552.000,00
2.02	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULS/ MISTURA	M³	1.380,00	110.400,00	110.400,00
2.03	IMPRIMAÇÃO	M²	6.000,00	480.000,00	480.000,00
2.04	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	5.400,00	432.000,00	432.000,00
2.05	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO BC	M²	5.400,00	432.000,00	432.000,00
2.06	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M²	5.400,00	432.000,00	432.000,00
2.07	AREIA-ASFALTICA A QUENTE AC	T	348,30	27.864,00	27.864,00
2.08	EXECUÇÃO PAVIM.C/PEÇAS PRÉ-MOLDADAS CONCRE.AC/BC	M²	297,00	23.760,00	23.760,00
3	DRENAGEM				-
3.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA	M³	26,96	2.158,40	2.158,40
3.02	ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATER. DE A1 CAT	M³	26,98	2.158,40	2.158,40
3.03	REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO	M³	21,58	1.726,40	1.726,40
3.04	REATERRO APIOLADO	M³	21,58	1.726,40	1.726,40
3.05	CORPO BSTC D= 0,80 M AC/BC	M	6,90	552,00	552,00
3.06	BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC	und	2,00	160,00	160,00
3.07	MEIO-FIO DE CONCRETO- MFC 05 AC/BC	M	110,00	8.800,00	8.800,00
4	TRANSPORTE DE MATERIAIS (PAVIMENTAÇÃO)				-
4.01	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M³ EM RODOV. PAV	tkm	50.784,00	4.062.720,00	4.062.720,00
4.02	TRANSPORTE COMERCIAL C/BASC. 10M³ EM RODOV. PAV	tkm	10.449,00	835.920,00	835.920,00
4.03	TRANSPORTE COMERCIAL C/BASC. 10M³ EM RODOV. NÃO PAV	tkm	1.741,50	139.320,00	139.320,00
4.04	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROCERIA EM RODOV. NÃO PAV	tkm	23,46	1.876,80	1.876,80
4.05	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROCERIA EM RODOV. PAV	tkm	861,14	28.891,20	28.891,20
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (PAVIMENTAÇÃO)				-
5.01	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	24,38	1.950,40	1.950,40
5.02	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	7,20	576,00	576,00
5.03	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA - RR 1C	t	2,16	172,80	172,80
5.04	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO RR-2C	t	23,76	1.900,80	1.900,80
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (PAVIMENTAÇÃO)		-		-
6.01	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CIMENTO ASFÁLTICO- CAP50/70	t	24,38	1.950,40	1.950,40
6.02	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOAS ASFALTO DILUÍDO- CM 30	t	7,20	576,00	576,00
6.03	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOS A QUENTE- RR-1C	t	2,16	172,80	172,80
6.04	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ALFALTO DILUÍDO- RR-2C	t	23,76	1.900,80	1.900,80

Engº Welder de Sousa Gomes A. Silva Junior
Diretor Regional SINFRA - MA
Região Tocantina
Mat: 2469807

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840253/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840253/2021
01/09/2023, 17:11
Chave de Impressão: YwD62

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 4 folhas

PMSJP

FL.(S)
Nº 628
RUBRICA:

7	MANUTENÇÃO (TAPA BURACO ; RECAPEAMENTO)				-
7.01	REC.CAMADA DE BASE S/ADIÇÃO DE MAT	M²	6.210,00	496.800,00	496.800,00
7.02	IMPRIMAÇÃO	M²	5.400,00	432.000,00	432.000,00
7.03	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	5.400,00	432.000,00	432.000,00
7.04	TAPA BURACO	M³	16,20	1.296,00	1.296,00
7.05	FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	M³	162,00	12.960,00	12.960,00
7.06	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M²	2 430,00	194.400,00	194.400,00
7.07	REC.DO REVERTIMENTO COM AREIA ASFALTO A QUENTE	M³	72,90	5.832,00	5.832,00
8	TRANSPORTE DE MATERIAIS (RECAPEAMENTO)				-
8.01	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M³ EM RODOV. PAV	tkm	7.776,00	622.080,00	622.080,00
8.02	TRANSPORTE COMERCIAL C/BASC. 10M³ EM RODOV. PAV	tkm	2.770,20	221.616,00	221.616,00
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS (RECAPEAMENTO)				-
9.01	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	10,21	816,80	816,80
9.02	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	t	2,16	172,80	172,80
9.03	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA - RR 1C	t	7,29	583,20	583,20
9.04	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO RR-2C	t	6,48	518,40	518,40
10	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (RECAPEAMENTO)				-
10.01	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CIMENTO ASFÁLTICO- CAP50/70	t	10,21	816,80	816,80
10.02	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOAS ASFALTO DILUÍDO- CM 80	t	2,16	172,80	172,80
10.03	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOS A QUENTE- RR-1C	t	7,29	583,20	583,20
10.04	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ALFALTO DILUÍDO- RR-2C	t	6,48	518,40	518,40
11	ITENS DO ADITIVO				-
11.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				-
11.01.01	CERCAS DE ARAME FARPADO COM SUP	m	194,00	194,00	194,00
11.01.02	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA	m	6,00	6,00	6,00
11.01.03	ALUGUEL DE CONTAINER SANITÁRIO C/ 2 VASOS/ 1 LAV /1 MIC / 4 CHUV, LARG=2,20M, COMP=6,20M, ALT=2,50M, CHAPA DE AÇO NERV TRAPEZ, ISOLAMENTO TERMO/ACÚSTICO, CHASSIS REFORÇADO, PISO COMPENSADO NAVAL	mês	5,00	5,00	5,00
11.01.04	ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO, INCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LARG=2,20M,COMP=6,20M, ALT=2,50M, CHAPA DE AÇO C/ NERV TRAPEZ, ISOLAMENTO TERMO/ACÚSTICO, CHASSIS REFORÇADO, PISO COMPENSADO NAVAL	mês	5,00	5,00	5,00
11.02	PAVIMENTAÇÃO			-	-
11.02.01	ESC. CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 50 A 200M C/CARREG	m³	1.380,00	110.400,00	110.400,00
11.02.02	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	m³	1.150,00	92.000,00	92.000,00
11.02.03	MISTURA AAUQ AC (MASSA ASFÁLTICA) +AQUIS. +TRANSP.	m³	0,46	36,80	36,80
11.03	DRENAGEM			-	-
11.03.01	CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC	m	6,90	55,20	55,20
11.03.02	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC	m	6,90	55,20	55,20
11.03.03	CORPO BSTC D=1,50 M AC/BC/PC	m	6,90	414,00	-
11.03.04	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 AC/BC	und	1,00	8,00	-
11.03.05	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 AC/BC	und	1,00	60,00	-
11.03.06	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 AC/BC	und	1,00	8,00	-
11.03.07	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 08 AC/BC	und	1,00	60,00	60,00
11.03.08	POÇO DE VISITA - PVI 02 AC/BC	und	1,00	8,00	-
11.03.09	POÇO DE VISITA - PVI 04 AC/BC	und	1,00	8,00	8,00
11.03.10	POÇO DE VISITA - PVI 06 AC/BC	und	1,00	60,00	-
11.03.11	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 01 AC/BC	und	1,00	60,00	-
11.03.12	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 01 AC/BC	und	1,00	60,00	-
11.03.13	CONCR ESTR.FCK=15MPA-C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ.AC/BC	m³	68,22	545,76	545,76
11.03.14	FORMA COMUM DE MADEIRA	m²	82,40	659,20	659,20
11.03.15	CAIAÇÃO	m²	4,50	36,00	36,00
11.04	SINALIZAÇÃO			-	-
11.04.01	PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	m²	360,00	28.800,00	28.800,00
11.04.02	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA	m²	1,00	80,00	-
11.05	TRANSPORTES DE MATERIAIS			-	-
11.05.01	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM. (CONST.)	tkm	30.784,00	4.062.720,00	4.062.720,00
11.05.02	TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	476,87	38.149,60	38.149,60
11.05.03	TRANSPORTE COMERC. C/ CARR. RODOV. PAVIM.	tkm	142,95	11.436,00	11.436,00

SÃO LUIS , 30 DE JULHO DE 2020

Engº Waldemar Bitencourt de A. Silva Junior
Diretor Regional SINFRA - MA
Região Tocantina
Mat: 2469807

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840253/2021, emitida em 01/09/2023

Certidão nº 840253/2021
01/09/2023, 17:11
Chave de Impressão: YwD62
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200343519

PMSJP

FL.(S)
Nº 629
RUBRICA:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à MA20190274140

1. Responsável Técnico

RONALDO CARNEIRO VIANA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1400381495**
Registro: **9393MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **TERRAMATA LTDA** CPF/CNPJ: **04.806.301/0001-68**
RODOVIA BR-010 KM1354 Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CÔCO GRANDE**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65917220**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 55.157.851,25** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Agricultura familiar**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **07/07/2020** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO DIVERSOS Nº: **S/N**
Complemento: **DIVERSOS MUNICÍPIOS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65900000**
Data de Início: **28/06/2019** Previsão de término: **01/07/2020** Coordenadas Geográficas: **-5.520555, -47.479096**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0209 - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA	80,00	km
53 - EXECUCAO > #A0605 - DRENAGEM	80,00	km
53 - EXECUCAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	80,00	km
53 - EXECUCAO > #A0604 - TERRAPLENAGEM	80,00	km

5. Observações

PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL A PARTIR DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 060/2017-SINFRA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS OS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE IMPERATRIZ COM EXTENSÃO DE 80KM, SENDO OS SEGUINTES OS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DETA REGIONAL;Açailândia, Amarante do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Buriticupú, Buritirana, Campestre do Maranhão, Cidelândia, Davinópolis, Estreito, Gov. Edison Lobão, Gov. Ribamar fiquene, Imperatriz,Itinga do Maranhão,João Lisboa, Lajeado Novo, Montes Altos, Porto Franco, São Francisco do Brejão, São João do Paraíso, São Pedro da Água Branca, Senador La Rocque e Vila Nova dos Martírios.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RONALDO CARNEIRO VIANA - CPF: 771.061.803-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

TERRAMATA LTDA - CNPJ: 04.806.301/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **02/07/2020** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8302635032**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.aiac.com.br/publico/, com a chave: 91A7Y
Impresso em: 01/09/2023 às 17:11:13 por: adapt, ip: 192.168.100.1

Certidão nº 840253/2021
01/09/2023, 17:11
Chave de Impressão: YwD62
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2023 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
892794/2023
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONALDO CARNEIRO VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP
FL.(S) Nº 630
RUBRICA:

Profissional: **RONALDO CARNEIRO VIANA**
Registro: **9393MG** RNP: **1400381495**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230678214** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TERRAMATA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE Nº: S/N
Complemento: EDIFÍCIO CLODOMIR MILET - CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Contrato: 027/2022 - SINFRA Celebrado em: 15/08/2022
Valor do contrato: R$ 94.441.413,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA DO ESTADO DO MARANHÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900970
Coordenadas Geográficas: -5.505471, -47.489417
Data de início: 15/08/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 820800.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 38592.00 tonelada;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS VIAS URBANAS - LOTE III, CONFORME CONTRATO Nº 027/2022 - SINFRA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121629/2022 - SINFRA, PROVENIENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 - AGETO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 892794/2023
29/08/2023, 09:18
WA72a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WA72a

PMSJP

FL.(S) Nº 631
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER
SUPERINTENDÊCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

GOVERNO DO MARANHÃO

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 15/08/2022 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS VIAS URBANAS - LOTE III**, objeto do Contrato nº 027/2022- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 121629/2022 - SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 14/08/2024. Obra registrada com ART MA20230678214.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO MAIS ADITIVOS.	TOTAL EXECUTADO
1.00	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/ DESOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.01	Mobilização e desmobilização (7 trechos)	und	10,00	9,00
2.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
2.01	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	115,00	103,50
2.02	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C	ton	2,41	2,17
2.03	Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C	ton	2,42	2,17
2.04	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	83.877,20	75.489,48
2.05	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m²	102,15	91,94
2.06	Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	0,52	0,47
2.07	Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	0,52	0,47
2.08	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	21.519,87	19.367,88
2.09	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.470,96	1.323,86
2.10	Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base	m²	31.335,00	28.201,50
2.11	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita comercial	m³	31.066,81	27.960,13
2.12	Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base	m³	8.640,00	7.776,00
2.13	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	482.400,00	434.160,00
2.14	Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	627,12	564,41
2.15	Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	ton	627,12	564,41
2.16	Pintura de ligação	m²	338.400,00	304.560,00
2.17	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C	ton	152,28	137,05
2.18	Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C	ton	152,28	137,05
2.19	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	ton	57.888,00	52.099,20
2.20	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, da massa usinada (DMT máximo de 425,0 Km)	tkm	17.943.998,26	16.149.598,43
2.21	Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	3.733,47	3.360,12
2.22	Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	ton	3.733,47	3.360,12
2.23	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	338.400,00	304.560,00
2.24	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-2C	ton	1.262,19	1.135,97
2.25	Transporte de Emulsão asfáltica - RR-2C	ton	1.262,19	1.135,97
2.26	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	m²	1.231.200,00	1.108.080,00
2.27	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, da massa usinada (DMT máximo de 425,0 Km)	tkm	8.418.637,80	7.576.774,02
2.28	Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	ton	4.129,34	3.716,41
2.29	Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	ton	4.129,34	3.716,41
2.30	Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais	m²	392.400,00	353.160,00

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 121672/D
Matrícula 21[illegible] PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892794/2023, emitida em 29/08/2023

Certidão nº 892794/2023
30/10/2023, 13:53
Chave de Impressão: WA72a
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 2 folhas

PMSJP

FL.(S)
Nº 632
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - SEAGER
SUPERINTENDÊCIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **TERRAMATA LTDA**, localizada na BR-010 S/Nº no KM 1354 Coco Grande, Imperatriz – MA, inscrita no CNPJ/MF 04.806.301/0001-68, executou para a **Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA**, com CNPJ/MF nº 08.892.295/0001-60, no período de 15/08/2022 a 23/08/2023, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Ronaldo Carneiro Viana, RNP nº 140038149-5, **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS VIAS URBANAS - LOTE III**, objeto do Contrato nº 027/2022- UGCC/SINFRA, Processo Administrativo nº 121629/2022 - SINFRA, com prazo de conclusão previsto para 14/08/2024. Obra registrada com ART MA20230678214.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO MAIS ADITIVOS.	TOTAL EXECUTADO
2.31	Aquisição de Emulsão asfáltica - RL-1C	ton	266,79	240,11
2.32	Transporte de Emulsão asfáltica - RL-1C	ton	266,79	240,11

São Luis, 23 de agosto de 2023

Ricardo N. Gomes
CREA/MA 121629/D24
Matrícula 21493 PROGEN/SINFRA
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 892794/2023, em 29/08/2023 emitida

Certidão nº 892794/2023
30/10/2023, 13:53
Chave de Impressão: WA72a
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2023 e contém 2 folhas

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS
ITEM 5.8 DO EDITAL

A empresa **Eletrocol ltda**, inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:56:20 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
ITEM 8.3 DO EDITAL

A empresa **Eletrocol ltda**, inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, declara que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante respondera pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, 1, da Lei n.° 14.133/2021.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:56:28 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
ITEM 8.4.1.8 DO EDITAL

A empresa **Eletrocol ltda**, inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, declara que inexistência de fato impeditivo a sua participação e na obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato superveniente.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:56:35 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS INDICES ECONOMICOS
ITEM 8.4.3.4 DO EDITAL

Eu, **Cleomar Ferreira da Silva**, Técnico em contabilidade, registro **no CRC/MA-008788/O-5**, responsável contábil da empresa **Eletrocol ltda**, inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, Declaro que a empresa atende fielmente aos índices econômicos previsto no edital.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:56:43 -03'00'

Cleomar Ferreira da Silva

Cleomar Ferreira da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC/MA-008788/O-5

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
ITEM 8.4.4.3.1 DO EDITAL

A empresa **Eletrocol ltda**, inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, através de seu responsável técnico o Srº **Ronaldo Carneiro Viana, portador do CPF nº 771.061.803-00 e inscrito no CREA/MA sob o nº 1400381495/MA, ENGENHEIRO CIVIL.** Declaramos que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avariando os problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentados, de modo que os custos cubram quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:56:57 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723-53

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA
ANEXO IV

A empresa **Eletrocol ltda**, inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, através de seu responsável técnico o Srº **Ronaldo Carneiro Viana, portador do CPF nº 771.061.803-00 e inscrito no CREA/MA sob o nº 1400381495/MA, ENGENHEIRO CIVIL,** DECLARA que recebeu da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso toda documentação relativa a Concorrência Eletrônica nº 002/2025 -CPL- CPL, composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DOS SERVIÇOS**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução da obra/serviços, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:55:58 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO PESSOAL E SOCIETÁRIO
ANEXO VI

A empresa **Eletrocol ltda,** inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, através de seu responsável técnico o Srº **Ronaldo Carneiro Viana, portador do CPF nº 771.061.803-00 e inscrito no CREA/MA sob o nº 1400381495/MA, ENGENHEIRO CIVIL,** m cumprimento ao Edital **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor da CONTRATANTE em qualquer função, nos termos do art. 92, § 12da Lei Federal n.214.133/2021.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:56:07 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723

Colinas (MA), 11 de abril de 2025.

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São João do Paraiso/MA
Endereço: Rua do Comércio, nº 150, Centro - São João do Paraíso – MA - Cep: 65973-000
Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo Administrativo nº 031/2025

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de São João do Paraíso – MA (trecho 01 e 02 povoado vão do marco, passando pelo p.a são pedro), conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.

DECLARAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
ANEXO III

A empresa **Eletrocol ltda**, inscrita no **CNPJ nº 10.548.494/0001-05,** com sede a avenida diego sucupira, nº 152, bairro renascença, colinas/MA, CEP:65.690-000, neste ato representada por seu sócio administrador o **Srº Samuel Munis Oliveira Rosa, empresário, portador do RG nº 105238198-4 SSP/MA e CPF nº 895.166.723-53**, residente e domiciliado no município de Colinas/MA, através de seu responsável técnico o Srº **Ronaldo Carneiro Viana, portador do CPF nº 771.061.803-00 e inscrito no CREA/MA sob o nº 1400381495/MA, ENGENHEIRO CIVIL,** em cumprimento ao Edital **DECLARA**, para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.04.11 11:56:13 -03'00'

ELETROCOL LTDA
CNPJ nº 10.548.494/0001-05
Samuel Munis Oliveira Rosa
Sócio Administrador
RG nº 105238198-4 SSP/MA
CPF nº 895.166.723

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELETROCOL LTDA
CNPJ: 10.548.494/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:43 do dia 11/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2025.
Código de controle da certidão: **6CF2.E13A.DD62.9024**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP
FL.(S)
Nº 642
RUBRICA:

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.548.494/0001-05
Razão Social: ELETROCOL LTDA
Endereço: AV DIEGO SUCUPIRA 152 A / RENASCENÇA / COLINAS / MA / 65690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/03/2025 a 25/04/2025

Certificação Número: 2025032703311547330001

Informação obtida em 11/04/2025 11:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

PMSJP

FL.(S)
Nº 643
RUBRICA:

Inscrição: 10.548.494/0001-05
Razão social: ELETROCOL LTDA
Nome fantasia: ELETROCOL LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/03/2025	27/03/2025 a 25/04/2025	2025032703311547330001
08/03/2025	08/03/2025 a 06/04/2025	2025030801531547330065
17/02/2025	17/02/2025 a 18/03/2025	2025021800021547330061
29/01/2025	29/01/2025 a 27/02/2025	2025012906341547330089
10/01/2025	10/01/2025 a 08/02/2025	2025011002281547330033
22/12/2024	22/12/2024 a 20/01/2025	2024122201571547330008
03/12/2024	03/12/2024 a 01/01/2025	2024120303171547330001
14/11/2024	14/11/2024 a 13/12/2024	2024111402441547330075
26/10/2024	26/10/2024 a 24/11/2024	2024102601571547330025
07/10/2024	07/10/2024 a 05/11/2024	2024100704281547330052
18/09/2024	18/09/2024 a 17/10/2024	2024091819281547330032
30/08/2024	30/08/2024 a 28/09/2024	2024083009331547330024
11/08/2024	11/08/2024 a 09/09/2024	2024081102031547330033
23/07/2024	23/07/2024 a 21/08/2024	2024072314061547330063
04/07/2024	04/07/2024 a 02/08/2024	2024070419431547330003
15/06/2024	15/06/2024 a 14/07/2024	2024061501501547330012
27/05/2024	27/05/2024 a 25/06/2024	2024052704381547330012
08/05/2024	08/05/2024 a 06/06/2024	2024050802261547330027
19/04/2024	19/04/2024 a 18/05/2024	20240419183414164144 92
31/03/2024	31/03/2024 a 29/04/2024	2024033100433481340750
12/03/2024	12/03/2024 a 10/04/2024	2024031217232864061005
22/02/2024	22/02/2024 a 22/03/2024	2024022203542673319572
03/02/2024	03/02/2024 a 03/03/2024	2024020300561518776564
15/01/2024	15/01/2024 a 13/02/2024	2024011503410862728226
27/12/2023	27/12/2023 a 25/01/2024	2023122718281723636358
08/12/2023	08/12/2023 a 06/01/2024	2023120806583611246807
19/11/2023	19/11/2023 a 18/12/2023	2023111900510109367624
31/10/2023	31/10/2023 a 29/11/2023	2023103105461536339102
12/10/2023	12/10/2023 a 10/11/2023	2023101200571595736869
23/09/2023	23/09/2023 a 22/10/2023	2023092300562068309056

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/09/2023	04/09/2023 a 03/10/2023	2023090405572242433988
16/08/2023	16/08/2023 a 14/09/2023	2023081605051851034602
28/07/2023	28/07/2023 a 26/08/2023	2023072818362016855076
09/07/2023	09/07/2023 a 07/08/2023	2023070902235469244009
20/06/2023	20/06/2023 a 19/07/2023	2023062001020880154128
01/06/2023	01/06/2023 a 30/06/2023	2023060101041843444178
13/05/2023	13/05/2023 a 11/06/2023	2023051300575029452783
24/04/2023	24/04/2023 a 23/05/2023	2023042400404801022400

PMSJP
FL.(S)
Nº 644
RUBRICA:

Resultado da consulta em 11/04/2025 11:27:22

Voltar

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925314/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: x6zyC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMSJP

FL.(S)
Nº 645
RÚBRICA:

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ELETROCOL LTDA

CNPJ: 10.548.494/0001-05

Registro: 0000009781

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 26/04/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, (CAMINHOES, CACAMBAS, ETC.) TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TESTES E ANALISES TECNICAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, CAPINACAO DE RUAS, VARRICAO DE RUAS ETC.). COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES PAISAGISTICAS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVICOS DE ENGENHARIA SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE ADMINISTRACAO DE OBRAS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS GESTAO DE REDES DE ESGOTO FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A REPARACAO DE CORDAS, VELAMES E LONAS) SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO) OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL, ELÉTRICA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO, DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DIEGO SUCUPIRA, 152, LETRA-A, RENASCENCA, COLINAS, MA, 65690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/01/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000009781EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x6zyC
Impresso em: 02/04/2025 às 13:11:49 por: adapt, ip: 187.62.151.90

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925314/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: x6zyC

PMSJP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FL.(S)
Nº 646
RUBRICA:

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306186784. Data de vencimento do boleto: 30/04/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO MUNIS OLIVEIRA ROSA
Registro: 1121959954
CPF: ***.863.993-**
Data Inicio: 12/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 18/01/2028
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: KEMPES FRANCISCO PEREIRA MAGALHAES
Registro: 1507242107
CPF: ***.188.442-**
Data Inicio: 11/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS OTÁVIO SILVA PORTO
Registro: 1119212588
CPF: ***.525.583-**
Data Inicio: 15/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RONALDO CARNEIRO VIANA
Registro: 1400381495
CPF: ***.061.803-**
Data Inicio: 21/03/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SERGIO LUIS MIRANDA
Registro: 1115795880
CPF: ***.016.823-**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925314/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: x6zyC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMSJP

FL.(S)
Nº 647
RUBRICA:

Data Início: 03/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 da resolução 2018/1973 do CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: WILLIAN RENOS ARAUJO BARROSO
Registro: 1615650890
CPF: ***.274.413-**
Data Início: 29/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Art. 8 e 9 comb. com o 25 da Res.218/73 do Confea

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
CPF: ***.166.723-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: TATIANE COSTA DE SOUSA ROSA
CPF: ***.012.983-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x6zyC
Impresso em: 02/04/2025 às 13:11:53 por: adapt, ip: 187.62.151.90

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Concorrência por Menor Preço - 02/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	755.257,86	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/03/2025 - 11:05	EDITAL-CONCORRENCIA-02-2025_000141.pdf
10/03/2025 - 11:05	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL N - Cronograma.xlsx
10/03/2025 - 11:05	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL N - Curva ABC de Insumos.xlsx
10/03/2025 - 11:05	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL N - Curva ABC de Serviços.xlsx
10/03/2025 - 11:05	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL N - Orçamento Resumido.xlsx
10/03/2025 - 11:05	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL N - Orçamento Sintético.xlsx
10/03/2025 - 11:05	BDI.xlsx
10/03/2025 - 11:05	DWG Projeto Arquitetura (1) (1).rar
10/03/2025 - 11:05	ENCARGO.xlsx
10/03/2025 - 11:05	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL N - Composições com Preço Unitário.xlsx
10/03/2025 - 11:05	35-MAPA_CROQUI_PERFIL LONGITUDINA 01-02.pdf
10/03/2025 - 11:05	2. MEMORIAL DESCRITIVO (1).pdf
10/03/2025 - 11:05	2.1. ANEXO 02 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ESTRADAS_VICINAIS (2).pdf
10/03/2025 - 11:05	3. PLANILHA ORC╠°AMENTA╠üRIA (2).pdf
10/03/2025 - 11:05	4. COMPOSIC▦°O&#0568 âES ANALI╠üTICAS-01.pdf
10/03/2025 - 11:05	5. Memo╠üria de Ca╠üculo.pdf
10/03/2025 - 11:05	6. Cronograma-01.pdf
10/03/2025 - 11:05	7. Curva ABC de Servic╠°os-01.pdf
10/03/2025 - 11:05	34-MAPA_CROQUI_PERFIL LONGITUDINAL 02-02.pdf
28/03/2025 - 14:08	Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_002-2025_PMSJP_assinado.pdf
02/04/2025 - 15:02	Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_002-2025_PMSJP_-_Estrada_Vicinal_assinado.pdf
07/04/2025 - 15:03	Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_002-2025_PMSJP_assinado (2).pdf
09/04/2025 - 10:17	Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_001-2025_PMSJP_ELETROCOL-09-04-2025_assinado.pdf
11/04/2025 - 10:01	Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_001-2025_PMSJP_-_Eletrocol_2_assinado.pdf
29/04/2025 - 15:14	RESPOSTA AO RECUROS DA CP-02-2025 ESTRADA VICINAL_000177.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
25/03/2025 - 15:02:34	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/03/2025 - 15:32:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2025 - 14:07:16	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2025 - 16:18:21	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadocumento.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2025 às 11:38:15.
Código verificador: C7A6FE

31/03/2025 - 08:36:51	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:13:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 15:01:50	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 14:33:49	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 16:33:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 15:02:25	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 15:42:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 10:16:40	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 12:08:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 10:03:22		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 10:34:54	Documentos solicitados para o processo 02/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 11:26:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 11:31:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 11:57:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 02/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	ELETROCOL LTDA	N/C	N/C	662.027,60	1	662.027,60

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadocarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2025 às 11:38:15.
Código verificador: C7A6FE

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALVORADA CONSTRUIR LTDA	05.703.869/0001-16	24/03/2025 - 13:41:14	N/C	N/C	1	R$702.389,80	R$ 702.389,80	Sim
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	24/03/2025 - 15:18:26	N/C	N/C	1	R$755.257,86	R$ 755.257,86	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	24/03/2025 - 15:53:20	N/C	N/C	1	R$755.257,86	R$ 755.257,86	Sim
CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.165.476/0001-24	24/03/2025 - 16:32:25	N/C	N/C	1	R$566.443,39	R$ 566.443,39	Sim
S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.136.076/0001-90	24/03/2025 - 19:41:48	N/C	N/C	1	R$668.154,34	R$ 668.154,34	Sim
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.938.651/0001-56	24/03/2025 - 23:32:22	N/C	N/C	1	R$641.969,18	R$ 641.969,18	Sim
ELETROCOL LTDA	10.548.494/0001-05	25/03/2025 - 07:20:38	N/C	N/C	1	R$662.767,72	R$ 662.767,72	Sim
CONSTRUTORA RINCAO LTDA	10.984.741/0001-08	25/03/2025 - 08:25:05	N/C	N/C	1	R$679.732,07	R$ 679.732,07	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	60 dias
S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13.136.076/0001-90	60 dias
CONSTRUTORA RINCAO LTDA	10.984.741/0001-08	60 dias
ELETROCOL LTDA	10.548.494/0001-05	120 dias
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	60 dias
ALVORADA CONSTRUIR LTDA	05.703.869/0001-16	90 dias
CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.165.476/0001-24	90 dias
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.938.651/0001-56	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/03/2025 - 13:41:14	702.389,80 (proposta)	05.703.869/0001-16 - ALVORADA CONSTRUIR LTDA	Válido
24/03/2025 - 15:18:26	755.257,86 (proposta)	31.570.201/0001-58 - ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA não ter apresentando a proposta saneada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame. 03/04/2025 14:32:53
24/03/2025 - 15:53:20	755.257,86 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
24/03/2025 - 16:32:25	566.443,39 (proposta)	13.165.476/0001-24 - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não ter apresentando a proposta saneada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame 28/03/2025 16:17:16
24/03/2025 - 19:41:48	668.154,34 (proposta)	13.136.076/0001-90 - S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 23:32:22	641.969,18 (proposta)	54.938.651/0001-56 - BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Devido não ter cumprido com o envio da proposta readequada de acordo com o item 6.15 do referido edital dentro do prazo solicitado fica a mesma desclassificada do processo. 31/03/2025 08:35:45

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2025 às 11:38:15.
Código verificador: C7A6FE

25/03/2025 - 07:20:38	662.767,72 (proposta)	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Válido
25/03/2025 - 08:25:05	679.732,07 (proposta)	10.984.741/0001-06 - CONSTRUTORA RINCAO LTDA	Válido
25/03/2025 - 09:15:17	660.000,00	31.570.201/0001-58 - ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA não ter apresentando a proposta saneada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame. 03/04/2025 14:32:53
11/04/2025 - 10:03:22	662.027,80	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/03/2025 - 15:32:30	13.165.476/0001-24 - CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	ilovepdf_merged (70).pdf
0001	31/03/2025 - 09:13:49	31.570.201/0001-58 - ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	termo de compromisso.pdf
0001	31/03/2025 - 09:13:49	31.570.201/0001-58 - ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	Proposta Readequada - Vicinal SJP.pdf
0001	03/04/2025 - 16:33:07	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Proposta Final.pdf
0001	07/04/2025 - 15:42:58	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Proposta Final (Corrigida).pdf
0001	09/04/2025 - 12:08:46	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Proposta Final (Alterada).pdf
0001	11/04/2025 - 11:26:22	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	01 - CE 002.2025 (Apolice).pdf
0001	11/04/2025 - 11:26:22	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	02 - CE 002.2025 (Habilitação Jurídica).pdf
0001	11/04/2025 - 11:26:22	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	03 - CE 002.2025 (Regularidade Fiscal).pdf
0001	11/04/2025 - 11:26:22	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	04 - CE 002.2025 (Qualificação Economica).pdf
0001	11/04/2025 - 11:26:22	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	05 - CE 002.2025 (Qualificação Técnica).pdf
0001	11/04/2025 - 11:31:26	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Documentação (Atuelizada).pdf
0001	11/04/2025 - 11:57:28	10.548.494/0001-05 - ELETROCOL LTDA	Declaração.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/04/2025 - 14:32:53	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
Desclassificação: Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA não ter apresentando a proposta saneada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame.			
31/03/2025 - 08:35:45	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.938.651/0001-56	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
Desclassificação: Devido não ter cumprido com o envio da proposta readequada de acordo com o item 6.15 do referido edital dentro do prazo solicitado fica a mesma desclassificada do processo.			
28/03/2025 - 16:17:16	CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.165.476/0001-24	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
Desclassificação: Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não ter apresentando a proposta saneada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/04/2025 - 10:12	17/04/2025 - 23:59	23/04/2025 - 23:59

0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/06/2025 às 11:38:15.
Código verificador: C7A8FE

13136076000190 - S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/04/2025 - 10:23:49	A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, APOS DIVERSAS OPORTUNIDADE DE READEQUAÇÃO APRESENTOU PLANILHA DE PREÇOS COM ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO, JA SUA PLANILHA DE ENCARGOS CONSTA com DESONERAÇÃO. TAMBEM NAO APRESENTOU TERMO DE COMPROMISSO CONFORME ITEM 5.1.10 E ITEM 5.8	Deferido
13136076000190 - S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/04/2025 - 10:11:27	proposta fora dos conformes	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
13136076000190 - S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2025 - 23:30:36	Com base nos fatos, fundamentos jurídicos e elementos técnicos devidamente expostos, informo que apresentarei, dentro do prazo legal, recurso administrativo contra a decisão que declarou vencedora a empresa ELETROCOL LTDA no certame em questão. RECURSO SAO JOAO DO PARAISO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
29/04/2025 - 15:34:53	De acordo com o documento em anexo RESPOSTA AO RECUROS DA CP-02-2025 ESTRADA VICINAL_000177.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/03/2025 - 09:02:02	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº. 002/2025 13 CPL/PMSJP. Em nome da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, gostaria de agradecer a todos pela participação.
25/03/2025 - 09:02:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/03/2025 - 09:04:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/03/2025 - 09:04:25	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/03/2025 - 09:04:25	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/03/2025 - 09:05:34	Agente de Contratação	Classificadas as propostas, dentro de instantes o Sistema estará aberto para lances.
25/03/2025 - 09:07:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente da contratação.
25/03/2025 - 09:07:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/03/2025 - 09:17:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/03/2025 - 09:18:56	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R$ 566.443,39.
25/03/2025 - 09:20:01	Agente de Contratação	Prezados Srs Licitantes, encerrada esta fase de lances, vamos abrir a fase de negociação. Peço que se manifestem quanto a possibilidade de, caso queiram, apresentar melhor oferta para o respectivo item arrematado.
25/03/2025 - 09:32:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:46 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 09:32:32	Sistema	Motivo: Concederemos o prazo de 15 min para manifestação nesta fase de negociação
25/03/2025 - 09:47:47	Agente de Contratação	senhores aguardem um momento
25/03/2025 - 10:29:17	Agente de Contratação	Prezados Srs Licitantes, encerrada a fase de negociação, a sessão ficara suspensa e retornaremos as 15:00hs de hoje
25/03/2025 - 15:01:58	Agente de Contratação	boa tarde a todos
25/03/2025 - 15:02:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 25/03/2025.
25/03/2025 - 15:02:35	Sistema	Motivo: Boa tarde, Srs. Licitantes. Dando continuidade ao presente certame solicito a proposta readequada da empresa CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no prazo de 2 (duas) horas, conforme Edital.
25/03/2025 - 15:32:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2025 - 16:33:00	Agente de Contratação	boa tarde a todos
25/03/2025 - 16:35:10	Agente de Contratação	depois do termino do prazo em aberto até as 17:02 de hoje
25/03/2025 - 16:35:15	Agente de Contratação	A sessão ficara suspensa e retornaremos na sexta feira as 09:00hs da manhã sintam todos convocados para a reaberturs da sessão
28/03/2025 - 09:04:16	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES ESTÃO LONGADOS IREMOS DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS
28/03/2025 - 09:04:28	Agente de Contratação	AGUARDEM UM MOMENTO POR FAVOR
28/03/2025 - 09:09:51	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes, A proposta readequada ainda se encontra no setor de engenharia para emissão do parecer técnico. Continuaremos com a sessão suspensa até hoje as 14h.
28/03/2025 - 14:01:41	Agente de Contratação	BOA TARDE A TODOS SENHORES LICITANTES AGUARDEM UM MOMENTO
28/03/2025 - 14:07:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 28/03/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2025 às 11:38:15.
Código verificador: C7A6FE

28/03/2025 - 14:07:17	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, Boa tarde. Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante CONSTRUTORA GOMES, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital.
28/03/2025 - 14:08:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_002-2025_PMSJP_assinado.pdf) em 28/03/2025 às 14:08.
28/03/2025 - 16:17:16	Sistema	O fornecedor CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/03/2025 - 16:17:16	Sistema	Motivo: Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA não ter apresentando a proposta saneada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame
28/03/2025 - 16:17:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 641.969,18.
28/03/2025 - 16:18:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:18 do dia 28/03/2025.
28/03/2025 - 16:18:21	Sistema	Motivo: Respeitada a ordem de classificação solicito a proposta readequada da empresa BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA no prazo de duas horas, conforme edital.
28/03/2025 - 18:06:08	Agente de Contratação	BOA TARDE SENHORES LICITANTES VENHOR INFORMAR QUE DEPOIS QUE ENCERRAR O PRAZO VOU SUSPENDER A SESSÃO E RETORNAREMOS NA SEGUNDA FEIRA AS 08:30HS DA MANHÃ DOA DIA 31/03/2025
31/03/2025 - 08:32:11	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes vamos dar continuidade nos trabalhos
31/03/2025 - 08:33:51	Agente de Contratação	como solicitado no dia 28/03/2025 a proposta readequada da empresa BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA a mesma não apresentou proposta readequada de acordo com o item 6.15 do referido edital ficando a mesma desclassificada do processo
31/03/2025 - 08:35:45	Sistema	O fornecedor BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2025 - 08:35:45	Sistema	Motivo: Devido não ter cumprido com o envio da proposta readequada de acordo com o item 6.15 do referido edital dentro do prazo solicitado fica a mesma desclassificada do processo.
31/03/2025 - 08:35:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGESERV CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 660.000,00.
31/03/2025 - 08:36:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:37 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 08:36:51	Sistema	Motivo: Dando continuidade ao presente certame solicito a proposta readequada da empresa CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no prazo de 2 (duas) horas, conforme Edital.
31/03/2025 - 08:38:16	Agente de Contratação	corrigindo a solicitação é para empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA
31/03/2025 - 08:39:40	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes. Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA não ter apresentando a proposta readequada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame. Respeitada a ordem de classificação solicito a proposta readequada da empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA no prazo de duas horas, conforme edital.
31/03/2025 - 09:13:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/03/2025 - 10:50:07	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES FICA SUSPENSA A SESSÃO E RETORNAREMOS NA QUARTA FEIRA AS 15:00hs POIS AGORA VAMOS ENCAMINHAR A PROPOSTA PARA ANALISE TECNICA
02/04/2025 - 15:00:39	Agente de Contratação	BOA TARDE A TODOS SENHORES LICITANTES
02/04/2025 - 15:01:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:02 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 15:01:50	Sistema	Motivo: Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante ENGESERV CONSTRUTORA LTDA, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital.
02/04/2025 - 15:02:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_002-2025_PMSJP_-_Estrada_Vicinal_assinado.pdf) em 02/04/2025 às 15:02.
02/04/2025 - 17:02:31	Agente de Contratação	Prezados Srs Licitantes, encerrada esta etapa a sessão fica suspensa e retornaremos amanhã quinta feira as 14:00hs
03/04/2025 - 14:06:26	Agente de Contratação	BOA TARDE A TODOS SENHORES LICITANTES AGUARDEM UM MOMENTO
03/04/2025 - 14:32:53	Sistema	O fornecedor ENGESERV CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 14:32:53	Sistema	Motivo: Dando continuidade ao presente certame. Em razão da Empresa ENGESERV CONSTRUTORA LTDA não ter apresentando a proposta saneada conforme solicitado, declaro a empresa DESCLASSIFICADA para o presente certame.
03/04/2025 - 14:32:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ELETROCOL LTDA com lance de R$ 662.767,72.
03/04/2025 - 14:33:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:34 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 14:33:49	Sistema	Motivo: Respeitada a ordem de classificação solicito a proposta readequada da empresa ELETROCOL LTDA no prazo de duas horas, conforme edital.
03/04/2025 - 16:33:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/04/2025 - 16:56:22	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES A CESSÃO SERÁ SUSPENSA E RETORNAREMOS SEGUNDA FEIRA AS 15:00hs POIS AGORA IREMOS ENCAMINHAR A PROPOSTA PARA ANALISE DA ENGENHARIA
03/04/2025 - 16:57:02	Agente de Contratação	SOMENTE FICAR ABERTO ATÉ TERMINAR O PRAZO DO SISTEMA SINTAM TODOS CONVOCADOS
07/04/2025 - 15:01:51	Agente de Contratação	BOA TARDE A TODOS SENHORES LICITANTES ESTÃO LONGADOS
07/04/2025 - 15:02:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 07/04/2025.
07/04/2025 - 15:02:25	Sistema	Motivo: Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante ELETROCOL LTDA, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital.
07/04/2025 - 15:03:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_002-2025_PMSJP_assinado (2).pdf) em 07/04/2025 às 15:03.
07/04/2025 - 15:42:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/04/2025 - 16:26:24	Agente de Contratação	senhores licitantes a sessão ficará suspensa para analise na proposta. fica Suspensa pra quarta. 9h. da manhã

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadocumento.portaldecomprapublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2025 às 11:38:15.
Código verificador: C7A8FE

07/04/2025 - 16:28:44	Agente de Contratação	somente ficará o sistema em aberto pars finalizar o prazo)
09/04/2025 - 09:01:01	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES ESTÃO LONGADOS IREMOS DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS
09/04/2025 - 09:01:19	Agente de Contratação	MAIS POR FAVOR AGUARDEM UM MOMENTO
09/04/2025 - 09:13:03	Agente de Contratação	aguardem senhores licitantes
09/04/2025 - 09:41:59	Agente de Contratação	PESSO UM POUCO DE PACIÊNCIA A TODOS
09/04/2025 - 10:16:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 10:16:40	Sistema	Motivo: Prezados Licitantes, Bom dia Dando continuidade ao presente certame, solicito o saneamento da proposta da empresa arrematante ELETROCOL LTDA, conforme o parecer técnico anexado aos autos, no prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital.
09/04/2025 - 10:17:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Paracer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_001-2025_PMSJP_ELETROCOL-09-04-2025_assinado.pdf) em 09/04/2025 às 10:17.
09/04/2025 - 12:08:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 12:17:35	Agente de Contratação	senhores licitantes iremos para suspender a sessão e retornaremos na sexta as 10:00hs para finalizarmos
11/04/2025 - 10:00:15	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, Bom dia. Conforme parecer técnico anexado no sistema, declaro a empresa ELETROCOL LTDA, classificada para o presente certame.
11/04/2025 - 10:01:24	Agente de Contratação	Considerando que o valor apresentado na fase de lances pela empresa ELETROCOL LTDA difere do valor apresentado na proposta, sendo o valor da proposta apresentado a menor, considera-se este valor como mais vantajoso à administração. Dessa forma, solicito diligência para que a empresa insira no sistema o mesmo valor apresentado na proposta classificada, sendo R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)
11/04/2025 - 10:01:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Concorrencia_Eletronica_n.%C2%BA_001-2025_PMSJP_-_Eletrocol_2_assinado.pdf) em 11/04/2025 às 10:01.
11/04/2025 - 10:02:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 10:02:54	Sistema	Motivo: solicito diligência para que a empresa insira no sistema o mesmo valor apresentado na proposta classificada, sendo R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)
11/04/2025 - 10:03:22	Sistema	O item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 662.027,80.
11/04/2025 - 10:11:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
11/04/2025 - 10:11:01	Sistema	Motivo: devido a empresa já ter dado o lance vamos encerra e prosseguir com os trabalhos
11/04/2025 - 10:14:34	Sistema	O fornecedor ELETROCOL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/04/2025 - 10:14:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/04/2025 às 10:24.
11/04/2025 - 10:23:49	Sistema	O fornecedor S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/04/2025 - 10:34:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:34 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 10:34:54	Sistema	Motivo: Dando continuidade ao presente certame e concluída a fase de classificação, solicito que sejam apresentados os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante cuja proposta foi CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, devidamente expedidos e vigentes na data de abertura desta sessão pública.
11/04/2025 - 11:26:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 - 11:31:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 - 11:57:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2025 - 12:36:07	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES FINALIZOU O PRAZO DA DILIGENCIA, VENHO INFORMAR QUE A SESSÃO FICARÁ SUSPENSA E RETORNAREMOS NA SEGUNDA FEIRA AS 10:00hs DA MANHÃ SINTAM-SE TODOS CONVOCADOS
14/04/2025 - 10:01:19	Agente de Contratação	bom dia senhores licitantes
14/04/2025 - 10:02:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ELETROCOL LTDA.
14/04/2025 - 10:02:15	Agente de Contratação	Dando continuidade a após análise dos documentos de habilitação da empresa ELETROCOL LTDA, sendo verificada a sua aceitabilidade, e já estando classificada, declaro a empresa vencedora do presente certame.
14/04/2025 - 10:02:22	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/04/2025 - 10:02:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 10:12.
14/04/2025 - 10:11:27	Sistema	O fornecedor S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
14/04/2025 - 10:28:52	Agente de Contratação	Prezado Srs. Licitantes, aceitamos a intenção da empresa S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS registrou uma intenção de recurso. Motivo: 1CJA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, APOS DIVERSAS OPORTUNIDADE DE READEQUAÇÃO APRESENTOU PLANILHA DE PREÇOS COM ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO, JA SUA PLANILHA DE ENCARGOS CONSTA com DESONERAÇÃO. TAMBEM NAO APRESENTOU TERMO DE COMPROMISSO CONFORME ITEM 5.1.10 E ITEM 5.8. 1D, tendo o prazo de três dias para apresentar as suas razões, pelo sistema eletrônico, ficando a empresa ELETROCOL LTDA, desde logo, intimadas para, querendo, apresente contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interasses. Informo ainda que, caso as razões sejam apresentadas tempestivamente, o julgamento será realizado e inserido neste portal de compras, para conhecimento de todos.
14/04/2025 - 10:28:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/04/2025 - 10:28:59	Sistema	Intenção: A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA, APOS DIVERSAS OPORTUNIDADE DE READEQUAÇÃO APRESENTOU PLANILHA DE PREÇOS COM ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO, JA SUA PLANILHA DE ENCARGOS CONSTA com DESONERAÇÃO. TAMBEM NAO APRESENTOU TERMO DE COMPROMISSO CONFORME ITEM 5.1.10 E ITEM 5.8
14/04/2025 - 10:33:16	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
14/04/2025 - 10:33:16	Sistema	Intenção: proposta fora dos conformes

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validardocumento.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2026 às 11:39:15.
Código verificador: C7A6FE

14/04/2025 - 10:34:35	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 17/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/04/2025 às 23:59.
17/04/2025 - 23:30:36	Sistema	O fornecedor S. W. M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001
23/04/2025 - 23:43:18	Sistema	O fornecedor ELETROCOL LTDA - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
29/04/2025 - 15:11:52	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
29/04/2025 - 15:14:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO RECUROS DA CP-02-2025 ESTRADA VICINAL_000177.pdf) em 29/04/2025 às 15:14.
29/04/2025 - 15:14:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/04/2025 - 15:35:55	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ZAQUEU DA SILVA CASTRO.
29/04/2025 - 15:36:03	Sistema	O item 0001 foi homologado por ZAQUEU DA SILVA CASTRO.

Ilton Rodrigues de Sousa

Agente de Contratação

ZAQUEU DA SILVA CASTRO

Autoridade Competente

Vania Marinho Abreu

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadorarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2025 às 11:38:16.
Código verificador: C7A6FE

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Concorrência por Menor Preço - 02/2025

ELETROCOL LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 10.548.494/0001-05 - Endereço: Colinas - CEP: 65690000 - UF: MA - Município: Colinas - Telefone: (99) 8133-9828

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	N/C	N/C	1 SVÇ	R$ 662.027,80	R$ 662.027,80
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 662.027,80

Valor Total: R$ 662.027,80

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/06/2025 às 11:39:02.
Código verificador: C7A701

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Concorrência por Menor Preço - 02/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA - Valor Referência: 755.257,86

Fornecedor	Situação	Valor Total
ELETROCOL LTDA (10.548.494/0001-05)	Adjudicado em: 29/04/2025 - 15:35:55 - Por: ZAQUEU DA SILVA CASTRO	662.027,80

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadorarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/05/2025 às 11:38:32.
Código verificador: C7A8FF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Concorrência por Menor Preço - 02/2025

Resultado da Homologação

0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 755.257,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETROCOL LTDA	662.027,80	662.027,80	Homologado em 29/04/2025 15:36:03 Por: ZAQUEU DA SILVA CASTRO

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em: 04/05/2025 às 11:38:47.
Código verificador: C7A700

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-022/2025-SRP

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 426/2025

Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2025-SRP. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 426/2025, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI, em apoio as Secretarias do Municipio de Santa Helena/MA, tendo como vencedora a empresa: L F OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ nº 49.195.300/0001-62 considerada vencedora total do certame com valor de R$ 4.185.010,14 (quatro milhões, cento e oitenta e cinco mil, dez reais e quatorze centavos). Comunica assim o resultado do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Santa Helena - MA, em 14 de Maio de 2025. Claudenice Nogueira Pinheiro. Portaria nº 154/2025. Agente de Contratação. José Railon de Souza Araújo. Portaria nº 154/2025. Equipe de Apoio.

LARISSA BRUNA RIBEIRO MORAES
Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Concorrência, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 965287/2024. A sessão será realizada através do Portal de Compras do Governo Federal pelo endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, sendo conduzida pelo Agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, com data de abertura agendada para 03 de junho de 2025 às 09h00 (horário de Brasília).

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no prédio onde funciona o Departamento de Licitação, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, ou através do Portal da Transparência do Município pelo endereço www.santaluziadoparua.ma.gov.br, no Portal de Contratações Públicas - PNCP ou ainda pelo endereço Portal de Compras do Governo Federal, https://www.gov.br/compras/pt-br.

Santa Luzia do Paruá - MA, 16 de maio de 2025.
FLAVIO JOSE PADILHA DE ALMEIDA-
Secretário Municipal de Plan., Admin., Finanças, Receitas e Patrimônio Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2025 - CPL

OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa para fornecimento de Sistema Fotovoltaico instalados nos telhados e/ou em solo dos prédios públicos e iluminação pública do município de São Domingos do Maranhão. - MA conectados à rede, compreendendo a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o treinamento e suporte técnico.

DATA DA ABERTURA: 05/06/2025 às 09h30min, horário de Brasília/DF.
Local de Realização: Portal Licita SDM - www.licitasaodomingosma.com.br
Edital e demais informações disponíveis em www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br ou pelo www.licitasaodomingosma.com.br e https://pncp.gov.br/

São Domingos do Maranhão -MA, 13 de maio de 2025.
Jorges Fran Costa Ramalho Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2/2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais, e tendo em vista o conteúdo do presente processo regular de licitação na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA/Menor Preço Global. Aos 29 de abril de 2025, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica nº 002/2025, referente ao processo administrativo em epigrafe, venho por meio do presente ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021. para fins de direito a proposta encaminhada e assinada por, ELETROCOL LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310403-3, sediada na Av. Diego Sucupira, nº 152, Renascença, CEP: 65.690-000, Colinas - MA, neste ato representado por Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG de nº 105238198-4 SSP/MA OBJETO: a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no municipio de SÃO JOÃO DO PARAISO - MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P A SÃO PEDRO). vencedora com o preço total de R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos). CUMPRA-SE NA FORMA RECOMENDADA.

SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA, 29 de abril de 2025.
ZAQUEL DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD007.001/2025. REFERÊNCIA: ADESÃO N° 007/2025. REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° SRP 007/2025, do Município ITAUEIRA/PI decorrente do PREGAO ELETRONICO: N° 007/2025 - Sistema de Registro de Preços - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA. Através da Secretaria Municipal de Administração REPRESENTANTE: Lourdes Karylla Mendes Cavalcante. OBJETO: Fornecimento de itens de rouparia e aviamentos em geral, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos - MA. DATA DA ASSINATURA: 16/05/2025. CONTRATADO: PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 45.690.263/0001-08, localizada na Praça Dr. Sebastião Martins, nº 290, Bairro: Centro, Floriano/PI - CEP: 64800-000. REPRESENTANTE: Djalma Soares Lima. VALOR DO CONTRATO: R$ 244.929,25 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos). VIGENCIA: 31/12/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 PODER EXECUTIVO/02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/020300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/04 Administração/04 122 Administração Geral/04 122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA/04 122 0003 2004 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO. BASE LEGAL: Art. 86 § 2º da Lei Federal n° 14.133/2021 e alterações. Lourdes Karylla Mendes Cavalcante, Secretária Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD007.002/2025. REFERÊNCIA: ADESÃO N° 007/2025. REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° SRP 007/2025, do Município ITAUEIRA/PI decorrente do PREGAO ELETRONICO: N° 007/2025 - Sistema de Registro de Preços - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA. Através da Secretaria Municipal de Educação REPRESENTANTE: Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira. OBJETO: Fornecimento de itens de rouparia e aviamentos em geral, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos - MA. DATA DA ASSINATURA: 16/05/2025. CONTRATADO: PARATY ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 45.690.263/0001-08, localizada na Praça Dr. Sebastião Martins, nº 290, Bairro: Centro, Floriano/PI - CEP: 64800-000. REPRESENTANTE: Djalma Soares Lima. VALOR DO CONTRATO: R$ 290.165,00 (duzentos e noventa mil, cento e sessenta e cinco reais). VIGENCIA: 31/12/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 PODER EXECUTIVO/02 15 FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE/021500 FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE/12 Educação/12 361 Ensino Fundamental/12 361 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/12 361 0026 2114 0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%/3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO. BASE LEGAL: Art. 86 § 2º da Lei Federal n° 14.133/2021 e alterações. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD007.003/2025. REFERÊNCIA: ADESÃO N° 007/2025. REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° SRP 007/2025, do Município ITAUEIRA/PI decorrente do PREGAO ELETRONICO: N° 007/2025 - Sistema de Registro de Preços - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA. Através da Secretaria Municipal de Assistência Social REPRESENTANTE: Géssyka Raflégia Lima Sousa. OBJETO: Fornecimento de itens de rouparia e aviamentos em geral, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos - MA. DATA DA ASSINATURA: 16/05/2025. CONTRATADO: PARATY ESPORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 45.690.263/0001-08, localizada na Praça Dr. Sebastião Martins, nº 290, Bairro: Centro, Floriano/PI - CEP: 64800-000. REPRESENTANTE: Djalma Soares Lima. VALOR DO CONTRATO: R$ 155.947,25 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). VIGENCIA: 31/12/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 PODER EXECUTIVO/02 17 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL/021700 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL/08 Assistência Social/08 122 Administração Geral/08 122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA/08 122 0003 2088 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS/3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO. BASE LEGAL: Art. 86 § 2º da Lei Federal n° 14.133/2021 e alterações. Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social.

RETIFICAÇÕES. Errata do contrato nº PE011.001/2025, publicado no Diário da União - Seção 3, ISSN 1677-7069 Nº 88, terça-feira, 13 de maio de 2025. Pelo presente instrumento, o município de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ no Nº 06.089.668/0001-33, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela Sra. : Lourdes Karylla Mendes Cavalcante, celebra-se o presente instrumento para que se faça constar: Onde se lê: Lourdes Karylla Mendes Cavalcante, Secretária Municipal de Administração. São João dos Patos/MA, 9 de maio de 2025. Lourdes Karylla Mendes Cavalcante/ Lourdes Karylla Mendes Cavalcante/ Kairo Coelho de Sousa Correa Secretária Municipal de Educação. Leia-se: Lourdes Karylla Mendes Cavalcante, Secretária Municipal de Administração. São João dos Patos/MA. São João dos Patos/MA, 16 de maio de 2025. Lourdes Karylla Mendes Cavalcante / Géssyka Raflégia Lima Sousa /Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira Secretários Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10505.2025.0213/SEMTUR

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar- MA, por meio da Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer-SEMTUR, torna público para conhecimento que realizará abertura de licitações na Modalidade Credenciamento, que tem por objeto a seleção de projetos culturais do município de São José de Ribamar para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I (FESTIVAIS), com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais de São José de Ribamar. Com base na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade). DATA DE CREDENCIAMENTO PARA INTERESSADOS: 19/05/2025 a 28/05/2025, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min, na sede da SEMTUR, localizada à Rua Luís Leite, nº 81, Centro, São José de Ribamar. O Edital está à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e no site http://www.saojosederibamar.ma.gov.br onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente.

São José de Ribamar - MA, 15 de maio de 2025.
ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA CRUZ.
Secretário SEMTUR

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 5/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10605.2025.0213/SEMTUR

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar- MA, por meio da Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer-SEMTUR, torna público para conhecimento que realizará abertura de licitações na Modalidade Credenciamento, que tem por objeto a seleção de projetos culturais do município de São José de Ribamar para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no Anexo I (OFICINAS), com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais de São José de Ribamar. Com base na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade). DATA DE CREDENCIAMENTO PARA INTERESSADOS: 19/05/2025 a 28/05/2025, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h00min, na sede da SEMTUR, localizada à Rua Luís Leite, nº 81, Centro, São José de Ribamar. O Edital está à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e no site http://www.saojosederibamar.ma.gov.br onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente.

São José de Ribamar - MA, 15 de maio de 2025.
ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA CRUZ.
Secretário SEMTUR

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 6/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10805.2025.0213/SEMTUR

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar- MA, por meio da Comissão Especial de Seleção da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer-SEMTUR, torna público para conhecimento que realizará abertura de licitações na Modalidade Credenciamento, que tem por objeto a premiação dos agentes culturais de São José de Ribamar conforme as categorias descritas no Anexo I (PREMIAÇÕES CULTURAIS), com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais de São José de Ribamar. Com base na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatorio do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade). DATA DE CREDENCIAMENTO

FL.(S) Nº 654 PMSJP

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

CONTRATO Nº 95/2025/PMSJP
PROC. ADMINISTRATIVO N° 31/2025 - PMSJP

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO E A EMPRESA ELETROCOL LTDA, CNPJ Nº 10.548.494/0001-05, NA FORMA ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO,** com sede na com sede na Av. Comércio, n° 150, Centro — São João do Paraíso- MA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.597.629/0001-23, neste ato, representado pelo Sr. ZAQUEL DA SILVA CASTRO, portador do RG n° 000071726396-7, órgão expedidor SSP/MA e pelo e CPF n° 641.201.633-34, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa **ELETROCOL LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.548.494/0001-05, Inscrição Estadual nº 12.310403-3, sediada na Av. Diego Sucupira, nº 152, Renascença, CEP: 65.690-000, Colinas – MA, neste ato representado por Samuel Munis Oliveira Rosa, portador do RG de nº 105238198-4 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº 895.166.723-53, doravante designada **CONTRATADA,** firmam o presente **CONTRATO** de obras de construção, vinculado a **Concorrência Eletrônica nº 02/2025-PMSJP-MA**, **Processo Administrativo n.º 31/2025 - PMSJP-MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO), nos termos do Edital de licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica nº 02/2025-SJP**, Projeto Básico e Proposta da Contratada que partes integrantes deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A Contratada prestará garantia para a execução do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes do art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do termo de contrato.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando a CONTRATADA optar pela modalidade **Seguro-Garantia**, terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato para apresentação de garantia. (§3º, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO - A **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA** poderá descontar do valor da Garantia toda e qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive multas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da **Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA**.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso -MA.

02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra é de **180 (noventa) dias**, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço dada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. (§ 5º, art 115 da Lei 14.133/2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO – Verificada a ocorrência do disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, por mais de 01 (um) mês, a Administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa a ser fixada no local da obra, visualização pelos cidadãos, aviso público da obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para reinício da sua execução.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os textos com as informações de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula deverão ser elaborados pela Administração.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do objeto, a Contratada se obriga a:

a) Executar rigorosamente os serviços de acordo com as especificações, normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

b) Permitir o livre acesso da CONTRATANTE e da União, bem como do apoiador técnico, aos documentos e registros contábeis da empresa;

c) Deverá dispor de mão-de-obra com aptidão física e qualificação para a execução dos serviços descritos.

d) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, materiais e serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto;

e) O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste contrato, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no Inciso I do artigo 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

f) Evitar que a obra fique parada por qualquer razão, casos excepcionais, a Contratada deverá justificar para a fiscalização o motivo da paralização;

g) Afixar em local visível placa de obra e manter em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução dos serviços;

h) A Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades previstas e qualidades conforme estabelecidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Composição Unitária de Preços, Composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC, partes integrantes do Projeto Básico.

i) Apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, a **respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica**, com as taxas devidamente recolhidas;

j) Respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados, a legislação vigente sobre tributos, direitos trabalhistas, previdência social, acidentes de trabalho e demais contribuições;

k) Fornecer e exigir que os trabalhadores envolvidos na execução da obra usem equipamentos individuais e coletivos de segurança, de acordo com o previsto na NR-06 e obedecer rigorosamente aos critérios da NR 01 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de segurança.

l) Utilizar uniforme e crachá de identificação no local da execução dos serviços.

m) Manter permanentemente atualizadas e durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

n) Responsabilizar-se pelas despesas relativas a taxas, impostos e demais exigências relativas a execução dos serviços junto aos órgãos públicos, assim como despesas com transporte de materiais e equipamentos, transportes, estadas e alimentação de pessoal, confecção e afixação de placas de obra dos responsáveis técnicos, e demais dispositivos necessários à execução dos serviços.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

o) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções na execução dos serviços, cujos prazos serão definidos pela Fiscalização e terão sua contagem iniciada a partir da notificação da contratada (via e-mail ou ofício); inclusive após o recebimento da Ordem de Serviço, além dos vícios, defeitos ou incorreções que tiverem de ser reparados em decorrência da responsabilidade técnica da contratada;

p) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da Contratada.

q) A Contratada deverá indicar, no prazo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, os profissionais responsáveis pela execução da obra, fornecendo seus nomes, números do documento de identidade;

r) Executar os serviços nas condições e nos prazos estabelecidos no contrato, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme documentos integrantes do Projeto Básico e em sua Proposta de Preços.

s) Refazer os serviços reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Memorial Descritivo ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

t) Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone e celular;

u) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

v) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

w) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

x) A contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (art. 119 da Lei 14.133/2021).

y) Manter na obra engenheiros, mestres, operários em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

z) Inserir as informações e os documentos relativos a execução dos serviços no Transferegov.br

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Exercer a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução – CTEF;

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

b) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos;

c) determinar a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto;

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico e Contrato;

g) Permitir o livre acesso dos órgãos de controle interno e externo da União, documentos e informações, bem como ao local de execução dos serviços.

h) Proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato;

i) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

j) Efetuar vistorias com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento às exigências contratuais.

k) Providenciar os pagamentos dentro dos prazos e condições previstos no contrato;

l) Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução, por meio de fiscais especialmente designado, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

m) Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

n) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado à execução dos serviços contratados.

o) Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto deste instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local;

p) Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras;

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento será realizado da seguinte forma:

a) **provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) **definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O **recebimento provisório ou definitivo** não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

PARÁGRAFO QUARTO - O **recebimento definitivo** pela Administração não eximirá o contratado, pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelos serviços avençados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor global de **R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos)**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA**, cópia de identificação da placa da obra no local, bem como, documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, e ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento final, só será liberado mediante a apresentação do **Termo de Recebimento Definitivo** da obra contratada, lavrado pela **Fiscalização de Obras da CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.

PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo primeiro, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N. VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do pagamento; 1 = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de dependência ou descumprimento de obrigações contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:
a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
b) Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
b.1) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
b.4) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
c) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
e) Fraudar a licitação;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
f.1) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatário as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) Advertência
b) Multa
c) impedimento de licitar e contratar e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida.
b) As peculiaridades do caso concreto
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

PARÁGRAFO QUARTO - Para as infrações previstas nas alíneas a, b, c do caput a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO QUINTO - Para as infrações previstas nas alíneas d, e, f, g, h do caput a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas a, b, c do caput desta Cláusula quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de São João do Paraíso, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

PARÁGRAFO NONO - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas d, e, f, g, h do caput bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas a, b, c do caput que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei n.º 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O gestor e o(s) fiscal(is) do contrato e os respectivos substitutos serão representantes da administração designados pela CONTRATANTE, conforme dispõe o art. 117 da Lei n.º 14.133/2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

PARÁGRAFO QUARTO - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a supervisão dos trabalhos, verificando o atendimento a todas as especificações contidas no Projeto Básico e contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO poderá requerer a adoção de providências necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma verbal ou escrita.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente.

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE poderá requerer quaisquer providências necessárias ao aumento da eficiência dos serviços.

PARÁGRAFO NONO – A Prefeitura Municipal deverá realizar vistoria preliminar, vistoria final *in loco* e, adicionalmente, vistorias intermediárias *in loco,* observado o disposto no art. 48 da Portaria Conjunta MGI/MF,CGU n,º 33, de 30 de agosto de 2023.

CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO.

Não será admitida a subcontratação para a execução do objeto.

CLÁUSULA TREZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, conforme os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura com possibilidade de prorrogação visando a conclusão da obra nos termos da Lei.

CLÁUSULA QUINZE – DO REAJUSTE

O preço contratado para a execução da obra não será reajustado durante o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DA ALTERAÇÃO

O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a III do art. 138, da Lei nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DEZOITO - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto a previsão da destinação ambiental adequada dos materiais usados ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA n° 257 de 30/07/1999.

CLÁUSULA VINTE - DA ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.

CLÁUSULA VINTE E UM – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO
Construindo Uma Nova História

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

CLÁUSULA VINTE E DOIS– DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP** como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Porto Franco, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São João do Paraíso - MA, 08 de maio de 2025.

SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353

Assinado de forma digital por SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA:89516672353
Dados: 2025.05.08 17:27:50 -03'00'

CONTRATANTE
ZAQUEL DA SILVA CASTRO
Secretário Municipal de Governo e PlanejamentoPrefeitura Municipal de São João do Paraíso

CONTRATADA
SAMUEL MUNIS OLIVEIRA ROSA
Representante Legal
ELETROCOL LTDA

TESTEMUNHAS:

CPF. Nº

CPF. Nº

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 4.440,00 (quatro mil, e quatrocentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO: CNPJ: 01.597.629/0001-23/ 02 – Poder Executivo/01 – Secretaria Municipal de Governo e Planejamento/04 – Administração/122 – Administração Geral/1203 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais/2004 – Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento/3.3.90.30.00 – Material de Consumo/02 – Poder Executivo/01 – Secretaria Municipal de Educação/12 – Educação/361 – Ensino Fundamental/0003 – Gestão da Educação/2004 – Manutenção da Secretaria de Educação/3.3.90.30.00 – Material de Consumo/02 – Poder Executivo/01 – Secretaria Municipal de Educação/12 – Educação/365 – Ensino Infantil/0003 – Gestão da Educação/2073 – Manutenção do Salário Educação – QSE/3.3.90.30.00 – Material de Consumo/02 – Poder Executivo/01 – Secretaria Municipal de Saúde/10 – Saúde/122 – Administração Geral/0052 – Administração Geral/2027 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Zaqueu da Silva Castro. Secretário Municipal da Secretaria Governo e Planejamento. São João do Paraíso – MA, 07 de maio de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 1db35dbd8cb23534a03a6da891334b26

RESENHA DE CONTRATO Nº 110/2025 – PMSJP/MA. PROCESSO Nº 28/2025 – PMSJP/MA

RESENHA DE CONTRATO Nº 110/2025 – PMSJP/MA. PROCESSO Nº 28/2025 – PMSJP/MA. Contrato de fornecimento, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 04/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SRP, Processo Administrativo nº 28/2025 – PMSJP/MA, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ nº 16.368.156/0001-60, e a empresa KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.836.567/0001-80. BASE LEGAL: Lei nº 14.133/21, e suas alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza em geral, higiene e utensílios para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CNPJ: 16.368.156/0001-60/02 – Poder Executivo/01 – Fundo Municipal de Assistência Social/08 – Assistência Social/244 – Assistência Comunitária/0124 – Gestão em Assistência Social/2047 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social/3.3.90.30.00 – Material de Consumo. Elaine Aparecida Cícera de Paula Fonseca. Secretária Municipal da Secretaria de Assistência Social. São João do Paraíso – MA, 07 de maio de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 8a2546420a60ccb4a252b411fb0acd5f

RESENHA DE CONTRATO Nº 95/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 31/2025 – PMSJP

RESENHA DE CONTRATO Nº **95/2025/PMSJP. PROCESSO Nº 31/2025 – PMSJP. Concorrência Eletrônica nº 02/2025-CPL, da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa ELETROCOL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.548.494/0001-05. **BASE LEGAL Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores. OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura do contrato**. VALOR GLOBAL: R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA//26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS//4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES//CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 – PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023. **ZAQUEL DA SILVA CASTRO. Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso – MA, 08 de maio de 2025.**

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 9460913b017f90b64de016acf93cd056

[01º] TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 252/2024/2024

[01º] TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 252/2024/2024 CELEBRADO ENTRE IVG BRASIL LTDA. E O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA.

PMSJP
FL.(S) Nº 671
RUBRICA:

Pelo presente instrumento particular, de um lado,

a. **IVG BRASIL LTDA** atual razão social da **ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n° 36.519.422/0001-15, com sede em Rodovia MG-238, S/N, KM 73.5, Sala On-Highway, Bloco II- Distrito Industrial Norte, Sete Lagoas/MG CEP 35.703-138, neste ato representada por sua representante legal, Débora Rocha Costa, CPF n° ***458.766-***, doravante simplesmente **Contratada**

E, do outro lado,

a. **O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA**, com sede na Rua 07 de Setembro, centro, São João do Paraíso – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.597.629/0001-23, neste ato representada pelo Prefeito Municipal eleito para a gestão 2025/2028, Sr. MARCOS VINICIUS DE FRANÇA FERREIRA portador da Cédula de Identidade nº 000123849799-0 e do CPF nº 929674003-78, a seguir denominada **CONTRATANTE**, resolve modificar unilateralmente o **Contrato nº 238/2024/2024 - PMSJP/MA**,.

Contratada e **a Contratante**, já qualificadas no CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 252/2024/2024, separadamente também denominadas "Parte" e, em conjunto, "Partes".

As Partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 252/2024/2024:

Considerando que:

i. As Partes celebraram, em 29/10/2024, o Contrato Administrativo nº 04.09/2024, doravante denominado apenas Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 06/2023, realizado pelo FNDE, e da Ata de Registro de Preços nº 08/2023;

i. A CONTRATADA e o FNDE celebraram, no dia 18 de março de 2025, o 2° Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n° 08/2023, com o objetivo de incluir a filial da CONTRATADA localizada no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo.

i. Que, diante do narrado acima, as Partes possuem interesse em

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-SRP

REABERTURA DE PRAZO.

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA, através da Secretaria Municipal de Administração por força do Decreto 002/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei Nº 14.133/2021, da Lei Complementar Nº 123/2006 e Decreto Municipal Nº 71 de 22 de Março de 2024, que Licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº. 009/2025, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, Registro de Preços, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material Permanente e Eletrodomésticos visando a manutenção do funcionamento das Diversas Secretarias do Município de Presidente Juscelino/MA.

A realização da sessão será no dia 02 de Junho de 2025 - às 09h00 no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://presidentejuscelino.ma.gov.br/portal/portal-editais-licitacao-local. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail cplpj@hotmail.com..

Presidente Juscelino/MA, 19 de Maio de 2025.
MAURO RICARDO SILVA CARDOSO
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

AVISOS DE RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney /Ma, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n 14.133/21 e suas alterações, comunica que RETIFICA, na publicação do aviso da CHAMADA PUBLICA Nº: 001/2025, realizada no Diário Oficial da União, Seção 3, edição do dia 06/05/2025, ONDE SE LÊ: "recebimento dos documentos de habilitação e do projeto de venda ocorrerá no período de 05 de maio de 2025 a 20 de maio de 2025, das 08:00h às 12:00h. ABERTURA DOS ENVELOPES: 21 de maio de 2025 ás 14:00 horas", LEIA-SE: "O recebimento dos documentos de habilitação e do projeto de venda ocorrerá no período de 06 de maio de 2025 a 26 de maio de 2025, das 08:00h às 12:00h. ABERTURA DOS ENVELOPES: 27 de maio de 2025 às 14:00 horas.". Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney/MA, 9 de maio de 2025
LOURDINETE DOS SANTOS NOGUEIRA LOPES
Secretária Municipal de Educação

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney /Ma, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n 14.133/21 e suas alterações, comunica que RETIFICA, na publicação do Aditivo ao Contrato Nº: 016/2025, realizada no Diário Oficial da União, Seção 3, edição do dia 15/05/2025, ONDE SE LÊ: "Amanda Dos Santos Chagas - Secretaria Municipal de Saude", LEIA-SE: "Rafaela de Moraes Rodrigues - Secretaria Municipal de Saúde.". Base Legal Lei nº 14.133/21 e seus Articulados.

Presidente Sarney/MA, 15 de maio de 2025
AMANDA DOS SANTOS CHAGAS
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2025

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2025. A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, por meio de seu Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nomeado pela Portaria GP nº 639/2025, torna público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 05 de junho de 2025, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, sítio: bnc.org.br, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de Pavimentação em Bloquete Sextavado na Zona Urbana, na Rua do Alto, Rua Nossa Senhora das Graças e Rua São Pedro, no Bairro Vila Maresia, no Município de Raposa/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes-SEMIT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e sítio: https://www.raposa.ma.gov.br/.

Raposa/MA, 16 de maio de 2025.
GESIEL GOMES BRAZ
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 7/2025

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NR 007/2025 (Processo Administrativo nº. 202504035/2025 do tipo: Menor Preço por global, cujo objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços construção de quadra Escolar no municipio de São Bernardo/MA. RECURSO: CONTRATO DE REPASSE Nº 964019 /2024/MESP/CAIXA, MINISTERIO DO ESPORTE - TRANSFEREGOV - Nº / ANO DA PROPOSTA 020305/2024.

O certame se realizará às 08:00 hs do dia 03 de junho de 2025 (horário de Brasilia), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pelo agente de Contratação desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponiveis na pagina web do Portal de Comprasbr - endereço: https://www.comprasbr.com.br. E https://saobernardo.ma.gov.br/transparencia.

São Bernardo-MA, 16 de maio de 2025.
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2025/PMSJP

PROCESSO Nº 31/2025 - PMSJP
Concorrência Eletrônica nº 02/2025-CPL, da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso. O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, e a empresa ELETROCOL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.548.494/0001-05. BASE LEGAL Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA (TRECHO 01 E 02 POVOADO VÃO DO MARCO, PASSANDO PELO P.A SÃO PEDRO). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura do contrato. VALOR GLOBAL: R$ 662.027,80 (seiscentos e sessenta e dois mil, vinte e sete reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA//26.782.0008.1029.0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS//4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES//CONVÊNIO/MAPA Nº 942116/2023 - PLATAFORMA TRANSFEREGOV Nº 037635/2023. ZAQUEL DA SILVA CASTRO. Secretário Municipal de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 8 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 - SRP

A Prefeitura Municipal de São João Batista - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 - SRP, do tipo Menor Preço por Lote, objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - MA.

A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br, com data de abertura agendada para 02 de junho de 2025 às 09h:30min. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município (https://www.saojoaobatista.ma.gov.br/), pelo endereço de Email: prefeiturasaojoaobatista@hotmail.com ou ainda pelo endereço Portal Licitanet. www.licitanet.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Em 19 de maio de 2025.
ARIONALDO MARTINS DOMINICI
CHEFE DE GABINETE

PMSJP
FL.(S)
Nº 672
RUBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 1.005/2025-SECDH
TERMO DE CONTRATO DE Nº 87/2025

CONTRATO DE Nº 0087/2025- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, CNPJ sob o nº 05.XXX.XXX/0001-64, 980929 por meio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO com sede administrativa na Avenida Leonardo de Almeida s/n, Centro CONTRATADO: 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N °: 10.XXX.XXX/0001-46, estabelecida à Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, na cidade de Tuntum - MA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 27.813.0720.3121.0000 - Construção/Reforma de Campo de Futebol Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos VIGENCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 16/05/2025 e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 431.462,05 (quatrocentos e trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).

Sítio Novo - MA, 16 de maio de 2025.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 004/2024 PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.001.030/2024-SINFRA. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO/MA, CNPJ sob o n 05.XXX.XXX/0001-64. CONTRATADO: ARSS CONSTRUCOES LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº CNPJ SOB O Nº 23.XXX.XXX/0001-03, COM SEDE NA RUA CEZALTINO MOTA, SN, CENTRO - SÍTIO NOVO/MA, CEP: 65925-000. OBJETO: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA (Recuperação da estrada Vicinal que liga o Assentamento Novo Acordo a localidade Poços - Extensão Total = 2,00 km). Lei Federal 14.133/21 e suas alterações; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho/Projeto/Atividade: 26.782.0710.3113.0000 - Recuperação/Abertura de Estradas Vicinais Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações Fonte de Recursos: 500 - Recursos não vinculados de impostos VIGENCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste termo de contrato é aquele fixado no termo de referência, com início na data de 20/03/2025 e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021. VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de O valor do presente Termo de Contrato é de R$ R$ 38.475,00 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Sítio Novo-Maranhão, 16 de maio de 2025. ANTÔNIO COELHO RODRIGUES. Prefeito.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

ESTADO DO MARANHÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA RESULTADO ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 001/2025 (PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 001.005/2025-SECDH) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA. RESULTADO - Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA, UASG: 980929 por meio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO que nos autos do certame em epígrafe fora declarada vencedora do certame, tendo sido o objeto ADJUDICADO e HOMOLOGADO à: A empresa, 2 C EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ N °: 10.xxx.xxx/0001-46, estabelecida à Rua Ariston Leda, Nº 403, Centro, na cidade de Tuntum - MA, os seus melhores preços, ordem e valores que constam no sistema, no valor total de R$ 431.462,05 (quatrocentos e trinta e um mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).Publique-se este.

Sítio Novo - MA, aos 15 de maio de 2025.
ANTONIO COELHO RODRIGUES
PREFEITO

PMSJP

FL.(S)
Nº 673
RUBRICA:

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Executante Construtor

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 **Proposta** 5258394

Controle Interno (Código Controle) 594047098 **Número de Registro Susep** 05436202500120775022261

Data de emissão 09/05/2025 11:57:30

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO

CPF ou CNPJ nº: 01.597.629/0001-23

Endereço: RUA DO COMERCIO 150, PARAISO - CEP: 65.973-000 - SAO JOAO DO PARAISO - MA

Tomador

ELETROCOL LTDA

CPF ou CNPJ nº: 10.548.494/0001-05

Sede: AV DIEGO SUCUPIRA 152 LETRA A, RENASCENCA - CEP: 65.690-000 - COLINAS - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início	Término
08/05/2025	10/05/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

FL.(S)
Nº 674

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na execução dos serviços de construção, conforme termos e condições descritos no **Contrato Nº 95/2025/PMSJP.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Executante Construtor
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 33.101,39
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Executante Construtor	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 33.101,39 Vigência - 08/05/2025 a 10/05/2026
Despesas de Contenção e Salvamento	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 331,01 Vigência - 08/05/2025 a 10/05/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Trabalhista e Previdenciária	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 33.101,39 Vigência - 08/05/2025 a 10/05/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 33.101,39 Vigência - 08/05/2025 a 10/05/2026

PMSJP

FL.(S)
Nº 675
RÚBRICA:

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Executante Construtor	R$ 176,40
Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária	R$ 116,49
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 292,89

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	16/05/2025	24885085	R$ 292,89

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.0000, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0222261 Proposta 5258394

Controle Interno (Código Controle) 594047098 Nº de Registro SUSEP 05436202500120775022261

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Executante Construtor

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alteraçõ
5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro&nb...
6. Indenização e Sub-rogação
7. Contenção e Salvamento
8. Perda de Direitos
9. Extinção da Cobertura
10. Concorrência de Apólices e Garantias
11. Controvérsias
12. Aceitação
13. Disposições Gerais
14. Definições

PMSJP
FL.(S)
Nº 677
RUBRICA:

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;

b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

g quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execução das obras de infraestrutura para loteamento;

h penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;

i atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

j atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

k quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

PMSJP
FL.(S)
Nº 678
RUBRICA:

l	**obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**
m	**prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;**
n	**prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos;**
o	**quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;**
p	**o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador;**
q	**refazimento da obrigação garantida em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;**
r	**refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo;**
s	**impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião de sua contratação;**
t	**obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade de Indenização;**
u	**quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;**
v	**quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo.

3.2.1. O eventual valor de devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

PMSJP

FL.(S)
Nº 679
RUBRICA:

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

4.6. Caso a Vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução do objeto do Contrato Principal.

5.1.1. **Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o Segurado deverá imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da notificação para o "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora**

5.1.2. **A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuízos decorrentes, relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de Sinistro.**

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos às partes.

5.2.1. **Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.**

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso.**

5.3.1. **A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.**

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a **cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;**

PMSJP

b **cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;**

FL.(S) Nº 680 RUBRICA:

c **cópias das ordens de serviço, de boletins de medição, relatórios de acompanhamento contratual, assim como demais documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;**

d **cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes de pagamento;**

e **cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;**

f **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicável;**

g **cópia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Construtor Substituto, quando aplicável;**

h **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

i **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

j **cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável;**

k **cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.**

5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados

5.6.1. **A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

5.6.2. **Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

a pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou

FL.(S)
Nº 681
RUBRICA:

b execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. **Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços, manutenções corretivas, refazimentos e assunção direta.**

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Contenção e Salvamento

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

PMSJP

FL.(S) Nº 682 RUBRICA:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;**

VI. **Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.**

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro..

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações, documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das hipóteses de perda de direito à indenização previstas nesta cláusula.

9. Extinção da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a. o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

b. quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d. quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

PMSJP

FL.(S) Nº 683 RUBRICA:

e término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1. **Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta.**

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

10. Concorrência de Apólices e Garantias

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

12. Aceitação

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente existência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. Disposições Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da Seguradora no canteiro de obras, se necessário.

13.1.1. **O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigações perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice.**

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

13.3.1. **Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.**

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

PMSJP

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

FL.(S) Nº 684 RUBRICA:

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

13.10. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

14. Definições

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições.

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice.

VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.

X. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusão do Objeto da Garantia, por meio da contratação de Construtor Substituto.

XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI.

FL.(S) Nº 685 RUBRICA:

XII. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

XIII. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XIV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XIV. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolução de Prêmio Pro-rata-die, método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

XVII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XVIII. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.

XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação.

XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Processo Susep nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro – Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, nas quais haja condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluídos

2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos decorrentes de:

a **lucros cessantes;**

b **dano material;**

c **dano moral;**

d **dano corporal;**

e **danos decorrentes de acidente de trabalho;**

f **honorários de qualquer espécie;**

g **danos acordados;**

h **danos ambientais; e**

i **assédio moral ou sexual.**

PMSJP
FL.(S)
Nº 686
RUBRICA:

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, enviar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicação de um valor máximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador.

4.1.1. **A presente cobertura adicional abrange as ações judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.**

4.1.2. **Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral.**

4.2. Reclamação de Sinistro: **Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado à Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial.**

4.2.1. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**

a **cópia da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária inadimplidas pelo Tomador;**

b **pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice;**

c **acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;**

PMSJP

d **guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;**

FL.(S)
Nº 687
RUBRICA:

e **guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta Apólice;**

f **documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro do período de Vigência da Apólice;**

g **documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.**

4.2.2. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.3. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterização de Sinistro: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos mínimos, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de Sinistro.

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

4.5. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo Segurado.

5. Indenização

5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da Apólice.

5.1.1. O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de perda de direito à indenização:

a **Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho.**

b **Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.**

7. Disposições Finais

7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

PMSJP

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional.

FL.(S)
Nº 688
RUBRICA:

8. Definições

8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura Adicional as seguintes definições.

I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.

II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor.

V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

PMSJP

FL.(S) Nº 689 RUBRICA:

Contrato nº 95/2025

Última atualização 20/05/2025

Local: São João do Paraíso/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO

Unidade executora: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 31/2025

Categoria do processo: Serviços de Engenharia

Data de divulgação no PNCP: 20/05/2025 **Data de assinatura:** 08/05/2025

Vigência: de 08/05/2025 a 10/11/2025

Id contrato PNCP: 01597629000123-2-000084/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

contratação PNCP: 01597629000123-1-000014/2025

Objeto:

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de estrada vicinal no município de SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

VALOR CONTRATADO

R$ 682.027,80

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 10.548.494/0001-05 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: ELETROCOL LTDA

Histórico

Evento	Data/Hora do Evento
Inclusão - Contrato	20/05/2025 - 10:06:44

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

< Voltar

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PMSJP

FL.(S)
Nº 690
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

FL.(S)
Nº 691
RUBRICA:

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 20/05/2025 - 20/05/2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 01597629000123
DATA DE CRIAÇÃO: 20/05/2025 10:35:28
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 64600d2a-0354-4d93-8bc6-89dd44fb5ebf

CONTRATO

cnpj contratante	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
01597629000123	CP952025SEGOVP	97229628334	20/05/2025	-	-	ENVIADO
01597629000123	IN0842025SEGOVP	97229628334	20/05/2025	-	-	ENVIADO
01597629000123	DP2212052025SEGOVP	97229628334	20/05/2025	-	-	ENVIADO
~~01597629000123~~	~~IN0842025SEGOVP~~	~~97229628334~~	~~20/05/2025~~	~~97229628334~~	~~20/05/2025~~	~~EXCLUÍDO~~

Total Contrato: 4