



RENOVAR EMPREENDIMENTOS – ME

CNPJ: 37.651.837/0001-00

PROPOSTA DE PREÇO

Ref.: Pintura de Meio Fio – Sede do Município de São João do Paraíso – MA
Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a Pinturas de Meio Fio, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Proposta de Preços: R\$ 17.161,66 (dezesete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Prazo de validade da proposta: 60 dias

Prazo de execução: 30 dias

Dados Bancários: Banco Bradesco - Agência 1816 – C/C: 7112-9

Favorecido: E Oliveira Ramos – ME

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São João do Paraíso, 03 de junho de 2022

Edson Oliveira Ramos

RENOVAR EMPREENDIMENTOS - ME

Edson Oliveira Ramos

(Proprietário)

CPF nº 323.460.932-20

Folha nº 18

Processo nº 058-2022

Rubrica *RA*



RENOVAR EMPREENDIMENTOS - ME

CNPJ: 37.651.837/0001-00

Encargos
Não
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra,

B.D.I.
22,20%

Bancos
SINAPI -
04/2022 -
Maranhã
o
SICRO3 -
01/2022 -

Obra
Pintura de Meio - Flo - Sede do Município de São João do Paraíso - MA

Orcamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	329,65	402,83	805,66	4,69 %
.2	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	11600	1,15	1,41	16.356,00	95,31%

Total sem BDI
13.351,78
Total do BDI
3.809,89
Total Geral
17.161,66

Folha nº 19
Processo nº 058-2022
Rubrica 21

Ros

Rosileide Ferreira Silva
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/CONFEA 6964 D/MA
Reg. 1104202913

E. Oliveira Ramos Eireli

CNPJ: 37.651.867 0001-00

E. Ramos



RENOVAR EMPREENDIMENTOS – ME

CNPJ: 37.651.837/0001-00

Obra

Pintura de Meio - Fio - Sede do Município de São João do Paraíso - MA

B.D.I.

22,20%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR	PESO	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 805,66	4,69 %	805,66		
				4,69%		
2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 16.356,00	95,31 %	R\$5.000,00	R\$ 6.356,00	R\$ 5.000,00
				29,13%	37,04%	29,13 %
				R\$5.805,66	R\$ 6.356,00	R\$ 5.000,00
				33,83%	37,04%	29,13%
				R\$5.805,66	R\$ 12.161,66	R\$ 17.161,66
				33,83%	70,87%	100,00%
	TOTAL	R\$ 17.161,66	100,00 %			
		ACUMULADO				

E. Oliveira Ramos Eireli
CNPJ: 37.651.867-0001-00

Rosileide Ferreira Silva
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/CONFEA 6964 D/MA
Reg. 1104202913

Folha nº 20
Processo nº 058.2022



CONSTRUTORA
TRIANGULAR

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78


A
CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
PROPOSTA

É com grande satisfação que encaminhamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS no valor de R\$ 17.283,93 (Dezesseite mil reais, duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos) para os serviços de PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura e o cronograma é de 30 dias.

João Lisboa, 06 de junho de 2022


Antonio Madeira da Silva Júnior
CNPJ: 07.424.217/0001-78

Folha nº 21
Processo nº 058-2022
Rubrica Rf



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

Obra
Pintura de

Melo - Fio - Sede do Município de São João do Paraíso - MA

Bancos
SINAPI -
04/2022 -
Maranhã
o
SICRO3 -
01/2022 -

B.D.I.
23,15%

Encargos
Não
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra,

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	2	329,65	405,96	811,93	4,70 %
2	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	11600	1,15	1,42	16.472,00	95,30%

Total sem BDI
13.282,70
Total do BDI
4.001,23
Total Geral
17.283,93


Antonio Madeira da Silva Araújo
Eng° Civil e Seg.do Trabalho
1103475711
Registro Nacional

Folha nº 22
Processo nº 058-2022
Rubrica RJ



CONSTRUTORA
TRIANGULAR

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

Obra

Pintura de Meio - Fio - Sede do Município de São João do Paraíso - MA

B.D.I.

23,15%

Encargos
Socials
Não
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra,
de acordo com
as bases.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR	PESO	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 811,93	4,70 %	811,93		
				4,70%		
2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$ 16.472,00	95,30 %	R\$5.000,00	R\$ 6.472,00	R\$ 5.000,00
				28,93%	37,45%	28,93%
				R\$5.811,93	R\$ 6.472,00	R\$ 5.000,00
				33,63%	37,45%	28,93%
				R\$5.811,93	R\$ 12.283,93	R\$ 17.283,93
				33,63%	71,07%	100,00%
TOTAL		R\$ 17.283,93	100,00 %			
		ACUMULADO				


Antonio Madeira da Silva Araújo
Antonio Madeira da Silva Araújo
Engº Civil e Seg. do Trabalho
1103475711
Registro Nacional

Folha nº

23

Processo nº

058.2022



MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ: 03.047.617/0001-50

A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA
PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS no valor de R\$ 17.408,76 (Dezessete mil, quatrocentos e oito mil reais e setenta e seis centavos) para os serviços de PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MA, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura e o cronograma é de 30 dias.

Açailândia, 03 de junho de 2022

Estefânia de Sousa Ferreira
Mosaico Construções e Serviços

Estefânia de Sousa Ferreira

CPF:038.759.714-00

Folha nº 24
Processo nº 058-2022
Rubrica R

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Encargos
Não
Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra,

B.D.I.
24,49%

Bancos
SINAPI -
04/2022 -
Maranhã
o
SICRO3 -
01/2022 -

Obra
Pintura de Meio - Fio - Sede do Município de São João do Paraíso - MA

Orçamento Sintético


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	329,65	410,38	820,76	4,71 %
2	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF 05/2021	M	11.600	1,15	1,43	16.588,00	95,29%

Total sem BDI 13.145,36
Total do BDI 4.263,41
Total Geral 17.408,76

Folha nº 25

Processo nº 058 2022

Rubrica R



MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 03.047.617/0001-50

Obra	B.D.I.	Encargos Sociais
Pintura de Meio - Fio - Sede do Município de São João do Paraíso - MA	24,49%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	VALOR	PESO	10 DIAS	20 DIAS	30 DIAS
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 820,76	4,71 %	820,76		
				4,71%		
2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	R\$ 16.588,00	95,29 %	R\$5.000,00	R\$ 6.588,00	R\$ 5.000,00
	AF_05/2021			28,72%	37,84%	28,72 %
				R\$5.820,76	R\$ 6.588,00	R\$ 5.000,00
				33,44%	37,84%	28,72%
				R\$5.820,76	R\$ 12.408,76	R\$ 17.408,76
				33,44%	71,28%	100,00%
	TOTAL	R\$ 17.408,76	100,00 %			
		ACUMULADO				

Folha nº 26
Processo nº 058.2022
Data 24