PMSJP
FL.(S) Nº 01
RUBRICA:

FORMALIZAÇÃO DA NECESSIDADE

Pelo presente instrumento, em atendimento ao inciso I, artigo 18, da Lei 14.133/2021, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** para que se proceda com a realização de Estudo Técnico Preliminar, que é documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao Termo de Referência a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE	
NOME	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ	01.597.629/0001-23

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A manutenção das pinturas de guias (meio fio) e a execução adequada de guias nas ruas públicas do município de São João do Paraíso são questões que demandam atenção imediata. Atualmente, a falta de uma abordagem sistemática de manutenção está resultando em deterioração severa dessas superfícies, o que compromete não apenas a estética urbana, mas também a segurança e a funcionalidade das vias públicas utilizadas pela população.

As guias desempenham um papel crucial na delimitação das áreas urbanas, funcionando como elementos de sinalização e proteção para os pedestres e veículos. A ausência de cuidados regulares, tais como repintura e reparos estruturais, levará à degradação visual e ao desgaste das infraestruturas, prejudicando a durabilidade desses bens públicos e aumentando gradativamente os custos com manutenção corretiva e emergencial.

Ademais, a condição das guias impacta diretamente no trânsito e na mobilidade urbana, pois sua visibilidade é fundamental para a orientação dos condutores e pedestres. Guias bem cuidadas contribuem para a organização do espaço público, evitando acidentes e promovendo maior fluidez ao tráfego. Assim, a negligência na manutenção pode resultar em riscos à segurança do cidadão, além de repercutir negativamente sobre a qualidade de vida da comunidade.

Em suma, a necessidade identificada é a impiementação de um sistema eficaz de manutenção das pinturas e da execução de guias nas ruas públicas. O atendimento a essa demanda é relevante não apenas sob o prisma da estética urbana, mas sobretudo pelo impacto direto que terá na segurança, funcionalidade e preservação do patrimônio público. O fortalecimento da qualidade das infraestruturas urbanas reflete um compromisso com o interesse público e o bem-estar da população de São João do Paraíso.

PMSJP

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

FL(S) Nº 02 RUBRICA

Lenilson Silva Mendes, Rafaela Barbosa de Almeida

São João do Paraíso - MA, 2 de Junho de 2025

FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO NUNES
Secretário Municipal de Infraestrutura
PORTARIA N. 016/2025.

PMSJP
FL.(S)
Nº 03
RÚBRICA:

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PINTURA DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

PMSJP
FL.(S)
Nº 01
RUBRICA

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo trata-se da Pintura de guias (meio fio) e execução de guias no município de São João do Paraíso - MA. Todos os serviços serão executados segundo as normas técnicas e especificações da ABNT. Os projetos, a execução e a fiscalização da obra, deverão ter profissionais como responsáveis técnicos, regularmente inscritos e em dia com o CREA. Os projetos, a execução e a fiscalização deverão ser registrados no CREA e demais órgãos necessários à legalização da obra.

1. Objetivo

Esta recomendação fixa as condições básicas exigíveis para pintura de meios fios ou guias de calçada.

2. Condições gerais

LIMPEZA E PINTURA

Após a capina ou roçada, a remoção de entulho e a limpeza de bueiros deve ser realizada a pintura de guias ou meios fios, apontando para a conclusão dos trabalhos, melhorando aspecto estético e auxiliando na orientação dos veículos.

A pintura dos meios fios deve ser feita normalmente através de pincel (trincha) ou rolo de pintura.

O material utilizado para pintura deve ser a base do cal hidratado com fixador. A superfície a ser pintada deve estar limpa e seca, isenta de óleos ou graxas.

A superfície não deve apresentar desagregação. O meio fio deve ser recomposto ou substituído, se for o caso, antes da pintura.

A pintura deve ser executada na cor determinada pela Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, com aspecto fosco, aveludado, sem falhas, salpicos ou manchas.

Para melhor desempenho dos materiais, a aplicação deve ser feita nas seguintes condições:

- Temperatura entre 10° e 40° C

Umidade relativa do ar de até 80%

GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO

DESCRIÇÃO

Os serviços consistem na execução de calçadas, guias e sarjetas, incluindo marcação planialtimétrica, execução de cortes e aterros, estaqueamento, transporte, aplicação e acabamento do concreto das guias, compreendendo também a mão-de-obra e os equipamentos indispensáveis à execução.

PMSJP
FL.(S)
Nº 05
RUBRICA:

EQUIPAMENTOS

O conjunto de equipamentos necessários para a execução dos serviços deverá compreender no mínimo:

a) motoniveladora;
b) máquina de guias e sarjetas para extrusão;
c) teodolito, nível, régua e trena;
d) pequenas ferramentas tais como: enxadas, marretas, alavanca, colher de pedreiro, desempenadeira, etc.

MATERIAIS

O concreto utilizado deverá ser usinado fck 13,5MPa aos 28 dias, com a relação água/cimento apropriada para o tipo de uso.

EXECUÇÃO

PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APOIO

Após a execução da limpeza do terreno, será executada a marcação planialtimétrica dos alinhamentos e nivelamentos das ruas, sendo definidos os trechos onde serão executados os cortes e aterros.

A regularização do terreno deverá abranger a área ocupada pelas guias e sarjetas e mais 50cm de cada lado.

A superfície de apoio das guias e sarjetas será apiloada com soquete mecânico ou rolo compressor, em camadas de até 20cm para os trechos de aterro.

É de responsabilidade da empreiteira a remoção de obstáculos que por ventura venham a interferir nos alinhamentos das guias e sarjetas ou que após a execução das mesmas se torne obstáculo, ao trânsito de veículos na via pública.

Dentre os obstáculos mais comuns estão os postes de energia elétrica, postes de telefone, postes de residências, placas de sinalização de trânsito, placas de nome de ruas, cercas de arame farpado, alambrados, etc.

Após a execução das guias e sarjetas, fica definido o greide final da rua, sendo de responsabilidade da empreiteira o rebaixamento ou levantamento de poços de visita de galerias de águas pluviais e esgoto que eventualmente venham a não coincidir com este greide. Também é de responsabilidade da empreiteira reparos e consertos por eventuais danos causados em poços de visita da rede de esgoto, galerias, ligações de água e demais estruturas hidráulicas.

LANÇAMENTO DO CONCRETO

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser aplicado pela máquina de guia por extrusão.

O caminhão betoneira posiciona-se ao lado da máquina de guias e o descarregamento do concreto é controlado em função do rendimento da máquina.

Uma régua apoiada ao longo da sarjeta não poderá acusar flecha superior a 4mm.

Deverão ser executadas juntas do tipo seção enfraquecida com espaçamento de 5,00m.

Deverá ser executada a cura das guias e sarjetas por pelo menos 3 dias consecutivos.

Fica a critério da fiscalização o não recebimento de trechos que apresentem irregularidades longitudinais e transversais, ficando a cargo do empreiteiro a reconstrução do trecho.

Deverá ser executado o rebaixamento das guias nos cruzamentos, em conformidade com a NBR 9050

PMSJP

FL.(S)
Nº 06
RUBRICA:

e projeto de pavimentação.

5.5.4.3 – ACABAMENTO SUPERFICIAL

Simultaneamente a extrusão do concreto deverá ser aplicada argamassa mista de cimento, cal e areia no traço: 1:0,4:0,8, corrigindo eventuais falhas de espalhamento, proporcionando superfícies lisas e bem acabadas.

CONTROLE DE EXECUÇÃO

Durante a execução deverão ser moldados quatro corpos de prova para cada 200m de guias e sarjetas, e rompidos para avaliação do fck.

Fica a critério da fiscalização a rejeição ou não de trechos que apresentem fck inferior a 13,5 MPa, podendo ser exigida a sua reconstrução.

As calçadas devem ser executadas em piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.
Em todas as esquinas haverá rampa de acesso a portadores de mobilidade diminuída.

3. Condições específicas

Cal Hidratada:

- Nome Comercial: cal hidratada para pintura de exteriores, com alto teor de cálcio e baixo teor de impurezas;
- Peso específico: 0,61g/cm³

Obs.: Deve-se utilizar fixador de boa qualidade, tipo Globofix ou similar, na proporção indicada pelo fabricante.

4. Controle de qualidade

Para garantia da qualidade, dos serviços devem ser observados nos rótulos dos materiais a serem utilizados, o prazo de validade e a boa procedência dos mesmos.

5. Medição

Serão medidos e pagos os serviços referentes ao metro linear de guia (meio fio) executado e pintado.

6. Local

Os serviços serão executados nas ruas da zona urbana e zona rural do município, em anexo mapa de ruas.

7. Considerações finais

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento de acordo resultados esperados.

São João do Paraíso/MA, 27 de maio de 2025

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Alexandre Cezar L. da Silva
CREA 180506-D/TO

PMSJP
FL.(S)
Nº 08
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
posição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,0000000	465,18	465,18
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,5000000	23,53	11,76
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3728000	26,31	9,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,1186000	21,72	24,29
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	5,81	18,64
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	37,44	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	20,06	0,26
				MO sem LS =>	26,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,18
				Valor do BDI =>	138,48			Valor com BDI =>	603,66

2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca		m²	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões		h	0,0278000	3,80	0,10
Composição Auxiliar	5073	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	Transportes		tkm	0,0626000	0,28	0,01
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,0278000	14,58	0,40
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
osição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical		M	1,0000000	1,66	1,66
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0370000	30,04	1,11

PMSJP
FL.(S)
Nº09
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	21,72	0,34
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	2,05	0,21
				MO sem LS => 0,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,94
				Valor do BDI => 0,49			Valor com BDI =>	2,15

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	37,20	37,20
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0867000	22,52	1,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2039000	26,70	5,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4078000	21,72	8,85
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0016000	703,13	1,12
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144000	19,33	0,27
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0722000	5,24	0,37
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	150,00	0,99
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0314000	580,00	18,21
				MO sem LS => 10,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,56
				Valor do BDI => 11,07			Valor com BDI =>	48,27

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,52	22,52
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	14,02	14,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,39	1,39
			MO sem LS =>	14,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,18
			Valor do BDI =>	6,70			Valor com BDI =>	29,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	703,13	703,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2900000	21,72	180,05
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	150,00	172,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,90	350,58
				MO sem LS =>	110,92	LS =>	0,00	MO com LS => 110,92
				Valor do BDI =>	209,32			Valor com BDI => 912,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,31	26,31
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43

PMSJP
FL.(S)
Nº 11
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	18,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,10
				Valor do BDI =>	7,83			Valor com BDI =>	34,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	14,02	0,16
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	17,90	0,20
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	17,90	0,37
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	19,52	0,28
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,11	0,27
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00	MO com LS => 0,27
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80	3,80
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Caminho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	155,05	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,75	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,06
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00
Insumo	155	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50	0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58	0,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 13
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0001000	37,80	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0015000	193,44	0,29
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>	4,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	5,24	5,24
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	4,26	4,26
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,98	0,98
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	6,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	19,33	19,33
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	4,26	4,26
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	0,98	0,98
Composição Auxiliar	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	4,66	4,66
Composição Auxiliar	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,0000000	9,43	9,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,75			Valor com BDI =>	25,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	66.686,58	4,26
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,26			Valor com BDI =>	5,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	66.686,58	0,98
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,66	4,66
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	66.686,58	4,66
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	6,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1,5500000	6,09	9,43
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,80			Valor com BDI =>	12,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,70	26,70
Composição af	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS =>	18,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,27
				Valor do BDI =>	7,94			Valor com BDI =>	34,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	30,04	30,04
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,52	19,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,85	1,85
				MO sem LS =>	19,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,80
				Valor do BDI =>	8,94			Valor com BDI =>	38,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	1,0000000	23,53	23,53
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4529000	30,04	13,60

PMSJP

FL.(S)
Nº 10
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257000	30,51	9,93
				MO sem LS =>	8,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	30,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,72	21,72
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,39	1,39
				MO sem LS =>	13,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,38
				Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	28,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5073	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	Transportes		tkm	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,0020000	3,80	0,00
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,0019763	14,58	0,02
Insumo	2450	ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 - 170,0kw ou equivalente)	Equipamento		h	0,0039526	66,39	0,26
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,36

Total sem BDI	**80.844,48**
Total do BDI	**23.878,86**

PMSJP

FL.(S)
Nº 17
RUBRICA:

Composições Analíticas com Preço Unitário

Total Geral **104.723,34**

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710
Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Alexandre Cezar L. da Silva

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 04/2025 - Maranhão **29,77%**
ORSE - 02/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.621,96	100,00% 3.621,96		
2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	100,00% 13.371,60	35,00% 4.680,06	35,00% 4.680,06	30,00% 4.011,48
3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	100,00% 77.400,00	35,00% 27.090,00	35,00% 27.090,00	30,00% 23.220,00
4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	100,00% 10.329,78	100,00% 10.329,78		
Porcentagem			**43,66%**	**30,34%**	**26,0%**
Custo			**45.721,80**	**31.770,06**	**27.231,48**
Porcentagem Acumulado			**43,66%**	**74,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**45.721,80**	**77.491,86**	**104.723,34**

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP

FL.(S)
Nº 38
RUBRICA

PMS.JP
FL.(S)
Nº 19
RUBRICA:

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
28,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.334,0837495		25,33		33.792,34		33.792,34	32,27%	33.792,34	32,27%
00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	677,4571135		17,01		11.523,55		11.523,55	11,00%	45.315,89	43,27%
370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.041,5957888		5,48		11.187,94		11.187,94	10,68%	56.503,84	53,95%
ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	557,8089864		18,92		10.553,74		10.553,74	10,08%	67.057,58	64,03%
00011101 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	3.780,5899651		2,66		10.008,36		10.008,36	9,56%	77.065,94	73,59%
00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,8258621		752,88		621,72		4.986,72	4,76%	82.052,66	78,35%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.041,5957888		1,85		3.776,95		3.776,95	3,61%	85.829,61	81,96%
00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.314,6790865		2,66		3.497,05		3.497,05	3,34%	89.326,66	85,30%
00043469 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.314,6790865		2,40		3.155,23		3.155,23	3,01%	92.481,89	88,31%
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	5,9159433		516,08		3.070,65		3.070,65	2,93%	95.552,73	91,24%
00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.041,5957888		0,77		1.572,03		1.572,03	1,50%	97.124,76	92,74%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	681,5873438		1,80		1.227,04		1.227,04	1,17%	98.351,80	93,92%
158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	56,7879599		18,18		1.031,27		1.031,27	0,98%	99.383,07	94,90%
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	43,9353975		23,22		1.020,16		1.020,16	0,97%	100.403,25	95,87%
10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	2,5102733		246,56		618,93		618,93	0,59%	101.022,18	96,47%
00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	681,5873436		0,79		538,53		538,53	0,51%	101.560,71	96,98%
2452 ORSE	Carrinho bag. 15,00/10,0m3 (m. bens lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	Equipamento	h	4,9427585		86,15		425,82		425,82	0,41%	101.986,53	97,38%
10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	56,7879599		6,48		367,99		367,99	0,35%	102.354,52	97,74%
00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1.7803567		194,65		346,64		346,64	0,33%	102.701,16	98,07%
00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,5049829		18,19		336,61		336,61	0,32%	103.037,77	98,39%
2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	52,4926033		5,83		306,03		306,03	0,29%	103.343,80	98,68%
941 ORSE	Ferramenta com manga curta	Material	un	0,8367577		251,02		210,04		210,04	0,20%	103.553,84	98,88%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.041,5957888		0,10		204,16		204,16	0,19%	103.758,00	99,08%
00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	131,5099375		1,16		152,55		152,55	0,15%	103.910,55	99,22%
00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0016526		86.539,17		143,02		143,02	0,14%	104.053,57	99,36%
00004506 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	18,9801210		7,53		142,92		142,92	0,14%	104.196,49	99,50%
517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,2231354		389,31		86,87		86,87	0,08%	104.283,36	99,58%
1489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	43,9353935		1,09		72,71		72,71	0,07%	104.356,07	99,65%
00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2315132		23,22		51,82		51,82	0,05%	104.407,89	99,70%

PMSJP
FL.(S)
Nº20
RUBRICA

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	43,0233036		1,01		43,45		43,45	0,04%	104.451,34	99,74%
10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	2,5102733		16,27		40,84		40,84	0,04%	104.492,18	99,78%
ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,4462708		85,64		38,22		38,22	0,04%	104.530,40	99,82%
00043340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9634114		39,59		38,14		38,14	0,04%	104.568,54	99,85%
00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	4,7065642		7,90		37,21		37,21	0,04%	104.605,75	99,89%
10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	1,0041093		23,35		23,45		23,45	0,02%	104.629,19	99,91%
ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com camara	Material	un	0,1115677		201,20		22,45		22,45	0,02%	104.651,64	99,93%
ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	1,2830286		16,05		20,59		20,59	0,02%	104.672,23	99,95%
10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	2,5102733		6,35		15,94		15,94	0,02%	104.688,17	99,97%
ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,3347031		17,84		5,97		5,97	0,01%	104.694,14	99,97%
10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,1115677		47,88		5,34		5,34	0,01%	104.699,49	99,98%
00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2060553		1,85		4,08		4,08	0,00%	104.703,57	99,98%
4726 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,1673516		24,11		4,03		4,03	0,00%	104.707,60	99,98%
1651 ORSE	Oculos branco proteção	Material	pr	0,4462708		8,69		3,88		3,88	0,00%	104.711,48	99,99%
00005066 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0668502		48,58		3,25		3,25	0,00%	104.714,73	99,99%
4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0557838		49,05		2,74		2,74	0,00%	104.717,46	99,99%
ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,1115677		23,18		2,59		2,59	0,00%	104.720,05	100,00%
00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0780966		26,03		2,03		2,03	0,00%	104.722,08	100,00%
00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2060553		0,57		1,26		1,26	0,00%	104.723,34	100,00%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 475,82
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 143,02
Mão de Obra	R$ 57.278,24
Material	R$ 46.380,57
Serviços	R$ 405,76
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**80.844,48**
Total do BDI	23.878,86
Total Geral	104.723,34

PMSJP

FL.(S)
Nº 21
RUBRICA:

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP

FL.(S)
Nº 22
RUBRICA:

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	36.000,0	2,15	77.400,00	73,91	73,91
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	20.260,0	0,66	13.371,60	12,77	86,68
84263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	214,0	48,27	10.329,78	9,86	96,54
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	603,66	3.621,96	3,46	100,00

Total sem BDI	**80.844,48**
Total do BDI	**23.878,86**
Total Geral	**104.723,34**

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP

FL(S)
Nº 23
RUBRICA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SINAPI - 04/2025 - Maranhão ORSE - 02/2025 - Sergipe	29,77%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
	Total sem BDI	80.844,48	
	Total do BDI	23.878,86	
	Total Geral	104.723,34	

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP

FL.(S)
Nº 24
RUBRICA

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	465,18	603,66	3.621,96	3,46 %
2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	20260	0,51	0,66	13.371,60	12,77 %
3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	36000	1,66	2,15	77.400,00	73,91 %
4	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	214	37,20	48,27	10.329,78	9,86 %


Total sem BDI	**80.844,48**
Total do BDI	**23.878,86**
Total Geral	**104.723,34**

ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710 Assinado de forma digital por ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA:09664263710

Alexandre Cezar L. da Silva

PMSJP

FL.(S)
Nº 25
RUBRICA



PMSJP

FL.(S) Nº 26 RUBRICA:

AUTORIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO

Fica **AUTORIZADO** a equipe de planejamento a dar início aos trabalhos de estudo e planejamento da com vistas evidenciar o problema a ser resolvido e identificar a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, respeitando-se os critérios mínimos estabelecidos no § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, conforme quadro resumo abaixo:

UNIDADE AUTORIZADA	
NOME	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ	01.597.629/0001-23

NECESSIDADE OBJETO DO ESTUDO

A manutenção das pinturas de guias (meio fio) e a execução adequada de guias nas ruas públicas do município de São João do Paraíso são questões que demandam atenção imediata. Atualmente, a falta de uma abordagem sistemática de manutenção está resultando em deterioração severa dessas superfícies, o que compromete não apenas a estética urbana, mas também a segurança e a funcionalidade das vias públicas utilizadas pela população.

As guias desempenham um papel crucial na delimitação das áreas urbanas, funcionando como elementos de sinalização e proteção para os pedestres e veículos. A ausência de cuidados regulares, tais como repintura e reparos estruturais, levará à degradação visual e ao desgaste das infraestruturas, prejudicando a durabilidade desses bens públicos e aumentando gradativamente os custos com manutenção corretiva e emergencial.

Ademais, a condição das guias impacta diretamente no trânsito e na mobilidade urbana, pois sua visibilidade é fundamental para a orientação dos condutores e pedestres. Guias bem cuidadas contribuem para a organização do espaço público, evitando acidentes e promovendo maior fluidez ao tráfego. Assim, a negligência na manutenção pode resultar em riscos à segurança do cidadão, além de repercutir negativamente sobre a qualidade de vida da comunidade.

Em suma, a necessidade identificada é a implementação de um sistema eficaz de manutenção das pinturas e da execução de guias nas ruas públicas. O atendimento a essa demanda é relevante não apenas sob o prisma da estética urbana, mas sobretudo pelo impacto direto que terá na segurança, funcionalidade e preservação do patrimônio público. O fortalecimento da qualidade das infraestruturas urbanas reflete um compromisso com o interesse público e o bem-estar da população de São João do Paraíso.

FL.(S)
Nº 27
RUBRICA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Lenilson Silva Mendes, Rafaela Barbosa de Almeida

São João do Paraíso - MA, 4 de Junho de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, 01.597.629/0001-23

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da Organização.

Equipe de Planejamento
Lenilson Silva Mendes, Rafaela Barbosa de Almeida

Problema Resumido
Manutenção adequada nas Pinturas de guias (meio fio) e execução de guias nas ruas públicas está resultando em deterioração das superfícies, comprometendo a estética e a durabilidade dos bens públicos.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A manutenção das pinturas de guias (meio fio) e a execução adequada de guias nas ruas públicas do município de São João do Paraíso são questões que demandam atenção imediata. Atualmente, a falta de uma abordagem sistemática de manutenção está resultando em deterioração severa dessas superfícies, o que compromete não apenas a estética urbana, mas também a segurança e a funcionalidade das vias públicas utilizadas pela população.

As guias desempenham um papel crucial na delimitação das áreas urbanas, funcionando como elementos de sinalização e proteção para os pedestres e veículos. A ausência de cuidados regulares, tais como repintura e reparos estruturais, levará à degradação visual e ao desgaste das infraestruturas, prejudicando a durabilidade desses bens públicos e aumentando gradativamente os custos com manutenção corretiva e emergencial.

Ademais, a condição das guias impacta diretamente no trânsito e na mobilidade urbana, pois sua visibilidade é fundamental para a orientação dos condutores e pedestres. Guias bem cuidadas contribuem para a organização do espaço público, evitando acidentes e promovendo maior fluidez ao tráfego. Assim, a negligência na manutenção pode resultar em riscos à segurança do cidadão, além de repercutir negativamente sobre a qualidade de vida da comunidade.

FL.(S)
Nº 29
RUBRICA

Em suma, a necessidade identificada é a implementação de um sistema eficaz de manutenção das pinturas e da execução de guias nas ruas públicas. O atendimento a essa demanda é relevante não apenas sob o prisma da estética urbana, mas sobretudo pelo impacto direto que terá na segurança, funcionalidade e preservação do patrimônio público. O fortalecimento da qualidade das infraestruturas urbanas reflete um compromisso com o interesse público e o bem-estar da população de São João do Paraíso.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A elaboração de requisitos técnicos para a contratação de serviços de manutenção e execução de pinturas de guias (meio fio) nas ruas públicas da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso é fundamental para garantir a preservação estética e funcional das vias urbanas. As especificações a seguir visam assegurar a qualidade, eficiência e a durabilidade dos serviços, promovendo uma concorrência justa entre os fornecedores.

Requisitos da solução contratada:

1. Execução de pinturas de guias com tinta acrílica base água, resistente a intempéries, garantindo durabilidade mínima de 12 meses em condições climáticas normais.

2. Aplicação da tinta em, no mínimo, duas demãos, observando a espessura mínima de 100 micrômetros por camada, conforme normas técnicas vigentes.

3. Preparação da superfície a ser pintada, que inclui limpeza completa, remoção de resíduos, desagregações e aplicação de fundo preparador apropriado, quando necessário, para garantir aderência da tinta.

4. Oferta de garantia mínima de 24 meses sobre o serviço executado, cobrindo defeitos de execução e falhas materiais.

5. Responsável técnico habilitado, com registro no respectivo conselho de classe, para supervisionar e validar a execução dos serviços, assegurando conformidade às normas técnicas e padrões de qualidade.

6. Disponibilidade de suporte técnico pós-execução para solução de problemas e ajustes necessários durante o período de garantia.

7. Planejamento e execução dos serviços em horários de menor movimento nas vias públicas, minimizando impacto no tráfego, além de providenciar sinalização adequada durante as atividades.

8. Fornecimento de amostras de materiais a serem utilizados na execução dos serviços (tinta, preparo de superfícies), para avaliação e aprovação prévia pela equipe técnica da Prefeitura.

9. Emissão de relatórios mensais detalhando o progresso dos serviços, incluindo medições físicas e fotográficas que comprovem a execução conforme os padrões estabelecidos.

FL.(S) Nº 30 RUBRICA

10. Atendimento a padrões de segurança do trabalho durante a execução dos serviços, seguindo as diretrizes do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os requisitos mencionados acima foram estruturados para atender à necessidade identificada sem impor restrições indevidas à competição, garantindo ao mesmo tempo a clareza e a objetividade necessárias para a seleção da proposta mais vantajosa.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Soluções disponíveis para a falta de manutenção adequada nas pinturas de guias (meio-fio) e execução de guias nas ruas públicas:

1. Serviço de pintura e manutenção de guias
Vantagens:
- Custo: O custo pode ser moderado, dependendo do volume de serviços e da empresa contratada.
- Qualidade: Empresas especializadas oferecem produtos de qualidade com durabilidade elevada.
- Flexibilidade: Serviços podem ser agendados conforme a necessidade, permitindo ajustes no planejamento.
- Suporte: Fornecedores geralmente oferecem garantia dos serviços realizados.
Desvantagens:
- Prazo de implementação: Dependendo da demanda, a espera por início do serviço pode ser longa.
- Manutenção: Requere periodicidade na reaplicação, o que pode aumentar custos ao longo do tempo.
- Eficiência: A eficiência do serviço pode variar conforme a experiência da mão de obra.

2. Utilização de tintas e materiais inovadores
Vantagens:
- Custo: Embora a aquisição inicial possa ser alta, materiais inovadores podem proporcionar economia em manutenções futuras devido à sua durabilidade.
- Qualidade: Materiais como tintas anti-graffiti ou de alto desempenho têm maior resistência às intempéries.
- Adaptabilidade: Estes materiais podem ser aplicados em diferentes superfícies e condições climáticas.
Desvantagens:
- Tempo de implementação: A pesquisa e teste de novos materiais podem atrasar a execução do serviço inicial.
- Suporte: É possível que haja menor suporte técnico disponível localmente para novos produtos.
- Custo: Algumas soluções podem ter preços elevados, inviabilizando investimentos em larga escala.

3. Parceria com empresas locais para execução de projetos piloto
Vantagens:
- Custo: A parceria pode reduzir custos operacionais devido à proximidade e conhecimento do mercado local.
- Flexibilidade: Permite ajustes contínuos ao longo de um projeto piloto, garantindo melhorias

constantes.

- Suporte: Fortalece laços com a comunidade e estimula o desenvolvimento econômico local.

Desvantagens:

- Qualidade: A variabilidade na competência das empresas locais pode impactar a qualidade dos serviços executados.
- Prazo de implementação: A negociação e formalização de parcerias pode prolongar o tempo para execução.
- Escalabilidade: Projetos pilotos podem não ser facilmente escaláveis para toda a cidade se não forem bem sucedidos.

4. Implementação de programas de capacitação para os trabalhadores da manutenção

Vantagens:

- Custo: Investimentos em capacitação podem resultar em economias a longo prazo ao melhorar a performance dos funcionários.
- Qualidade: Aumenta a qualidade dos serviços prestados pela própria equipe da prefeitura.
- Acompanhamento contínuo: Permite supervisão direta sobre a execução dos serviços.

Desvantagens:

- Tempo de implementação: O processo de capacitação pode levar tempo antes de gerar resultados visíveis.
- Recursos: Necessita de investimento inicial e pode não ser viável sem orçamento adequado.
- Retorno: Resultados não são imediatos, dificultando a avaliação do sucesso da estratégia.

Análise comparativa das soluções:

- Serviço de pintura e manutenção de guias: Ideal para quem prioriza flexibilidade e valorização da qualidade, embora apresente desafios em termos de prazos e custos recorrentes.

- Utilização de tintas e materiais inovadores: Atraente em função da durabilidade, pode resultar em economia a longo prazo, mas pode exigir tempo adicional para implementação e adaptação no mercado local.

- Parceria com empresas locais: Promove interação comunitária e potencial diminuição de custos, porém depende da competência local e pode apresentar riscos na qualidade dos serviços.

- Implementação de programas de capacitação: Pode garantir um ótimo retorno a longo prazo através da melhoria contínua, mas a ausência de resultados imediatos e a necessidade de recursos financeiros podem ser limitantes no curto prazo.

Cada solução apresenta trade-offs que devem ser considerados em relação aos objetivos estratégicos da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso, buscando alinhamento entre custo, qualidade e viabilidade de implementação.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

Pintura de guias (meio fio) e execução de guias.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Lote 01					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**R$ Unid.**	**R$ Total**
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SERVIÇOS	1,00	R$ 104.723,34	R$ 104.723,34
Valor Total					**R$ 104.723,34**

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.

A contratação não será parcelada. A justificativa para o não parcelamento da contratação se fundamenta na necessidade de garantir a eficiência na execução dos serviços de pintura e manutenção de guias nas ruas públicas. O serviço exige continuidade e correção para assegurar que as intervenções sejam realizadas de forma uniforme e eficaz, evitando que a queda de qualidade ou a descontinuidade nos trabalhos comprometa os resultados desejados.

Além disso, o parcelamento poderia acarretar desafios operacionais significativos, como a dificuldade em manter um cronograma contínuo de serviços e a coordenação entre diferentes fornecedores, caso fossem contratadas várias empresas para executar os serviços em partes distintas. Isso poderia levar a variações na qualidade do trabalho, comprometer a estética e a durabilidade das superfícies tratadas e gerar insatisfação pública em relação à gestão da infraestrutura do município.

Por fim, ao optar pela contratação unificada e sem parcelamento, assegura-se um atendimento mais eficiente ao interesse público, com garantias de melhores condições de controle sobre a execução dos serviços e maior facilidade em reivindicar a qualidade e os prazos acordados. Dessa forma, a eficácia na resposta às demandas da população e na preservação do patrimônio público é ampliada, promovendo um uso adequado dos recursos públicos e uma melhor imagem da administração municipal.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de serviços para a manutenção adequada das pinturas de guias e execução de guias nas ruas públicas de São João do Paraíso representa uma solução eficaz para mitigar a deterioração das superfícies, melhorando a estética e a durabilidade dos bens públicos. A economicidade é um dos principais resultados esperados dessa iniciativa, pois uma execução de qualidade evita gastos adicionais com manutenções frequentes e correções prematuras. Ao garantir um serviço bem feito, os

FL.(S)
Nº 33
RUBRICA:

custos com reparos futuros são substancialmente reduzidos, maximizando o custo-benefício da contratação.

A otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros está intrinsecamente ligada ao planejamento cuidadoso da execução dos serviços. A mão de obra pode ser alocada de forma estratégica, evitando horas extras e desperdícios, sendo capacitada para realizar um trabalho que minimize retrabalhos. Os materiais utilizados devem ser selecionados por sua qualidade e durabilidade, garantindo que o investimento inicial resulte em maior longevidade das pinturas e guias. Isso não apenas preserva a estética pública, como também diminui a necessidade de novas compras e aplicações de materiais no curto prazo.

Em síntese, a contratação para a manutenção e execução das guias proporcionará um emprego mais eficiente dos recursos disponíveis, promovendo uma verdadeira valorização do patrimônio público. Com um foco na manutenção preventiva e na qualidade do serviço prestado, é possível alcançar uma gestão mais sustentável e econômica das verbas designadas para essa finalidade. Assim, espera-se que a ação resultante não só atenda às necessidades imediatas da população, mas também garanta benefício financeiro a longo prazo para o município.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a implementação eficaz da solução de manutenção adequada nas pinturas de guias (meio fio) e execução de guias nas ruas públicas de São João do Paraíso, é fundamental adotar uma série de providências que atendam às necessidades específicas identificadas no diagnóstico da infraestrutura existente. Primeiramente, recomenda-se a realização de um levantamento detalhado das condições atuais das guias e meio fios, incluindo a classificação do estado de conservação, tipos de materiais utilizados e histórico de intervenções realizadas. Esses dados servirão como base para a definição de prioridades na manutenção e nas novas execuções.

Além disso, é necessário elaborar um plano de manutenção preventiva e corretiva, que deve estabelecer cronogramas, critérios de intervenção e especificações técnicas adequadas aos padrões de qualidade exigidos para o município. O plano deve ser desenvolvido em colaboração com especialistas na área de engenharia civil e urbanismo, garantindo que as técnicas e materiais escolhidos sejam os mais adequados para as condições climáticas e do solo local, assim como para a durabilidade e estética dos meios fios.

A contratação de serviços especializados em engenharia para a avaliação e orientação técnica durante a execução das obras é outra providência essencial. Esses profissionais podem garantir a correta aplicação das técnicas recomendadas e acompanhar o processo de execução das pinturas e reconstruções, evitando retrabalhos e desperdícios de recursos públicos.

Adicionalmente, considerando a necessidade de capacitação específica, é relevante promover treinamentos direcionados aos servidores que atuarão na fiscalização e gestão contratual dos serviços relacionados à manutenção e instalação dessas estruturas. Essa capacitação deve focar em técnicas de aferição de qualidade das obras, normativas pertinentes e gestão de contratos, assegurando que a

fiscalização esteja alinhada às boas práticas estabelecidas e capaz de garantir a efetividade dos serviços contratados.

Por fim, sugere-se a criação de um sistema de monitoramento e avaliação contínua das condições das guias, permitindo ajustes proativos nas estratégias de manutenção ao longo do tempo. Isso não apenas contribuirá para a conservação dos bens públicos, mas também possibilitará um melhor planejamento orçamentário, otimizando o uso de recursos e garantindo um serviço eficiente e eficaz à população.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não há contratações correlatas ou interdependentes no presente processo por se tratar de objeto cujo emprego não demanda estrutura ou contratos específicos para sua aplicação.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A pintura e execução de meios-fios, embora pareçam uma tarefa simples, podem gerar diversos impactos ambientais se não forem realizados com os devidos cuidados. Os principais pontos de atenção são:

Poluição por Tintas e Solventes

As tintas convencionais usadas para pintar meios-fios, especialmente as sintéticas, contêm Compostos Orgânicos Voláteis (COVs). Esses compostos evaporam durante e após a aplicação, contribuindo para a poluição do ar e a formação de ozônio troposférico, que é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Além disso, muitos solventes e aditivos presentes nas tintas são tóxicos e podem:

* Contaminar o solo e a água: O descarte inadequado de restos de tinta, água de limpeza de pincéis e outros resíduos podem infiltrar-se no solo e atingir lençois freáticos ou corpos d'água, prejudicando ecossistemas aquáticos e terrestres.
* Liberar substâncias tóxicas: Componentes como metais pesados (presentes em algumas pigmentações), éteres e outros químicos podem ser persistentes no ambiente, acumulando-se na cadeia alimentar e causando danos a longo prazo.

Geração de Resíduos Sólidos

A execução e pintura dos meios-fios geram resíduos que precisam ser descartados corretamente:

* Embalagens: Latas de tinta, baldes de cal e outros recipientes plásticos ou metálicos, se não forem devidamente limpos e destinados à reciclagem, acabam em aterros sanitários, aumentando o volume de lixo.
* Resíduos de limpeza e preparação: Panos, pincéis, rolos e outros materiais utilizados na aplicação, quando sujos de tinta, são considerados resíduos contaminados e exigem descarte especial.
* Restos de material: Tinta seca, cal endurecida e outros subprodutos da pintura que caem no chão ou são removidos também se tornam resíduos.

Consumo de Recursos Naturais

A produção de tintas e materiais de construção demanda recursos naturais, como petróleo (para tintas sintéticas) e minerais. Embora o volume para meios-fios seja relativamente pequeno, a soma de todas as intervenções urbanas pode ter um impacto considerável.

Impacto na Saúde dos Trabalhadores

FL.(S)
Nº35
RÚBRICA:

A exposição aos COVs e a outros componentes químicos das tintas pode causar problemas de saúde nos trabalhadores, como irritações respiratórias, dores de cabeça, náuseas e, em casos de exposição prolongada, doenças mais sérias. Por isso, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é fundamental.

Alternativas e Boas Práticas

Para minimizar esses impactos, é crucial adotar práticas mais sustentáveis:

* Tintas ecológicas: Optar por tintas à base de água, com baixo ou zero VOC, ou por materiais naturais como a cal (hidróxido de cálcio), que é menos prejudicial ao meio ambiente. A cal, por exemplo, é uma alternativa econômica e com propriedades bactericidas.
* Descarte correto: Destinar os resíduos de tinta e embalagens para pontos de coleta específicos ou empresas especializadas em resíduos perigosos. Nunca descartar no esgoto ou lixo comum.
* Planejamento e otimização: Calcular a quantidade exata de tinta necessária para evitar desperdícios.
* Manutenção preventiva: Uma boa preparação da superfície e a escolha de tintas de qualidade podem aumentar a durabilidade da pintura, reduzindo a frequência de repintura e, consequentemente, o impacto.
* Capacitação dos trabalhadores: Treinar as equipes sobre o manuseio seguro dos produtos e o descarte correto dos resíduos.

Ao considerar esses pontos, é possível realizar a pintura e execução de meios-fios de forma mais consciente e com menor impacto ambiental.

CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

São João do Paraíso - MA, 5 de Junho de 2025

Rafaela Barbosa de Almeida
Assessora Jurídica

DESPACHO PARA COTAÇÃO DO ETP

Ao
Departamento de Cotação de Preços
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM VISTAS A SUBSIDIAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR EM ATENDIMENTO AO INCISO VI, § 1º DO ARTIGO 18 DA LEI 14.133/2021..

Prezados,

Solicitamos que seja realizado estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte para conclusão de estudo técnico preliminar em anexo, uma vez que, tecnicamente a solução inicialmente escolhida se mostra a mais viável, entretanto, nos termos do § 1º do artigo 18 da Lei 14.133/2021, se faz necessária a comprovação da viabilidade econômica da contratação, que poderá ser verificada após tal levantamento.

Apesar desse levantamento poder ser realizado por meio de procedimento simplificado de cotação, optou-se pelo levantamento definitivo, respeitando-se os critérios do art. 23 da Lei 14.133/2021, com vistas a otimização do trâmite processual, uma vez que, sendo a solução escolhida técnica e economicamente viável, poderá se proceder diretamente as demais etapas do processo de contratação.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Lote 01

Item	Descrição	Unidade	Quant.	R$ Unid.	R$ Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SERVIÇOS	1,00	R$ 104.723,34	R$ 104.723,34
Valor Total					**R$ 104.723,34**

Concluído as solicitações acima, devolva-se os autos para análise e providências necessárias ao devido andamento do Processo.

São João do Paraíso - MA, 5 de Junho de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

BOM DIA VENHO ATRAVEZ DESTE SOLICITAR UMA PESQUISA DE PREÇOS DESTA EMPRESA

PMSJP
FL.(S) Nº 37
RUBRICA

2 mensagens

PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com> 5 de junho de 2025 às 11:43
Para: ALVORADA CONSTRUIR <alvoradaconstruir64@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

São João do Paraíso/MA, 05 de junho de 2025.

À Empresa,

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste Município em sites oficiais, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de contratação para o objeto supracitado.

Nesse sentido, encaminharmos em anexo o projeto básico junto com as planilhas com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Favor assinar e carimbar com o CNPJ ou enviar em papel timbrado da empresa.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Setor de Compras

8 anexos

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Orçamento Sintético.pdf
1914K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Curva ABC de Serviços.pdf
1914K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Orçamento Resumido.pdf
1910K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Cronograma.pdf
1914K

PMSJP

FL.(S)
Nº 38
RUBRICA:

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Curva ABC de Insumos.pdf
1950K

1. Memorial Descritivo.pdf
2055K

MAPA ATUALIZADO PARAISO.pdf
356K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Composições com Preço Unitário.pdf
2015K

ALVORADA CONSTRUIR <alvoradaconstruir64@gmail.com> 13 de junho de 2025 às 14:32
Para: PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com>

Referente a solicitação
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

ilovepdf_merged (71)_250613_142618.pdf
1996K

PMSJF

FL(S) Nº 39 RUBRICA:

COTAÇÃO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

Prezados Senhores, Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a COTAÇÃO DE PREÇOS, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente .

1. **PROPONENTE**: Construtora Alvorada

   RAZÃO SOCIAL: Alvorada Construir Ltda

   SEDE: Rua Ceará nº65, Vila Mariana, Ribamar Fiquene - ma

   C.N.P.J: 05.703.869/0001-16


   CONTATOS: (99) 98450-9992, (99) 3586-1187

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: REINALDO GOMES DA SILVA

. COTAÇÃO DE PREÇOS:
Importa a proposta no valor global de R$ **99.400,84** (**NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS**
.PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS LICITADOS:90 dias a conta da ordem de serviços emitida por esta prefeitura.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) dias.

Ribamar Fiquene – Ma, 23 DE JUNHO DE 2025

Reinaldo Gomes da Silva
Alvorada Construir LTDA
Reinaldo Gomes da Silva
Sócio Administrador
CPF nº505.086.953-68, RG nº1553576200O6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA


DATA : 13/08/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202503	171,29%	59,92%
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO	90,08%	53,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R$ 590,70	R$ 3.544,20
2	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	20.260,00	R$ 0,65	R$ 13.169,00
3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	36.000,00	R$ 2,01	R$ 72.360,00
4	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	214,00	R$ 48,26	R$ 10.327,64
						VALOR BDI TOTAL:	R$ 22.781,04
						VALOR ORÇAMENTO:	R$ 76.619,80
						VALOR TOTAL:	R$ 99.400,84

Waldegno Salustiano de A. Silva Junior
Eng. Civil
CREA-MA nº 111204
Reg. nº 110237

PMSJ
FL.(S)
Nº 140
RUBRICA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2025 — BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESE	202503	111,36%	69,82%
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	80,08%	52,02%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	R$ 3.544,20	100,00 %			100,00 %
			R$ 3.544,20			R$ 3.544,20
2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	R$ 13.169,00	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			R$ 4.609,15	R$ 4.609,15	R$ 3.950,70	R$ 13.169,00
3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R$ 72.360,00	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
			R$ 25.326,00	R$ 25.326,00	R$ 21.708,00	R$ 72.360,00
4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	R$ 10.327,64	100,00 %			100,00 %
			R$ 10.327,64			R$ 10.327,64
		R$ 99.400,84	R$ 43.806,99	R$ 29.935,15	R$ 25.658,70	R$ 99.400,84
			R$ 43.806,99	R$ 73.742,14	R$ 99.400,84	

Waldegno Salustiano de A. Silva Junior
Eng. Civil
CREA-MA nº 112[illegible]
Reg. Nº [illegible]

PMSJP
FL.(S)
Nº 11
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2025 — BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	302/503	111,38%	69,62%
SINAPI	202506 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,62%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	**5,32%**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	TOTAL	**6,96%**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	**13,15%**

PMSJP

FL.(S)
Nº 12
RUBRICA:

BDI = 29,77%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Waldegino Solucciano de A. Silva Junior
Eng. Civil
CREA-MA nº
Reg. [illegible]8




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/08/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	111,36%	69,82%
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	90,86%	57,02%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**36,80%**	**36,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**44,35%**	**16,29%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	TOTAL	**13,47%**	**10,41%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32%	5,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	TOTAL	**16,74%**	**6,32%**

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

Waldegno Salustiano de A. Silva Junior
Eng. Civil
CREA-MA nº 11204
Reg. nº 110283778

PMSJP

FL.(S)
Nº 43
RUBRICA:

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	111,38%	89,92%
SINAPI	2025.06 COM DESONERAÇÃO	90,08%	52,02%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	21,80%	21,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,85%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	47,31%	18,17%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,81%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%
	TOTAL	10,16%	3,83%
	A + B + C + D =	90,08%	52,02%

Waldegno Salustiano de A. Silva Junior
Eng. Civil
CREA-MA nº 11204
Reg. nº 1102371178

PMSJP

FL.(S)
Nº 44
RUBRICA:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	111,38%	66,55%
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO	93,66%	55,92%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.%	CL
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	36.000,00	R$ 2,01	R$ 72.360,00	72,80%	72,80%	B
S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	Serviço	m²	20.260,00	R$ 0,65	R$ 13.169,00	13,25%	86,04%	C
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	214,00	R$ 48,26	R$ 10.327,64	10,39%	96,43%	C
103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 590,70	R$ 3.544,20	3,57%	100,00%	C

Waldeyton Valentino de A. Silva Júnior
Eng. Civil
CREA-MA nº 112047

Subtotal até 100,00%%	R$ 99.400,84
Outros	R$ 0,00
Valor total do Orçamento	R$ 99.400,84

FL.(S) Nº 15 RUBRICA:

PMSJP



RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/08/2025 BDI : 29,77%


FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202509	111,35%	69,42%
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	90,08%	57,42%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R$ 600,68	R$ 3.022,08
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_01/2024	SINAPI	M	214,00	R$ 48,26	R$ 10.327,64
S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	20.260,00	R$ 0,65	R$ 13.169,00
102496	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	36.000,00	R$ 2,01	R$ 72.360,00

Waldegno Salustiano de A. Silva Junior
Eng. Civil
CREA-MA nº 112949
Reg. nº

PMSJP

FL.(S)
Nº 46
RÚBRICA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 10/06/2025 BDI : 29,72%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	113,38%	69,80%
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	80,68%	52,03%

1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	0,97854639	R$ 400,00	R$ 391,41
00000865	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,81105757	R$ 37,44	R$ 0,41
00000869	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01291681	R$ 20,06	R$ 0,25
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,13947036	R$ 5,81	R$ 18,24
					TOTAL Material:	R$ 410,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36489994	R$ 26,31	R$ 9,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09460199	R$ 21,72	R$ 23,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,48927319	R$ 23,54	R$ 11,51
					TOTAL Serviço:	R$ 11,51
					VALOR:	R$ 455,19

2. S06191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,02432500	R$ 3,86	R$ 0,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02432500	R$ 14,58	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S06073	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	ORSE	tkm	0,05477500	R$ 1,27	R$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R$ 0,06
					VALOR:	R$ 0,50

3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,09897583	R$ 2,07	R$ 0,20
					TOTAL Material:	R$ 0,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03454618	R$ 30,04	R$ 1,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01493975	R$ 21,72	R$ 0,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,36
					VALOR:	R$ 1,55

Waldegno Salustiano de A. Silva Junior
Eng. Civil
CREA-MA nº 111294
Reg. [illegible]178

PMSJP

FL.(S)
Nº 47
RUBRICA:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/08/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	111,38%	60,93%
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO	60,38%	52,02%

4. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,07220000	R$ 5,24	R$ 0,37
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01440000	R$ 19,04	R$ 0,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,64

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00650000	R$ 150,00	R$ 0,99
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 580,00	R$ 18,21
					TOTAL Material:	R$ 19,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08670000	R$ 22,52	R$ 1,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20390000	R$ 26,70	R$ 5,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40780000	R$ 21,72	R$ 8,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R$ 695,34	R$ 1,11
					TOTAL Serviço:	R$ 1,11

VALOR:	R$ 37,19

Waldegmo Solfistiano de A. Silva Junior
Engº Civil
CREA MA
Reg. nº 110267178

PMSJP

FL.(S)
Nº 48
RUBRICA:

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

BOM DIA VENHO ATRAVEZ DESTE SOLICITAR UMA PESQUISA DE PREÇOS DESTA EMPRESA

PMSJP
FL.(S)
Nº 119
RUBRICA.

2 mensagens

PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com> 5 de junho de 2025 às 11:42
Para: construmaiseconstrucoes@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

São João do Paraíso/MA, 05 de junho de 2025.

À Empresa,

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste Município em sites oficiais, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de contratação para o objeto supracitado.

Nesse sentido, encaminharmos em anexo o projeto básico junto com as planilhas com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Favor assinar e carimbar com o CNPJ ou enviar em papel timbrado da empresa.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Setor de Compras

8 anexos

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Curva ABC de Serviços.pdf
1914K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Orçamento Resumido.pdf
1910K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Orçamento Sintético.pdf
1914K

1. Memorial Descritivo.pdf
2055K

MAPA ATUALIZADO PARAISO.pdf
356K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Cronograma.pdf
1914K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Composições com Preço Unitário.pdf
2015K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Curva ABC de Insumos.pdf
1950K

CONSTRUMIAS CONSTRUCOES <construmaiseconstrucoes@gmail.com> 5 de junho de 2025 às 19:33
Para: PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com>

Está anexado à cotação solicitada.

Marco Antonio...
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PMSJ
FL.(S)
Nº 50
RUBRICA:

PROPOSTA DE PREÇOS - PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO).pdf
2303K

CONSTRUMAIS

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

PMSJP

FL.(S)
Nº 51
RUBRICA:

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF Nº. **18.166.662/0001-00**, sediada na **RUA 21 DE ABRIL, N.º 215, CIDADE NOVA, JOÃO LISBOA/MA, CEP: 65.922-000**, por intermédio de seu representante legal o SR. **ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO**, CPF: **883.543.853-53**, R.G. Nº: **000106441799-7 SESP-MA**, abaixo assinado, propõe à EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA:

a) O preço total da proposta é de R$ **104.723,34 (CENTO E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).**

b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

c) O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato. A entrega será promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;

Dados Bancários:
Banco Do Brasil - Agencia: 2787-1 - C/C: 33807-9

JOÃO LISBOA-MA, 05 DE JUNHO DE 2025.

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.06.05 19:19:59 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.06.05 19:20:59 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

PMSJP

FL.(S)
Nº 52
RUBRICA

CONSTRUMAIS

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1	103889	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 - PS	m²	6	465,18	603,66	3.621,96	3,46 %
2	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	20260	0,51	0,66	13.371,60	12,77 %
3	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	36000	1,66	2,15	77.400,00	73,91 %
4	84263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	214	37,20	48,27	10.329,78	9,86 %

Total sem BDI	80.844,48
Total do BDI	23.878,86
Total Geral	104.723,34

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.06.05 19:21:27 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.06.05 19:21:52 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SINAPI - 04/2025 - Maranhão ORSE - 02/2025 - Sergipe	29,77%	Desonerado: Horista: 82,97% Mensalista: 46,10%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00% 3.621,96	100,00% 3.621,96		
2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	100,00% 13.371,60	35,00% 4.680,06	35,00% 4.680,06	30,00% 4.011,48
3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	100,00% 77.400,00	35,00% 27.090,00	35,00% 27.090,00	30,00% 23.220,00
4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	100,00% 10.329,78	100,00% 10.329,78		
Porcentagem			**43,66%**	**30,34%**	**26,0%**
Custo			**45.721,80**	**31.770,06**	**27.231,48**
Porcentagem Acumulado			**43,66%**	**74,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**45.721,80**	**77.491,86**	**104.723,34**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.06.05 19:22:41 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.06.05 19:22:22 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	**ADMINISTRAÇÃO CENTRA**	
	Administração central	3,80%
	Total AC =	**3,80%**
DF	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
	Despesas financeiras	1,20%
	Total DF =	**1,20%**
S, R e G	**SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO**	
	taxa de seguros e garantias	0,32%
	taxa de riscos	0,50%
	Total R=	**0,82%**
L	**LUCRO**	
	Lucro bruto	6,64%
	Total L =	**6,64%**
I	**TRIBUTOS**	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISSQN	5,00%
	CPRB - Alíquota 4,5% Receita Bruta (Desoneração)	4,50%
	Total I =	**13,15%**
	TOTAL (BDI) =	**29,77%**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.06.05 19:23:25 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.06.05 19:23:45 -03'00'

JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
Registro: 1105229998
CPF: 226.012.103-97
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - COM DESONERAÇÃ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	16,80	16,80
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89	Não incide
B2	FERIADOS	3,95	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85	0,64
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06	0,04
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18	9,20
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL	48,43	18,88
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	1,73	1,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41	1,82
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39	0,29
C	TOTAL	9,22	6,96
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,14	3,17
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,29
D	TOTAL	8,52	3,46
	TOTAL (A+B+C+D)	82,97	46,10

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.06.05 19:24:11 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.06.05 19:24:42 -03'00'

JÚLIO SÉRGIO SIQUEIRA BAYMA
Registro: 1105229998
CPF: 226.012.103-97
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	36.000,0	2,15	77.400,00	73,91	73,91
6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão Info/Orça	m²	20.280,0	0,66	13.371,60	12,77	86,68
94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	214,0	48,27	10.329,78	9,86	96,54
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	603,66	3.621,96	3,46	100,00

Total sem BDI	**80.844,48**
Total do BDI	**23.878,86**
Total Geral	**104.723,34**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.06.05 19:25:15 -03'00'

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000108441799-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.06.05 19:25:58 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

PMSJP

FL.(S)
Nº 57
RUBRICA

CONSTRUMAIS

Obra
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	353,6396744		25,83		34.272,46		34.272,46	12,75%	34.272,46	12,75%
00009111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	567,0930650		17,07		11.687,28		11.687,28	17,16%	45.959,74	29,89%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.070,6037560		5,40		11.246,91		11.246,91	19,84%	57.206,67	54,72%
	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	580,7344280		18,62		10.765,79		10.765,79	19,22%	68.010,37	64,94%
00005111/R														
00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	3.618,0000000		2,66		10.150,94		10.150,94	9,99%	78.160,43	74,94%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	5,7195000		762,66		5.057,57		5.057,57	4,83%	83.218,00	79,77%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.070,6037560		1,85		3.830,62		3.830,62	3,66%	87.048,12	83,12%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.333,3987000		2,56		3.546,73		3.546,73	3,39%	90.595,85	86,51%
00043460	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1.333,3987000		2,40		3.200,09		3.200,09	3,06%	93.795,91	89,57%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,0000000		519,08		3.114,48		3.114,48	2,97%	96.910,39	92,54%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.070,6037560		0,77		1.594,39		1.594,39	1,52%	98.504,78	94,06%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	681,3730960		1,80		1.244,47		1.244,47	1,19%	99.749,23	95,25%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregado)	Material	un	57,5949314		18,19		1.045,92		1.045,92	1,00%	100.795,15	96,25%
00004756	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	44,5656535		23,22		1.034,88		1.034,88	0,98%	101.829,83	97,24%
10462	ORSE	Cesta Básica	Material	un	2,5459405		244,56		627,73		627,73	0,60%	102.457,56	97,84%
00013467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	681,3730960		0,79		546,16		546,16	0,52%	103.003,74	98,36%
2459	ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. bruta 1418 - 170,0hw ou equivalente)	Equipamento	h	5,0129877		86,15		431,87		431,87	0,41%	103.435,61	98,77%
10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	57,5949314		6,48		373,21		373,21	0,36%	103.808,82	99,13%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,8051600		194,65		351,57		351,57	0,34%	104.160,39	99,47%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,7679109		18,19		341,39		341,39	0,33%	104.501,78	99,79%
2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	58,2384143		5,93		310,38		310,38	0,30%	104.812,16	100,08%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,8486498		251,02		213,03		213,03	0,20%	105.025,19	100,29%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2.070,6037560		0,10		207,06		207,06	0,20%	105.232,25	100,49%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	133,3784960		1,16		154,72		154,72	0,15%	105.386,97	100,63%
00013636	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0016781		86.539,17		145,05		145,05	0,14%	105.532,02	100,77%
00004609	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	19,2480000		7,53		144,95		144,95	0,14%	105.676,97	100,91%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,2263098		389,31		88,10		88,10	0,08%	105.765,07	100,99%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	43,6346000		1,69		73,74		73,74	0,07%	105.838,81	101,07%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,2932196		23,22		52,55		52,55	0,05%	105.891,36	101,12%

CONSTRUMAIS

00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	43,6346000	1,01	44,07	44,07	0,04%	109.950,44	101,16%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	2,5459405	16,27	41,42	41,42	0,04%	109.976,86	101,20%
00012893/S	ORSE	Cinto de segurança com talabarte de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,4826116	85,64	38,76	38,76	0,04%	109.015,62	101,20%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,8771000	39,58	38,68	38,68	0,04%	109.054,30	101,27%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	4,7764000	7,90	37,73	37,73	0,04%	109.092,04	101,31%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	1,0188762	23,35	23,78	23,78	0,02%	109.115,82	101,33%
00002711/S	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l/ *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,1131520	201,20	22,77	22,77	0,02%	109.138,59	101,35%
00012892/S	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	1,3012585	16,05	20,89	20,89	0,02%	109.159,47	101,37%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	2,5458400	6,35	16,17	16,17	0,02%	109.175,63	101,39%
00012685/S	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,3394667	17,04	5,78	5,78	0,01%	109.181,40	101,39%
10768	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,1131520	47,86	5,42	5,42	0,01%	109.186,81	101,40%
00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2374000	1,85	4,14	4,14	0,00%	109.191,25	101,40%
4726	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,1697281	24,11	4,09	4,09	0,00%	109.195,34	101,41%
1851	ORSE	Oculos branco protecao	Material	pr	0,4826116	8,69	3,93	3,93	0,00%	109.199,27	101,41%
00005056	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0978003	48,56	3,29	3,29	0,00%	109.202,57	101,41%
4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0565765	49,05	2,78	2,78	0,00%	109.205,34	101,42%
00012894/S	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,1131520	23,16	2,62	2,62	0,00%	109.207,96	101,42%
00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0793003	26,09	2,06	2,06	0,00%	109.210,03	101,42%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2,2374000	0,57	1,28	1,28	0,00%	109.211,30	101,42%

Totais por Tipo

Equipamento	R$ 431,87
Equipamento para Aquisição Possível	R$ 145,05
Mão de Obra	R$ 56.092,07
Material	R$ 47.039,57
Serviços	R$ 502,74
Taxas	R$ 0,00
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Visita	R$ 0,00
Transporte	R$ 0,00
Franquia	R$ 0,00
Outros	R$ 0,00

Total sem BDI	**80.944,49**
Total do BDI	**23.778,85**
Total Geral	**104.723,34**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353

Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Dados: 2025.06.05 19:27:10 -03'00'

"CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Jurídica: 16.168.662/0001-06
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 0001064417997

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372

Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Dados: 2025.06.05 19:26:47 -03'00'

ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

CONSTRUMAIS

Composições Analíticas com Preço Unitário
EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,97%
Mensalista: 46,10%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	465,18	465,18
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	23,53	11,76
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3720000	26,31	9,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1180000	21,72	24,29
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,81	18,64
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,44	0,42
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,06	0,26
				MO sem LS => 14,31		LS => 11,87	MO com LS =>	26,18
				Valor do BDI => 138,48			Valor com BDI =>	603,66

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	6191	ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	0,51	0,51
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0278000	3,80	0,10
Composição Auxiliar	5073	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	Transportes	tkm	0,0626000	0,28	0,01
Insumo	00006111/SI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0278000	14,58	0,40
				MO sem LS => 0,22		LS => 0,18	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,66

CONSTRUMAIS

3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,66	1,66
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	30,04	1,11
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	21,72	0,34
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	2,05	0,21
			MO sem LS => 0,51	LS =>	0,43	MO com LS =>	0,94
			Valor do BDI => 0,49			Valor com BDI =>	2,15

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94283 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	37,20	37,20
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0867000	22,52	1,95
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2039000	26,70	5,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4078000	21,72	8,85
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0016000	703,13	1,12
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144000	19,33	0,27
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0722000	5,24	0,37
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	150,00	0,99
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0314000	580,00	18,21
			MO sem LS => 5,77	LS =>	4,79	MO com LS =>	10,56
			Valor do BDI => 11,07			Valor com BDI =>	48,27

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,52	22,52

CONSTRUMAIS

Composição Auxiliar	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,02	14,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,39	1,39
			MO sem LS => 7,75	LS =>	6,43	MO com LS =>	14,18
			Valor do BDI => 6,70			Valor com BDI =>	29,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	703,13	703,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2900000	21,72	180,05
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	150,00	172,50
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,90	350,58
			MO sem LS => 60,62	LS =>	50,30	MO com LS =>	110,92
			Valor do BDI => 209,32			Valor com BDI =>	912,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,31	26,31
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08

CONSTRUMAIS

Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
			MO sem LS =>	9,89	LS =>	8,21	MO com LS => 16,10
			Valor do BDI =>	7,83			Valor com BDI => 34,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,02	0,16
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,07	MO com LS => 0,16
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS => 0,20
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	17,90	0,37
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,17	MO com LS => 0,37
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI => 0,48

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	19,52	0,28
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13	MO com LS => 0,28
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI => 0,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,11	0,27

CONSTRUMAIS

			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>		0,27
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>		0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,80		3,80
Insumo	00002711/SI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	155,05		0,03
Insumo	00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37		0,02
Insumo	00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,00		0,05
Insumo	00012894/SI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87		0,00
Insumo	00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75		0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54		0,05
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00		0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00		0,12
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90		0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00		0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00		0,50
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90		0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00		1,42
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70		0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,50		0,42
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,58		0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,80		0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,44		0,29
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
			Valor do BDI =>	1,13			Valor com BDI =>		4,93
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total

CONSTRUMAIS

Composição	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	5,24	5,24
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,26	4,26
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,98	0,98
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,55			Valor com BDI =>	6,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	19,33	19,33
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,26	4,26
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,98	0,98
Composição Auxiliar	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,66	4,66
Composição Auxiliar	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,43	9,43
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,75			Valor com BDI =>	25,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,26	4,26
Insumo	00013836 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	66.686,58	4,26
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,26			Valor com BDI =>	5,52

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,98	0,98

CONSTRUMAIS

Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	66.686,58	0,98
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,66	4,66
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	66.686,58	4,66
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	6,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,43	9,43
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1,5500000	6,09	9,43
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,80			Valor com BDI =>	12,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,70	26,70
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,31	1,31
			MO sem LS => 9,99	LS =>	8,28	MO com LS =>	18,27
			Valor do BDI => 7,94			Valor com BDI =>	34,64

CONSTRUMAIS

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	30,04	30,04
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	19,52	19,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,85	1,85
				MO sem LS =>	10,82	LS =>	8,98	MO com LS =>	19,80
				Valor do BDI =>	8,94			Valor com BDI =>	38,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	1,0000000	23,53	23,53
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4529000	30,04	13,60
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257000	30,51	9,93
				MO sem LS =>	4,90	LS =>	4,06	MO com LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	30,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	21,72	21,72
Composição Auxiliar	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	13,11	13,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43

PMSJP
FL.(S)
Nº 67
RUBRICA:

CONSTRUMAIS

Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material		H	1,0000000	1,39	1,39
			MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,07	MO com LS =>	13,38
			Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	28,18

	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5073 ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	Transportes		tkm	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões		h	0,0020000	3,80	0,00
Insumo	ORSE 00006111/SI	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,0019763	14,58	0,02
Insumo	2450 ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	Equipamento		h	0,0039526	66,39	0,26
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,36

Total sem BDI	**80.844,48**
Total do BDI	**23.878,86**
Total Geral	**104.723,34**

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO:88354385353 Dados: 2025.06.05 19:27:50 -03'00'
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/0001-00
Antonio Francisco Barros do Nascimento
CPF: 883.543.853-53
RG: 000106441789-7

ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372
Assinado de forma digital por ABIGAIL LOBAO FERREIRA:33252033372 Dados: 2025.06.05 19:28:42 -03'00'
ABIGAIL LOBÃO FERREIRA
Registro: 1103495461
CPF: 332.520.333-72
ENGENHEIRA CIVIL

Gmail ILTON RODRIGUES DE SOUSA <cplsjparaiso@gmail.com>

BOM DIA VENHO ATRAVEZ DESTE SOLICITAR UMA PESQUISA DE PREÇOS DESTA EMPRESA

2 mensagens

PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com> 16 de junho de 2025 às 11:49
Para: Matheus Augusto <matheusaugustos20190@gmail.com>

PMSJP
FL.(S)
Nº 68
RUBRICA:

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

São João do Paraíso/MA, 05 de junho de 2025.

À Empresa,

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos de praxe, tendo em vista a consulta deste Município em sites oficiais, consulto à Vossa Senhoria sobre a possibilidade de contratação para o objeto supracitado.

Nesse sentido, encaminharmos em anexo o projeto básico junto com as planilhas com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

Favor assinar e carimbar com o CNPJ ou enviar em papel timbrado da empresa.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de São João do Paraíso
Setor de Compras

8 anexos

MAPA ATUALIZADO PARAISO.pdf
356K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Orçamento Resumido.pdf
1910K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Curva ABC de Serviços.pdf
1914K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Orçamento Sintético.pdf
1914K

1. Memorial Descritivo.pdf
2055K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Composições com Preço Unitário.pdf
2015K

PMSJP

FL.(S)
Nº 69
RUBRICA

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Curva ABC de Insumos.pdf
1950K

EXECUÇÃO^J PINTURA E REVITALIZA - Cronograma.pdf
1914K

Matheus Augusto <matheusaugustos20190@gmail.com> 30 de junho de 2025 às 14:02
Para: PrefeituraSJPMA <cplsjparaiso@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores ocultо]

---

img20250626_15080947.pdf
1665K

CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:13.165476/0001-24

CONSTRUTORA GOMES

CNPJ:13.165.476/0001-24

PMSJP

FL.(S)
Nº 10
RUBRICA:

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a COTAÇÃO DE PREÇOS , assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

1. **PROPONENTE**: CONSTRUTORA GOMES

   RAZÃO SOCIAL: CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

   SEDE: AVENIDA WANDERLY FERRAZ, CENTRO RIBAMAR FIQUENE MA

   C.N.P.J: 13.165.476/0001-24

   CONTATOS: (99) 984773384

   RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: MATHEUS AUGUSTO GOMES DA SILVA

   DADOS BANCÁRIO: Banco do Brasil Agência nº 1305-6, Conta Corrente nº 38754-1, titular, CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 13.165.476/0001-24:

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R$ **99.760,84 (NOVENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.)**,

3.PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS LICITADOS: 90 dias a conta da ordem de serviços emitida por esta prefeitura.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pelo prestador do serviço/fornecedores atesto pelo setor responsável da Administração Pública Municipal.

RIBAMAR FIQUENE – MA 23 DE JUNHO DE 2025

Matheus Augusto Gomes da Silva

CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Matheus Augusto Gomes da Silva
Sócio Administrador

Av. Wanderly Ferraz, N 334 Centro - CEP: 65938-000 - Ribamar Fiquene - MA
Contato: (99) 98450-9992 e (99) 98477-3384 ou matheusaugustos20190@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	111,56%	89,62%
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	86,68%	92,05%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_05/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R$ 455,19	R$ 590,70	R$ 2.731,14	R$ 3.544,20
2	5308191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	20.260,00	R$ 0,50	R$ 0,65	R$ 10.130,00	R$ 13.169,00
3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	36.000,00	R$ 1,56	R$ 2,02	R$ 56.160,00	R$ 72.720,00
4	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	214,00	R$ 37,19	R$ 48,26	R$ 7.958,66	R$ 10.327,04
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 22.781,04
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 76.979,80
							VALOR TOTAL:		R$ 99.760,84

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA [illegible]

PMSJP
FL.(S) Nº 14
RUBRICA:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2024 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2023/03	111,16%	69,62%
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	80,98%	82,02%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R$ 3.544,20	100,00% R$ 3.544,20			100,00% R$ 3.544,20
2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	R$ 13.169,00	35,00% R$ 4.609,15	35,00% R$ 4.609,15	30,00% R$ 3.950,70	100,00% R$ 13.169,00
3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R$ 72.360,00	35,00% R$ 25.326,00	35,00% R$ 25.326,00	30,00% R$ 21.708,00	100,00% R$ 72.360,00
4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	R$ 10.327,64	100,00% R$ 10.327,64			100,00% R$ 10.327,64
		R$ 99.400,84	R$ 43.806,99 R$ 43.806,99	R$ 29.935,15 R$ 73.742,14	R$ 25.658,70 R$ 99.400,84	R$ 99.400,84

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA/ XX 0646 90/ D

PMSJP
FL.(S)
Nº 12
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2025 — BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202505	111,38%	68,62%
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO	46,05%	52,62%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,60
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	**5,32**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,64
	TOTAL	**5,96**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	**13,15**

PMSJP

FL.(S)
Nº 73
RUBRICA:

BDI = 29,77%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA 2604190 - 2

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/08/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	111,30%	69,62%
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	93,08%	52,02%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	11,16	8,48
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	47,31	18,17
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60	1,98
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,81	8,22
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77	3,54
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,29
	TOTAL	10,16	3,83
	A + B + C + D =	90,08	52,02

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00

PMSJP

FL.(S) Nº 74 RUBRICA

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA

A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**

PMSJP

FL.(S)
Nº 75
RUBRICA

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,64	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**44,35**	**16,29**

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	**13,47**	**10,41**

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	**16,74**	**6,32**

A + B + C + D = **111,36** **69,82**

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA 112004190-2

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/06/2025 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202503	171,39%	85,82%
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO	96,68%	52,83%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	36.000,00	R$ 2,02	R$ 72.720,00	72,89	72,89	B
S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	Serviço	m²	20.260,00	R$ 0,65	R$ 13.169,00	13,20	86,09	C
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	214,00	R$ 48,26	R$ 10.327,64	10,36	96,45	C
103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,00	R$ 590,70	R$ 3.544,20	3,55	100,00	C

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA - 112004190-2

Subtotal até 100,00% R$ 99.760,84

Outros: R$ 0,00

Valor total do Orçamento: R$ 99.760,84

PMSJP
FL(S)

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA

DATA : 13/08/2025 — BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/03	151,38%	89,83%
SINAPI	202505 COM DESONERAÇÃO	98,11%	57,03%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R$ 603,88	R$ 3.623,28
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	214,00	R$ 48,26	R$ 10.327,64
S05191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	20.280,00	R$ 0,65	R$ 13.169,00
102408	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	36.000,00	R$ 2,02	R$ 72.720,00

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA - 1170[illegible]-2

PMSJP

FL.(S)
Nº 77
RUBRICA:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA	DATA : 13/06/2025		BDI : 29,77%	
DESCRIÇÃO:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SÃO JOÃO DO PARAISO MA	ORSE	2025/03	111,56%	69,82%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO MA	SINAPI	202503 COM DESONERAÇÃO	80,08%	32,07%

Consultoria Comércio E Serviços - LTDA
CNPJ: 15.165.876/0001-04

1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	0,97654639	R$ 400,00	R$ 391,41
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 18 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01165757	R$ 37,44	R$ 0,41
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01291681	R$ 20,06	R$ 0,25
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,13547039	R$ 5,81	R$ 18,24
					TOTAL Material:	R$ 410,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36489994	R$ 26,31	R$ 9,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09460199	R$ 21,72	R$ 23,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 33,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,48927319	R$ 23,84	R$ 11,51
					TOTAL Serviço:	R$ 11,51
					VALOR:	R$ 455,19

2. S06191 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10545	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,02432500	R$ 3,88	R$ 0,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 0,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0611/S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02432500	R$ 14,56	R$ 0,35
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,35

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S05073	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	ORSE	t/km	0,05477500	R$ 1,27	R$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R$ 0,06
					VALOR:	R$ 0,50

3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,09961444	R$ 2,07	R$ 0,20
					TOTAL Material:	R$ 0,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03477107	R$ 30,04	R$ 1,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01503613	R$ 21,72	R$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 1,36
					VALOR:	R$ 1,56

4. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92981	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,07220000	R$ 5,24	R$ 0,37

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA - 112004190 - 2

PMSJP

FL.(S)
Nº 76
RUBRICA:

92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01440000	R$ 18,04	R$ 0,27
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,61

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00850000	R$ 150,00	R$ 0,99
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 160 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03140000	R$ 550,00	R$ 18,21
					TOTAL Material:	R$ 19,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06670000	R$ 22,52	R$ 1,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20350000	R$ 26,70	R$ 5,43
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40780000	R$ 21,72	R$ 8,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 16,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R$ 695,34	R$ 1,11
					TOTAL Serviço:	R$ 1,11
					VALOR:	R$ 37,19

Samara Silva Pontes
Engenheira Civil
CREA - 112004190 - 2

PMSJP

FL.(S)
Nº 04
RUBRICA:

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se à consideração do(a) Autoridade Competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.

PMSJP
FL.(S)
Nº 80
RUBRICA:

Unidade Requisitante
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 01.597.629/0001-23
ZAQUEU DA SILVA CASTRO,

Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

Justificativa da Necessidade
A manutenção das pinturas de guias (meio fio) e a execução adequada de guias nas ruas públicas do município de São João do Paraíso são questões que demandam atenção imediata. Atualmente, a falta de uma abordagem sistemática de manutenção está resultando em deterioração severa dessas superfícies, o que compromete não apenas a estética urbana, mas também a segurança e a funcionalidade das vias públicas utilizadas pela população.

As guias desempenham um papel crucial na delimitação das áreas urbanas, funcionando como elementos de sinalização e proteção para os pedestres e veículos. A ausência de cuidados regulares, tais como repintura e reparos estruturais, levará à degradação visual e ao desgaste das infraestruturas, prejudicando a durabilidade desses bens públicos e aumentando gradativamente os custos com manutenção corretiva e emergencial.

Ademais, a condição das guias impacta diretamente no trânsito e na mobilidade urbana, pois sua visibilidade é fundamental para a orientação dos condutores e pedestres. Guias bem cuidadas contribuem para a organização do espaço público, evitando acidentes e promovendo maior fluidez ao tráfego. Assim, a negligência na manutenção pode resultar em riscos à segurança do cidadão, além de repercutir negativamente sobre a qualidade de vida da comunidade.

Em suma, a necessidade identificada é a implementação de um sistema eficaz de manutenção das pinturas e da execução de guias nas ruas públicas. O atendimento a essa demanda é relevante não apenas sob o prisma da estética urbana, mas sobretudo pelo impacto direto que terá na segurança, funcionalidade e preservação do patrimônio público. O fortalecimento da qualidade das infraestruturas urbanas reflete um compromisso com o interesse público e o bem-estar da população de São João do Paraíso.

Data Prevista da Demanda
A execução do objeto da presente Demanda deverá ser iniciada na data prevista de 14 de Julho de 2025.

Alinhamento com o Plano de Contratação Anual
A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

Indicação da Equipe de Planejamento
Lenilson Silva Mendes, Rafaela Barbosa de Almeida

Estudo Técnico Preliminar
O presente documento formaliza necessidade fundamentada em Estudo Técnico Preliminar acostado aos autos do presente procedimento nos termos do inciso I, artigo 18 da Lei 14.133/2021.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) DE ACORDO COM O PROJETO BASICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SERVIÇOS	1

Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

São João do Paraíso - MA, 25 de Junho de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

PMSJP

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FL.(S)
Nº 32
RUBRICA:

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº** 090/2025, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

O valor total estimado da presente demanda é de R$ 104.723,34 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

São João do Paraíso - MA, 25 de Junho de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

PMSJP

FL(S)
Nº 83
RUBRICA

INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento

ASSUNTO: INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA.

Em resposta a vossa solicitação, conforme encaminhamento a este departamento, que revendo a Lei Orçamentária vigente no corrente exercício financeiro, verificou-se que há programa, classificação e disponibilidade orçamentária necessária e suficiente para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, objeto do Processo Administrativo nº 090/2025, podendo ainda, se for o caso, ser o saldo orçamentário suplementado, sob a seguinte rubrica:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0008.2022.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Remetam-se os autos à Secretaria Requisitante..

São João do Paraíso - MA, 26 de Junho de 2025

MARCOS RIBEIRO COELHO
CONTADOR GERAL
147/2025

PMSJP

FL.(S)
Nº 94
RUBRICA:

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Considerando a legislação vigente, nos processos sob sistema de registro de preços fica facultado a indicação de dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

São João do Paraíso - MA, 27 de Junho de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

PMSJP

FL.(S)
Nº 85
RÚBRICA:

DESPACHO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Vitor Albuquerque de Sousa Trindade
Fiscal de contrato

Em resposta a vossa solicitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, objeto do Processo Administrativo nº 090/2025, informo que foram realizadas Estudo Técnico Preliminar e Levantamento de Preços de Mercado, conforme documentos em anexo.

Fica autorizado a elaboração do Termo de Referência, em conformidade com o que determina o inciso XXIII, artigo 6º da Lei 14.133/2021, conforme quantitativos solicitados e preços estimados, nos termos da tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) DE ACORDO COM O PROJETO BASICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SERVIÇOS	1	R$ 104.723,34	R$ 104.723,34
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO ¦ Quantidade: 1,00 ¦ Valor Total R$ 104.723,34				
Valor Total					**R$ 104.723,34**

Uma vez elaborado o Termo de Referência, que subsidiará a realização do processo de contratação, devolva-se os autos do presente processo para análise, e se for o caso, aprovação e autorização para processamento.

São João do Paraíso - MA, 27 de Junho de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LEI 14.233/2021.

FL(S)
Nº 86
RUBRICA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência visa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 104.723,34 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) conforme custos unitários descritos na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	SERVIÇOS	1	R$ 104.723,34	R$ 104.723,34
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 104.723,34				
	Valor Total				**R$ 104.723,34**

3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A manutenção das pinturas de guias (meio fio) e a execução adequada de guias nas ruas públicas do município de São João do Paraíso são questões que demandam atenção imediata. Atualmente, a falta de uma abordagem sistemática de manutenção está resultando em deterioração severa dessas superfícies, o que compromete não apenas a estética urbana, mas também a segurança e a funcionalidade das vias públicas utilizadas pela população.

As guias desempenham um papel crucial na delimitação das áreas urbanas, funcionando como elementos de sinalização e proteção para os pedestres e veículos. A ausência de cuidados regulares, tais como repintura e reparos estruturais, levará à degradação visual e ao desgaste das infraestruturas, prejudicando a durabilidade desses bens públicos e aumentando gradativamente os custos com manutenção corretiva e emergencial.

Ademais, a condição das guias impacta diretamente no trânsito e na mobilidade urbana, pois sua visibilidade é fundamental para a orientação dos condutores e pedestres. Guias bem cuidadas contribuem para a organização do espaço público, evitando acidentes e promovendo maior fluidez ao tráfego. Assim, a negligência na manutenção pode resultar em riscos à segurança do cidadão, além de repercutir negativamente sobre a qualidade de vida da comunidade.

Em suma, a necessidade identificada é a implementação de um sistema eficaz de manutenção das pinturas e da execução de guias nas ruas públicas. O atendimento a essa demanda é relevante não apenas sob o prisma da estética urbana, mas sobretudo pelo impacto direto que terá na segurança, funcionalidade e preservação do patrimônio público. O fortalecimento da qualidade das infraestruturas urbanas reflete um compromisso com o interesse público e o bem-estar da população de São João do Paraíso.

3.2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso optou pela não elaboração do Plano Anual de Contratações, por essa razão a presente demanda não possui alinhamento com o planejamento da organização.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do serviço encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabilidade, encontram-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7. DA VISTORIA

7.1. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA

8.1. Não haverá exigência de garantia de proposta na presente contratação.

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

11.1. Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, incisos I e III, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá:

11.1.1. Os itens com valor estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser de participação exclusiva de Microempresas – ME, Empresas de pequeno porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI;

11.1.2. Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI.

11.1.3. Na licitação, deverá ser assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2º do art. 44 da LC 123/2006;

11.1.4. Na licitação, deverá ser assegurado a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no **ÂMBITO LOCAL ou REGIONAL**, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, nos termos do §3º do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do comércio local/regional e promoção do desenvolvimento econômico e social.

12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

12.1. O prazo de vigência da contratação é de até 31/12/2025 contados do início da vigência que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

13.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **[CONTRATAÇÃO DIRETA]**, na modalidade **[DISPENSA SEM DISPUTA]**, com adoção do critério de julgamento pelo [MENOR PREÇO].

Forma de execução

13.2. O serviço objeto será [INTEGRAL].

14. PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;

14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos serviços ofertados, quantidade solicitada, o valor unitário (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de execução dos serviços.

14.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, acompanhada dos seguintes documentos:

14.3.1. Planilha de Custos e Formação de Preços:

14.3.1.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

14.3.1.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

14.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

14.3.1.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.

14.3.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual.

14.3.3. [DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO]

15. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

15.1. A **HABILITAÇÃO JURÍDICA** será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

15.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

15.1.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

15.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

15.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

15.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

15.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

FL.(S)
Nº 89
RUBRICA:

15.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

15.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15.2. A **REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

15.2.1. **Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances.**

15.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

15.2.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço.

15.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

15.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

15.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

15.2.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

15.2.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei Nº 12.440/2011);

FL.(S)
Nº 90
RUBRICA:

15.2.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

15.2.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização.

15.3. **HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA,** que será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

15.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão;

15.3.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua participação na licitação.

15.3.2. Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) e demais demonstrações contábeis do último exercício social apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

15.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

15.3.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

15.3.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração Contábil Digital – ECD, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o balanço patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diário, em versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2º da citada instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas – Brasileiras – ICP – Brasil.

15.3.3. Declaração, assinada por Profissional área Contábil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando fórmulas da seguinte forma:

Índice de Liquidez Geral (≥ 1,00):

$$LG = \frac{Ativo\ Circulante + Realizável\ a\ Longo\ Prazo}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

Índice de Liquidez Corrente (≥ 1,00):

$$LC = \frac{Ativo\ Circulante}{Passivo\ Circulante}$$

Índice de Solvência Geral (≥ 1,00):

$$SG = \frac{Ativo\ Total}{Passivo\ Circulante + Passivo\ Não\ Circulante}$$

FL.(S)
Nº 91
RUBRICA:

15.3.4. Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

15.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico-financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

15.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício;

15.4. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

15.4.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

15.4.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições peculiares da contratação.

15.4.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

15.4.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

15.4.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da **CONTRATANTE** e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

15.4.5. Somente poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

15.4.6. Os atestados ou certidões que não possuírem as informações mínimas para a sua análise serão objeto de diligência.

15.5. Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação:

15.5.1. Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

15.5.2. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

15.5.3. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº

FL.(S)
Nº 92
RUBRICA:

14.133/2021);

16. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução

16.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

16.1.1. Início da execução do objeto: 05 dias da assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviço;

16.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

16.1.2.1. DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Local e Horário da Prestação dos Serviços

16.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço(s) e horário(s) [NO CENTRO DO PROPRIO MUNICÍPIO]

Materiais a serem disponibilizados

16.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

16.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

17. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

17.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

17.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

17.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial.

17.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

17.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

17.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

17.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração

17.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1º da Lei nº 14.133, de 2021).

17.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

17.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

17.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

17.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

Fiscalização Administrativa

17.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

17.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato

17.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

17.10. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

17.11. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

17.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

17.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

17.14. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

17.15. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

18.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1. O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

19.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

19.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado.

19.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

19.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

19.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

19.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

20. DOS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO

20.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período.

20.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

20.2.1. o prazo de validade;

20.2.2. a data da emissão;

20.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

20.2.4. o período respectivo de execução do contrato;

20.2.5. o valor a pagar; e

20.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

20.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

20.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado (dívida ativa e tributos), Município (dívida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

20.5. Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

FL.(S)
Nº 95
RUBRICA:

20.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

20.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

20.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal.

20.9. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.

20.10. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

20.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

20.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

20.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

São João do Paraíso - MA, 27 de Junho de 2025

Vitor Albuquerque de Sousa Trindade
AGENTE ADMINISTRATIVO

Lenilson Silva Mendes
ENGENHEIRO (OBRAS)

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 01.597.629/0001-23

Equipe de Planejamento
Lenilson Silva Mendes, Rafaela Barbosa de Almeida

Objeto Detalhado
1. Serviço de pintura e manutenção de guiasVantagens:- Custo: O custo pode ser moderado, dependendo do volume de serviços e da empresa contratada.- Qualidade: Empresas especializadas oferecem produtos de qualidade com durabilidade elevada.- Flexibilidade: Serviços podem ser agendados conforme a necessidade, permitindo ajustes no planejamento.- Suporte: Fornecedores geralmente oferecem garantia dos serviços realizados.Desvantagens:- Prazo de implementação: Dependendo da demanda, a espera por início do serviço pode ser longa.- Manutenção: Requere periodicidade na reaplicação, o que pode aumentar custos ao longo do tempo.- Eficiência: A eficiência do serviço pode variar conforme a experiência da mão de obra.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	**Improvável.** Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	**Rara.** De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	**Possível.** De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5

Alta	**Provável.** De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	8
Muito Alta	**Praticamente certa.** De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	**Mínimo** impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	**Pequeno** impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	**Moderado** impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	**Significativo** impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	**Catastrófico** impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO					
MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Médio - Incompatibilidade com o Projeto Básico

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média

Dano

Execução dos serviços fora do padrão estipulado, ocasionando retrabalho, perda de recursos e possível rejeição dos serviços pelos órgãos fiscalizadores.

Ações Preventivas	Responsável
Revisão técnica minuciosa do projeto básico antes da publicação do edital.	Lenilson Silva Mendes
Clareza nos critérios de medição e aceitação nos documentos contratuais.	Ilton Rodrigues de Sousa
Ações de Contingência	**Responsável**
Imposição de obrigação de refazer os serviços não conformes sem custos adicionais à Administração.	Lenilson Silva Mendes
Aplicação de penalidades contratuais previstas para descumprimento técnico.	ZAQUEU DA SILVA CASTRO

Risco Baixo - Descontinuidade por Falta de Recursos Financeiros

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Baixo	Baixa

Dano

Paralisação dos serviços, atrasos e descumprimento do cronograma pré-estabelecido.

Ações Preventivas	Responsável
Garantir dotação orçamentária adequada e empenho prévio de recursos necessários à execução.	ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Previsão de mecanismos de priorização orçamentária no início da execução.	MARCOS RIBEIRO COELHO
Ações de Contingência	**Responsável**
Busca de suplementação orçamentária emergencial.	ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Implantação de plano de contingenciamento financeiro para priorização de etapas críticas do serviço.	ZAQUEU DA SILVA CASTRO

Risco Médio - Dificuldades Logísticas e de Mobilização Local

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa

Dano

Atrasos de início e avanço das obras devido a limitações de acesso, transporte de materiais ou indisponibilidade de mão de obra local.

Ações Preventivas	Responsável
Mapeamento prévio das condições logísticas do município no planejamento do edital.	Ilton Rodrigues de Sousa
Exigência de plano de mobilização detalhado dos licitantes.	ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Ações de Contingência	**Responsável**
Adaptação de cronograma e fases de execução de acordo com os gargalos logísticos identificados durante a obra.	Lenilson Silva Mendes
Parcerias locais para apoio logístico e contratação de mão de obra da região.	ZAQUEU DA SILVA CASTRO

ETP nº 8144/2025 - 1. Serviço de pintura e manutenção de guias Vantagens:- Custo: O custo pode ser moderado, dependendo do volume de serviços e da empresa contratada.- Qualidade: Empresas especializadas oferecem produtos de qualidade com durabilidade elevada.- Flexibilidade: Serviços podem ser agendados conforme a necessidade, permitindo ajustes no planejamento.- Suporte: Fornecedores geralmente oferecem

garantia dos serviços realizados.Desvantagens:- Prazo de implementação: Dependendo da demanda, a espera por início do serviço pode ser longa.- Manutenção: Requere periodicidade na reaplicação, o que pode aumentar custos ao longo do tempo.- Eficiência: A eficiência do serviço pode variar conforme a experiência da mão de obra.

São João do Paraíso - MA, 25 de Junho de 2025

Lenilson Silva Mendes
ENGENHEIRO MUNICIPAL

FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO NUNES
Secretário Municipal de Infraestrutura
PORTARIA N. 016/2025.

PMSJP

FL.(S) Nº 100 RUBRICA:

DESPACHO PARA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)
ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento

Prezado(a),

Venho pelo presente, encaminhar à Vossa Excelência Termo de Referência, elaborado pela equipe de planejamento para que avalie e **APROVE**, bem como **AUTORIZE** ao setor competente à abertura de Processo de Contratação tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, no valor de R$ 104.723,34 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), para a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Informo que o presente procedimento já se encontra autuado, restando apenas análise do Termo de Referência e a sua devida aprovação.

São João do Paraíso - MA, 30 de Junho de 2025

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

PMSJP

FL.(S) Nº 101 RUBRICA

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	090/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
VALOR ESTIMADO:	R$ 104.723,34 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos)

CONSIDERANDO que a documentação e informações colacionadas aos autos do processo administrativo em epígrafe, e com fundamento no Lei 14.133/2021, Art. 75, I - Dispensa em Razão de Valor para Serviços de Engenharia ou Manutenção de Veículos Automotores;

CONSIDERANDO a manifestação favorável do órgão de assessoramento jurídico, quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para a presente contratação;

APROVO o Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Justificativa da Contratação.

No uso das minhas atribuições, em cumprimento ao disposto no inciso VIII, art. 72, **AUTORIZO** a publicação do Processo de Contratação Direta, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, no valor R$ 104.723,34 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

Remeta-se os autos ao Agente de Contratação para adoção das providências necessárias à publicação..

São João do Paraíso - MA, 30 de Junho de 2025

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

PMSJP

FL.(S)
Nº 102
RUBRICA:

TERMO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - DISPENSA SEM DISPUTA

No uso de minhas atribuições, em **30 de Junho de 2025**, autuo o presente Processo de Contratação na modalidade Dispensa sem Disputa, sob o número 015/2025, originário do Processo Administrativo nº 090/2025, que tem por finalidade CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, com valor total estimado em R$ 104.723,34 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), e para constar, lavro e assino o presente Termo de Autuação.

RESUMO DOS DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	090/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
VALOR ESTIMADO:	R$ 104.723,34 (cento e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:	Lei 14.133/2021, Art. 75, I - Dispensa em Razão de Valor para Serviços de Engenharia ou Manutenção de Veículos Automotores

São João do Paraíso - MA, 30 de Junho de 2025

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

Nº 015/2025. A Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, em conformidade com o disposto no art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, a abertura de Dispensa de Licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail cplsjparaiso@gmail.com até 4 de Julho de 2025 ATÉ AS 15:59HS. O Aviso de Contratação Direta e seus anexos encontram-se disponíveis através do Portal da Transparência pelo endereço www.saojoaodoparaiso.ma.gov.br. São João do Paraíso - MA, 1 de Julho de 2025. ZAQUEU DA SILVA CASTRO.

PMSJP

FL.(S)
Nº 103
RUBRICA:

StartGov | bid

paraiso.ma.gov.br/painel/licitacao/editar/977

Licitação

Edição de licitação: DISPENSA nº 015/2025

Cadastro

Procedimento | Resultado | Ata Registro | Cadastro Orgão | Cadastro Licitante | Contrato | Sanção

Seq	Secretaria/Orgão	Modalidade	Número	Ano
977	SECRETARIA MUNICIPAL DE...	DISPENSA	015	2025

Número Processo	Ano Processo	Valor Estimado	Status	Situação da Licitacao	Situação do Contrato
090	2025	104.723,34	Ativo	Concluída	Ativo

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MI

Data Publicação	Data Adesão	Data Sessão	CPF Autoridade	Numero Lei	Ano Lei
02/07/2025	00/00/0000	04/07/2025	000.000.000-00	14133	2025

Sistema Pregão	Critério	Finalidade
Sistema Pregão	Menor Preço	Aquisição de serviços

Regime Execução	CNPJ Unidade Gestora	ID PNCP
Empreitada por preço global	01.597.629/0001-23	01597629000123-1-

Arquivos da Licitação

+ Novo Arquivo

Arquivos

Editar	Cód.	Nome	Data/Hora	Arquivo	Excluir
☑	9575	AVISO DE EDITAL	02/07/2025 12:07:14		
☑	9576	TERMO DE REFERENCIA	02/07/2025 12:07:14		
☑	9577	ANEXO EDITAL	02/07/2025 12:07:15		

PMSJP
FL.(S) Nº 104
RUBRICA:

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – ALVORADA CONSTRUIR LTDA

PMSJP

FL.(S)
Nº 105
RUBRICA:

CNPJ Nº. 05.703.869/0001-16
NIRE Nº. 21200544885

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual e consolidação ao contrato social de sociedade limitada, os abaixo assinados:

REINALDO GOMES DA SILVA, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Natural de Montes Altos – MA, nascido em 28/04/1975, portador do CPF nº. 505.086.953-68 e Cédula de Identidade nº. 15535762000-6 – GEJUSPC – MA, residente e domiciliado a Rua Ceará, nº. 65, Bairro Vila Mariana, CEP 65938-000, Ribamar Fiquene – MA. e **AURIA NUBIA SILVA DO NASCIMENTO**, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão parcial de bens, Natural de Imperatriz - MA, nascida em 14/11/1974, portadora do CPF nº. 436.231.153-04 e Cédula de Identidade nº. 030464622006-1 – SSP – MA, residente e domiciliado a Rua Ceará, nº. 65, Bairro Vila Mariana, CEP 65938-000, Ribamar Fiquene – MA. **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**, com o nome de fantasia: **CONSTRUTORA ALVORADA**, com sede na **Rua Ceará, nº. 65, Bairro Vila Mariana, CEP 65938-000, Ribamar Fiquene – MA**. Devidamente inscrita no CNPJ nº. **05.703.869/0001-16**, devidamente registrada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº. **21200544885** por despacho em 20/06/2003, deliberam de pleno e comum acordo, e na melhor forma de direito, ajustarem a presente alteração e consolidar o Contrato Social, conforme cláusulas e condições seguintes.

1ª. – A sociedade tem de como objetivo: Comércio varejista de artigos de papelaria; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Óleo vegetal, farinha. etc.); Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Tendo de acordo com CNAE fiscal a atividade principal e secundária os seguintes códigos:

Principal:
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

PMSJP
FL.(S)
Nº 106
RUBRICA:

Secundária:
3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
4120-4/00 – Construção de edifícios;
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4729-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Óleo vegetal, farinha. etc.);
4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 – Comércio varejista de móveis;
4924-8/00 – Transporte escolar;
7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
7731-4/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

2ª. – Neste ato fica alterada seu objetivo para as atividades: Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Óleo vegetal, farinha. etc.); Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos

de papelaria; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:

PMSJP
FL.(S)
Nº 107
RUBRICA:

Principal:
4120-4/00 – Construção de edifícios;

Secundaria:
3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4729-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Óleo vegetal, farinha. etc.);
4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 – Comércio varejista de móveis;
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
4924-8/00 – Transporte escolar;
7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
7731-4/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

3ª – Neste ato retira-se da sociedade a sócia Sra. AURIA NUBIA SILVA DO NASCIMENTO, que cede transfere ao sócio remanescente Sr. REINALDO GOMES DA SILVA, respectivamente 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, que corresponde a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

4ª - A sócia cedente declara haver recebido neste ato a quantia equivalente ao total de suas quotas na sociedade, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação das quotas, sendo capital social integralizado em moeda nacional, ficando assim, o capital social distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R$
REINALDO GOMES DA SILVA	100,00	400.000	400.000,00
TOTAIS	100,00	400.000	400.000,00

5ª – O capital social que é R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil), quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscrito e integralizado, passará a partir da presente data para R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, cujo aumento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), será integralizado neste ato em moeda corrente nacional, pelos sócios na proporção da participação de cada um dos sócios ficando assim subscrito:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R$
REINALDO GOMES DA SILVA	100,00	1.000.000	1.000.000,00
TOTAIS	100,00	1.000.000	1.000.000,00

6ª. – O sócio declara sob penas da lei, que se desenquadra da condição de MICROEMPRESA – ME, nos termos da Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006. e passando à condição de Empresa porte EPP, excluída do regime da mencionada lei, Inciso I e II do artigo 3º, exclusão relacionada no § 4º.

7ª. – A administração da sociedade e a representação ativa e passiva serão exercidas pelo a sócia Sr. REINALDO GOMES DA SILVA, já qualificado anteriormente. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

8ª. – O administrador terá os mais amplos poderes na gestão dos negócios socais, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à realização dos objetivos sociais, tais como abertura e encerramento de contas bancarias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. conforme artigos 997, VI, 1.013, 1015 e 1.064 da Lei 10.406/2002.

PMSJP

FL.(S) Nº 306 RUBRICA:

9ª. – O administrador poderá nomear procuradores em nome da sociedade, cujos mandatos deverão especificar os respectivos poderes e em se tratando de procuradores "ad negotia" deverá especificar os respectivos poderes e prazos e validade.

10ª. – O administrador declara sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente ou acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º do C/C 2002).

11ª. – Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato social não alteradas por este instrumento.

Á Vista da modificação ora ajustada, e para total adequação a Lei 10.406/02, consolida-se o presente contrato social, de acordo com seguinte redação:

1ª. – A sociedade é EMPRESÁRIA do tipo SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, fazendo parte como integrante o sócio devidamente nomeado e qualificado.

2ª. – A sociedade gira sob o nome empresarial: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**, tendo como nome fantasia: **CONTRUTORA ALVORADA.** Com sede e domicílio na **Rua Ceará, nº. 65, Bairro Vila Mariana, CEP 65938-000, Ribamar Fiquene – MA**

3ª. – O objetivo da sociedade é de: Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Óleo vegetal, farinha. etc.); Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

PMSJP

FL.(S)
Nº 104
RÚBRICA:

andaimes Tendo como atividade principal e secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:

Principal:
4120-4/00 – Construção de edifícios;

Secundaria:
3811-4/00 – Coleta de resíduos não-perigosos;
4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 – Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4221-9/02 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
4313-4/00 – Obras de terraplenagem;
4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4729-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Arroz, Óleo vegetal, farinha. etc.);
4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 – Comércio varejista de móveis;
4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
4924-8/00 – Transporte escolar;
7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
7731-4/00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
4ª. – O Capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país. Distribuídos da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R$
REINALDO GOMES DA SILVA	100,00	1.000.000	1.000.000,00
TOTAIS	100,00	1.000.000	1.000.000,00

PMSJP

FL.(S)
Nº 110
RUBRICA:

5ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 20/05/2003 e seu prazo de duração é indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do sócio conforme artigo 997, II da Lei 10.406/2002.

6ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem a consentimento do sócio, aquém fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

7ª – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responde solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, CC/2002).

8ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, depósitos, escritórios, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por seu sócio.

9ª. – A administração da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** caberá ao sócio Sr. **REINALDO GOMES DA SILVA**, que recebe poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicial, e extrajudicialmente, na gestão dos negócios, podendo, individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à realização dos objetivos sociais, tais como: abertura e encerramento de contas bancarias, emissão de cheques, emissão e endosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos sociais. Artigos 997, VI, art. 1.060, art., 1.061, 1.062, art. 1.063 e 1.064 todos do CC/2002).

10ª. – O sócio **REINALDO GOMES DA SILVA**, poderá designar o administrador não sócio da sociedade em contrato social ou em ato separado, indicando suas atribuições e poderes, dentre eles o de usar o nome empresarial e o prazo de gestão, se determinado (artigo 1.061 da Lei 10.406/200.

11ª. – O sócio **REINALDO GOMES DA SILVA**, poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª. – Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

13ª. – O exercício social inicia-se a 01 de janeiro e encerra-se a 31 de dezembro de cada ano, levantando-se nesta data; Inventário, balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, sendo o lucro ou prejuízo apurado em cada exercício transferido para a conta de

PMSJP

FL.(S)
Nº 333
RUBRICA:

lucros ou prejuízo do exercício, cuja destinação será dada por deliberação do sócio. (art. 1.065, CC/2002), (art. 1.078 CC/2002).

14ª. – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará o sócio, quando for o caso (Artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

15ª. – Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou existindo interesses destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço geral especifico para esse fim. (Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002).

16ª. – O sócio **REINALDO GOMES DA SILVA**, declara sob as penas da lei, que de não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

17ª. – Os sócios elegem o foro de Ribamar Fiquene, Estado Maranhão, para dirimir eventuais dúvidas inerentes ao presente contrato. Com expressão renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. (Art. 53, III, "e" do Dec. 1.800/96).

E, por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 01 (uma) via de igual teor e forma, processando-se em seguida os devidos registros.

Ribamar Fiquene – MA. 01 de janeiro de 2023.

REINALDO GOMES DA SILVA

AURIA NUBIA SILVA DO NASCIMENTO

PMSJP

FL.(S)
Nº 332
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43623115304	AURIA NUBIA SILVA DO NASCIMENTO
50508695368	REINALDO GOMES DA SILVA

PMSJP
FL.(S)
Nº 133
RÚBRICA:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 11:34 SOB Nº 20230038557.
PROTOCOLO: 230038557 DE 30/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301356569. CNPJ DA SEDE: 05703869000116.
NIRE: 21200544885. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/01/2023.
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMSJP

FL.(S)
Nº 214
RUBRICA

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

QR CODE




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: REINALDO GOMES DA SILVA
1ª HABILITAÇÃO: 08/03/2006
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 28/04/1975, MONTES ALTOS, MA
4a DATA EMISSÃO: 21/02/2025
4b VALIDADE: 20/02/2035
ACC
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1553576200006 GEJUSPC MA
4d CPF: 505.086.953-68
5 Nº REGISTRO: 03796808626
5 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)
FILIAÇÃO: MANOEL PEREIRA DA SILVA
ZULENE GOMES DA SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2960195810



	9	10	11	12
ACC				
A			20/02/2035	
A1				
B			20/02/2035	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12. OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
78141011974
MA054526640

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2960195810

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

PMSJP

FL.(S)
Nº 115
RUBRICA:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.703.869/0001-16 **Inscrição Estadual:** 12.342419-4

Razão Social: ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEARA

Número: 65 **Complemento:**

Bairro: VILA MARIANA

Município: RIBAMAR FIQUENE **UF:** MA

CEP: 65938000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/10/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/02/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PMSJP

FL.(S)
Nº 116
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.703.869/0001-16 MATRIZ		20/06/2003

NOME EMPRESARIAL
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ALVORADA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
49.24-8-00 - Transporte escolar
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	65	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.938-000	VILA MARIANA	RIBAMAR FIQUENE	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
presconta@globo.com	(99) 8132-2202

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/02/2025** às **08:49:46** (data e hora de Brasília).

PMSJP

FL.(S)
Nº 117
RUBRICA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:16:12 do dia 18/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2025.
Código de controle da certidão: **2C2F.1D58.6421.BDAB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMSJP

FL.(S)
Nº 136
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 087929/25 **Data da** 30/04/2025 11:39:55

Inscrição Estadual: 123424194 **CPF/CNPJ:** 05703869000116

Razão Social: ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Endereço: RUA CEARA, 65 CEP: 65938000 - VILA MARIANA

Telefone: (99)00000000 **Município:** RIBAMAR FIQUENE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2025 16:43:06

PMSJP

FL.(S)
Nº 119
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 039442/25 **Data da** 30/04/2025 11:42:12

Inscrição Estadual: 123424194 **CPF/CNPJ:** 05703869000116

Razão Social: ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Endereço: RUA CEARA, 65 CEP: 65938000 - VILA MARIANA

Telefone: (99)00000000 **Município:** RIBAMAR FIQUENE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 29/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/05/2025 16:44:28

PMSJP

FL.(S)
Nº 120
RUBRICA:

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALVORADA CONSTRUIR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Certidão nº: 6991778/2025
Expedição: 06/02/2025, às 14:04:29
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALVORADA CONSTRUIR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.703.869/0001-16, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

CNPJ: 01.598.547/0001-01

PMSJP

CERTIDÃO NEGATIVA ÚNICA DE DÉBITOS

FL.(S)
Nº 123
RÚBRICA

Certificamos após a realização das necessárias buscas nos assentamentos existentes nesta Prefeitura, a requerimento de parte interessada, que não existe qualquer pendência de débitos de nossa competência, até a presente data, escritos ou não em divida ativa, de responsabilidade da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ: 05.703.869/0001-16, através de seu estabelecimento situado na rua Ceará nº. 65 Vila Mariana, no Município de Ribamar Fiquene – MA, razão pela qual expede na forma da lei, a presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**, com validade de 90 dias, reservando, todavia, a este Município, o direito de cobrar eventuais e/ou futuros débitos que porventura venham aparecer de responsabilidade do(s) mesmo(s).

Ribamar Fiquene - MA, 07 de Abril de 2025

Prefeitura Mun. de Ribamar Fiquene
CNPJ: 01.598.547/0001-01

VITÓRIA DA SILVA PINHEIRO
Assessora Especial

PMSJP

FL.(S)
Nº 122
RUBRICA

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene
CNPJ: 01.598.547/0001-01
Av. Principal, S/N - Centro, Ribamar Fiquene-MA

ALVARÁ
2025

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	045
NOME:	
CPF:	
RAZÃO SOCIAL:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ:	05.703.869/0001-16
RAMO DE ATIVIDADE	41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
ENDEREÇO:	RUA CEARÁ Nº 65, - VILA MARIANA
OBSERVAÇÕES:	Empresa Engenharia e Construção Civil em Geral Item 3.18 Anexo IV Tabela XIII
DATA:	08/01/2025
VALIDADE:	31/12/2025

Prefeitura Mun. de Ribamar Fiquene
CNPJ: 01.598.547/0001-01

Vitória da Silva Araújo
Assessora Especial de Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
Assessora Especial de Planejamento

PMSJP

Voltar | Imprimir

FL.(S)
Nº 123
RUBRICA:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.703.869/0001-16
Razão Social: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
Endereço: R CEARA 65 / VILA MARIANA / RIBAMAR FIQUENE / MA / 65938-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061604571254201306

Informação obtida em 18/06/2025 08:22:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE

CNPJ: 01.598.547/0001-01

PMSJP

FL.(S)
Nº 124
RUBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA ÚNICA DE DÉBITOS

Certificamos após a realização das necessárias buscas nos assentamentos existentes nesta Prefeitura, a requerimento de parte interessada, que não existe qualquer pendência de débitos de nossa competência, até a presente data, escritos ou não em divida ativa, de responsabilidade da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ: 05.703.869/0001-16, através de seu estabelecimento situado na rua Ceará nº. 65 Vila Mariana, no Município de Ribamar Fiquene – MA, razão pela qual expede na forma da lei, a presente **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**, com validade de 90 dias, reservando, todavia, a este Município, o direito de cobrar eventuais e/ou futuros débitos que porventura venham aparecer de responsabilidade do(s) mesmo(s).

Ribamar Fiquene - MA, 08 de Julho de 2025

Juvenal de Sousa
Sec. de Economia e Finanças
Portaria 005/2025

Scanned with CamScanner

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PMSJP

FL.(S)
Nº 125
RUBRICA:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507849184 em 14/05/2025, protocolo 250601842. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
Número de Registro:	21200544885
CNPJ:	05703869000116
Munícipio:	Ribamar Fiquene

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES	MA005635
50508695368	REINALDO GOMES DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2025 08:04 SOB Nº 20250601842.
PROTOCOLO: 250601842 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507849184. NIRE: 21200544885.
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Folha: 1

PMSJP
FL.(S)
Nº 126
RÚBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	27.212,12D
=CAIXA			*****27.212,12D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	71.267,32D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****71.267,32D**
=DISPONIVEL			*****98.479,44D**
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	2.877.321,96D
=CLIENTES			****2.877.321,96D**
=CONTAS A RECEBER			****2.877.321,96D**
ESTOQUES			
MERCADORIAS DE REVENDA			
Mercadorias P/ Revenda		1.1.4.1.0001	352.690,69C
=MERCADORIAS DE REVENDA			*****352.690,69C**
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	1.804.659,95D
=ALMOXARIFADO			****1.804.659,95D**
=ESTOQUES			****1.451.969,26D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****4.427.770,66D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.4.1.1.0001	817.826,79D

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Folha: 2

PMSJP
FL.(S) Nº 127
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES			******817.826,79D**
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			******817.826,79D**
IMOBILIZADO			
BENS EM USO			
Terrenos		1.4.4.1.0003	100.449,47D
Veiculos		1.4.4.1.0004	404.281,37D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	898.864,16D
Moveis e Utensilios		1.4.4.1.0006	124.374,95D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	21.602,80D
=BENS EM USO			****1.549.572,75D**
DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciações Acumuladas		1.4.4.3.0001	221.718,46C
=DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			******221.718,46C**
=IMOBILIZADO			****1.327.854,29D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****2.145.681,08D**
=T o t a l - ATIVO			****6.573.451,74D**

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Folha: 3

PMSJP
FL.(S) Nº 128
RUBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	651.762,55C
=FORNECEDORES			****651.762,55C
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			****651.762,55C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simples Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	69.155,85C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			*****69.155,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar		2.1.2.2.0001	180.414,30C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	59.914,20C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	57.643,70C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			****297.972,20C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			****367.128,05C
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.1.6.1.0005	130.739,61C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			****130.739,61C
=FINANCIAMENTOS			****130.739,61C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			**1.149.630,21C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	1.000.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			**1.000.000,00C

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
RESERVAS DE LUCRO			
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0001	4.119.813,37C
Lucro do Exercicios		2.3.4.6.0002	304.008,16C
=RESERVAS DE LUCRO			**4.423.821,53C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**5.423.821,53C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			**5.423.821,53C
=T o t a l - PASSIVO			**6.573.451,74C

PMSJP
FL.(S)
Nº 129
RUBRICA:

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 5

PMSJP
FL.(S) Nº 130
RUBRICA

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS		
Venda de Mercadorias	3.1.1.1.0001	494.288,92C
=VENDAS		****494.288,92C**
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	2.656.054,70C
=RECEITA DE SERVIÇOS		****2.656.054,70C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****3.150.343,62C**
DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		
Simples Nacional	3.1.2.1.0001	382.349,07D
=IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		****382.349,07D**
OUTRAS DEDUÇÕES		
(-) Descontos Concedidos	3.1.2.2.0001	85.398,35D
=OUTRAS DEDUÇÕES		*****85.398,35D**
=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		****467.747,42D**
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL		****2.682.596,20C**
=T o t a l - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		****2.682.596,20C**
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		
Custo das Mercadorias Vendidas	4.1.1.1.0001	52.435,23D
Custo dos Serviços Prestados	4.1.1.1.0006	1.556.234,11D
=CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		****1.608.669,34D**

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 6

PMSJP
FL.(S) Nº 121
RUBRICA:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CUSTO OPERACIONAL		****1.608.669,34D**
=T o t a l - CUSTOS		****1.608.669,34D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	368.760,37D
Férias	4.3.1.1.0002	93.771,05D
13º Salario	4.3.1.1.0003	40.652,11D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	43.156,21D
FGTS	4.3.1.1.0005	40.254,68D
=DESPESAS COM PESSOAL		******586.594,42D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		******586.594,42D**
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.3.2.1.0002	26.218,80D
Materiais de Expediente	4.3.2.1.0004	10.573,52D
Energia Eletrica	4.3.2.1.0007	13.690,78D
Água e Esgoto	4.3.2.1.0008	16.269,52D
Combustiveis e Lubrificantes	4.3.2.1.0011	37.783,84D
E.P.I	4.3.2.1.0016	22.034,89D
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	20.479,47D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******147.050,82D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Diversas	4.3.2.4.0001	36.273,46D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******36.273,46D**
=DESPESAS GERAIS		******183.324,28D**

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS		****769.918,70D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**2.378.588,04D

PMSJP
FL.(S)
Nº 132
RUBRICA:

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.682.596,20C
DESPESAS + CUSTO----------> 2.378.588,04D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****304.008,16

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

1 CONTEXTO OPERACIONAL

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME é uma sociedade empresária limitada, constituída em 20 de junho de 2003. A empresa atua em diversos segmentos, com destaque para as seguintes atividades econômicas:

- Construção de edifícios;
- Obras de urbanização, incluindo ruas, praças e calçadas;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e obras correlatas, exceto as de irrigação;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - como minimercados, mercearias e armazéns;
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em itens não especificados anteriormente;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Transporte escolar;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

PMSJP
FL.(S)
Nº 133
RUBRICA

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com a legislação societária brasileira vigente.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para escrituração e apresentação contábil.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Escrituração Contábil
A escrituração foi realizada em conformidade com a ITG 1000, com lançamentos efetuados diariamente, observando o regime de competência.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

4.2) Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações estão registrados pelos valores históricos, acrescidos de variações monetárias e encargos financeiros, conforme o regime de competência.

PMSJP

4.3) Ajuste de Avaliação Patrimonial
A empresa não realizou ajustes de avaliação patrimonial até a presente data.

FL.(S)
Nº 134
RUBRICA:

4.4) Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não possui participação societária em outras entidades.

4.5) Encargos Tributários Federais
A empresa é optante pelo regime do Simples Nacional e reconhece os encargos tributários com base no regime de competência.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os registros contábeis foram baseados em documentação idônea fornecida pela Administração, a qual se responsabiliza por sua veracidade.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

As receitas foram reconhecidas conforme o regime de competência, sendo recebidas em caixa no final de cada mês. Não foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa, conforme declaração da Administração.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, com a seguinte composição:

- Reinaldo Gomes da Silva - 100%

8 AUMENTO DAS RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

No exercício de 2024, a empresa apresentou um leve crescimento em sua receita em comparação ao exercício de 2023. Esse aumento refletiu-se também nos custos e despesas operacionais, mantendo a proporcionalidade com o faturamento. Entre os principais componentes, destacam-se os custos com os serviços prestados e os encargos tributários federais, que continuam sendo relevantes na composição das despesas da empresa.

9 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa mantém-se no regime do Simples Nacional e contabiliza os tributos federais com base no regime de competência.

10 EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de elaboração destas demonstrações, não ocorreram fatos subsequentes relevantes que pudessem impactar a situação patrimonial, financeira ou os resultados futuros da empresa.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024


PMSJP
FL.(S)
Nº 132
RUBRICA:

Folha: 10

Solvência Geral

Ativo	6.573.451,74	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.149.630,21	= 5,72


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 572 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	4.427.770,66	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.149.630,21	= 3,85


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,85 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.427.770,66	
Passivo Circulante	1.149.630,21	= 3,85

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,85 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Ribamar Fiquene, 31 de dezembro de 2024.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

PMSJP

FL.(S)
Nº 136
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
50508695368	REINALDO GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2025 08:47 SOB Nº 20250601648.
PROTOCOLO: 250601648 DE 13/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507851286. CNPJ DA SEDE: 05703869000116.
NIRE: 21200544885. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2025.
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

PMSJP
FL.(S) Nº 137
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 88, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, município Ribamar Fiquene, CNPJ nº 05.703.869/0001-16, Número de Registro (NIRE) 21200544885.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/2003
Ato constitutivo: 21200544885

Ribamar Fiquene, 01/01/2024

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 505.086.953-68

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Janeiro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024						
Lucros / Prejuizos Acumulados (55)	Ajuste de saldo do exercicio anterior.					207.955,13
Lucro do Exercícios (54)	Ajuste de saldo do exercicio anterior.				207.955,13	
02 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6803				140,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6804				49,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6803					140,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6804					49,00
03 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6805				46,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6806				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6807				40,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6808				142,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6805					46,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6806					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6807					40,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6808					142,00
04 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6809				42,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6810				16,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6811				128,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6809					42,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6810					16,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6811					128,00
05 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6814				299,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6815				38,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6812				108,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6813				12,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 251471				5.137,36	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 251471					5.137,36
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6814					299,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6815					38,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6812					108,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6813					12,99
06 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6816				243,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6817				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6818				157,93	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6816					243,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6817					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6818					157,93

PMSJP
FL.(S) Nº 136
RUBRICA

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2024						
12 de janeiro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 354804				2.563,21	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 354804					2.563,21
17 de janeiro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 9005				5.752,80	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 9005					5.752,80
23 de janeiro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1639				4.022,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 25438				6.520,80	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1639					4.022,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 25438					6.520,80
24 de janeiro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 129101				3.523,84	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 129101					3.523,84
25 de janeiro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 889				2.980,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 889					2.980,00
26 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6819				164,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6820				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6821				85,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6822				39,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6823				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6824				40,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6825				30,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6826				255,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6827				346,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6828				2.000,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6829				16,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1077843				1.123,68	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1077844				9.706,16	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1077846				2.342,56	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1304				3.340,06	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1077843					1.123,68
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1077844					9.706,16
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1077846					2.342,56
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1304					3.340,06
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6819					164,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6820					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6821					85,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 139
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6822					39,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6823					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6824					40,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6825					30,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6826					255,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6827					346,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6828					2.000,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6829					16,00
27 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6830				899,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6831				32,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6832				305,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6833				850,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6834				60,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6835				20,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6830					899,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6831					32,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6832					305,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6833					850,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6834					60,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6835					20,00
29 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6836				142,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6837				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6838				534,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6839				87,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6840				191,49	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6841				268,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6842				95,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6843				229,93	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6844				39,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6845				145,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6846				193,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6847				133,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 49799				6.203,48	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 49799					6.203,48
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6836					142,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6837					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6838					534,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6839					87,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6840					191,49
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6841					268,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6842					95,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6843					229,93
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6844					39,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6845					145,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6846					193,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6847					133,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 140
RUBRICA.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2024						
30 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6848				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6849				1.118,93	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6850				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6851				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6852				319,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6853				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6854				34,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6855				19,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6856				15,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 517686				12.153,19	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 517744				920,99	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 517686					12.153,19
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 517744					920,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6848					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6849					1.118,93
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6850					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6851					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6852					319,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6853					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6854					34,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6855					19,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6856					15,00
31 de janeiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 223				17.898,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6857				79,95	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6858				103,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6859				160,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6860				160,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6861				77,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6862				121,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6863				213,96	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 186148				1.267,17	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 186154				15.449,17	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 22398				4,03	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 186148					1.267,17
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 186154					15.449,17
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 22398					4,03
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 223					17.898,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6857					79,95
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6858					103,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6859					160,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6860					160,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6861					77,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6862					121,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6863					213,96

PMSJP
FL.(S)
Nº 344
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6864				368,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1338119				6.303,94	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 54626				735,99	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1338119					6.303,94
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 54626					735,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6864					368,00
02 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6866				42,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6867				264,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6868				40,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 2082				2.035,80	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 153144				10.835,12	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 2082					2.035,80
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 153144					10.835,12
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6866					42,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6867					264,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6868					40,00
03 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6869				84,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6870				157,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6871				64,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6872				95,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6869					84,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6870					157,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6871					64,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6872					95,00
05 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6873				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6874				30,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6875				79,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6876				22,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6877				146,96	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6873					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6874					30,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6875					79,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6876					22,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6877					146,96
06 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6878				285,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6879				96,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6880				69,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6881				22,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6882				385,94	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6883				127,97	

PMSJP
FL.(S)
Nº 142
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6884				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6885				130,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6886				22,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6887				780,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6888				126,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6889				2.164,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6878					285,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6879					96,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6880					69,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6881					22,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6882					385,94
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6883					127,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6884					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6885					130,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6886					22,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6887					780,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6888					126,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6889					2.164,00
07 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6890				19,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6891				423,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6892				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6893				141,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6894				540,94	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6895				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6896				410,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6897				476,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6898				144,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6899				146,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6890					19,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6891					423,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6892					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6893					141,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6894					540,94
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6895					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6896					410,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6897					476,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6898					144,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6899					146,99
08 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6900				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6901				511,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6902				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6903				53,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6904				105,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6905				189,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6906				180,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6900					20,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 143
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6901					511,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6902					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6903					53,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6904					105,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6905					189,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6906					180,00
09 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6907				46,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6908				29,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6909				580,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6910				89,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6911				534,92	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6912				590,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6913				139,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6914				47,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 51411				50,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 54732				183,70	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 51409				50,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 51411					50,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 54732					183,70
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 51409					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6907					46,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6908					29,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6909					580,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6910					89,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6911					534,92
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6912					590,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6913					139,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6914					47,00
10 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6915				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6916				10,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6917				151,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6918				261,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6919				115,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6920				403,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6921				269,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6915					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6916					10,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6917					151,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6918					261,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6919					115,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6920					403,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6921					269,99
14 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6923				131,99	

PMSJP
FL.(S)
Nº 144
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6924				59,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6925				22,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6923					131,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6924					59,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6925					22,00
15 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6926				218,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6927				114,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6928				971,94	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 2747				3.625,80	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 2747					3.625,80
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6926					218,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6927					114,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6928					971,94
16 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6929				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6930				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6931				157,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6932				19,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6933				103,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6934				490,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6935				471,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6929					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6930					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6931					157,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6932					19,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6933					103,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6934					490,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6935					471,99
17 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6936				87,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6937				550,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6936					87,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6937					550,00
19 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6938				760,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6939				228,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6940				130,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6941				215,94	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6942				54,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 196357				3.249,04	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 196357					3.249,04
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6938					760,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6939					228,98

PMSJP
FL.(S)
Nº 145
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6940					130,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6941					215,94
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6942					54,99
20 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6943				16,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6944				45,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6943					16,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6944					45,00
21 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6945				532,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6946				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6947				130,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 103554				3.399,86	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 103554					3.399,86
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6945					532,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6946					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6947					130,00
22 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6948				108,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6949				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6950				200,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6948					108,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6949					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6950					200,00
23 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6951				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6952				154,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6953				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6954				36,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6955				81,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6956				22,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6958				22,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6951					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6952					154,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6953					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6954					36,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6955					81,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6956					22,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6958					22,00
24 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6959				57,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6960				2.500,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 146
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Fevereiro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6961				153,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6959					57,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6960					2.500,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6961					153,00
26 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6962				55,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 5556				10.502,78	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 98195				8.855,22	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 5556					10.502,78
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 98195					8.855,22
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6962					55,00
27 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6963				136,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6964				209,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6965				132,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6966				29,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 7435				2.944,56	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 7435					2.944,56
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6963					136,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6964					209,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6965					132,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6966					29,00
28 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6967				315,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6968				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6969				101,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6970				160,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6967					315,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6968					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6969					101,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6970					160,00
29 de fevereiro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 224				12.188,44	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6971				365,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6972				471,98	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 52228				11.131,30	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 52229				246,50	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 553759				10.666,58	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 553760				204,72	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 52228					11.131,30
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 52229					246,50
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 553759					10.666,58
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 553760					204,72
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 224					12.188,44

PMSJP
FL.(S)
Nº 147
RUBRICA

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6971					365,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6972					471,98
01 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6973				42,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6974				27,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6975				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6976				587,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6977				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6978				733,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6979				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6980				20,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 569				1.895,24	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 569					1.895,24
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6973					42,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6974					27,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6975					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6976					587,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6977					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6978					733,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6979					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6980					20,00
02 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6981				624,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6982				174,88	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6983				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6984				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6985				63,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6986				188,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6981					624,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6982					174,88
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6983					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6984					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6985					63,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6986					188,00
04 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6987				1.289,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6988				299,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6989				99,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6990				554,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6991				15,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6992				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6993				229,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6987					1.289,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6988					299,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6989					99,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6990					554,97

PMSJP
FL.(S)
Nº 148
RUBRICA

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de março de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6991					15,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6992					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6993					229,99
05 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6994				108,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6995				430,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6996				164,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6997				362,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6998				302,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 6999				298,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6994					108,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6995					430,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6996					164,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6997					362,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6998					302,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 6999					298,99
06 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7000				38,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7001				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7002				490,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7003				261,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7004				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7005				163,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7006				96,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7000					38,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7001					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7002					490,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7003					261,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7004					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7005					163,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7006					96,00
07 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7007				67,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7008				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7009				132,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7010				210,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7011				91,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7012				39,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7013				221,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7014				99,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7015				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7016				287,90	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7017				29,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7018				27,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7019				800,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7020				74,99	

PMSJP
FL.(S)
Nº 149
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
07 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7021				268,97	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7007					67,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7008					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7009					132,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7010					210,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7011					91,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7012					39,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7013					221,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7014					99,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7015					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7016					287,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7017					29,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7018					27,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7019					800,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7020					74,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7021					268,97
08 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7022				144,49	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7023				79,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7024				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7025				87,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7026				36,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7027				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7028				85,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7022					144,49
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7023					79,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7024					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7025					87,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7026					36,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7027					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7028					85,00
09 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7029				78,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7030				76,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7031				42,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7032				4,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7033				47,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7034				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7035				19,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7029					78,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7030					76,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7031					42,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7032					4,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7033					47,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7034					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7035					19,99

PMSJP
FL.(S)
Nº 150
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Março de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 151
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
11 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7036				69,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7037				58,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7038				23,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7036					69,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7037					58,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7038					23,00
12 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7039				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7040				6,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7041				287,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7042				9,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7043				840,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 306891				77,60	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 306891				12.720,42	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 306891					77,60
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 306891					12.720,42
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7039					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7040					6,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7041					287,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7042					9,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7043					840,00
13 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7044				51,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7045				130,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7046				180,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7047				19,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7044					51,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7045					130,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7046					180,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7047					19,00
14 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7048				113,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7049				10,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7050				44,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7051				280,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 51638				50,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 51638					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7048					113,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7049					10,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7050					44,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7051					280,00
15 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7052				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7053				605,99	

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
15 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7054				80,98	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7052					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7053					605,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7054					80,98
16 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7055				71,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7056				68,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7057				112,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7058				113,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7059				84,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7055					71,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7056					68,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7057					112,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7058					113,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7059					84,00
18 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7060				74,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7061				297,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7062				384,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7063				383,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7064				84,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7065				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7066				290,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 367717				1.477,20	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 393171				2.990,39	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 367717					1.477,20
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 393171					2.990,39
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7060					74,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7061					297,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7062					384,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7063					383,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7064					84,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7065					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7066					290,00
19 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7067				74,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7068				44,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7069				139,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7070				119,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7071				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7072				174,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 51703				50,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 51703					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7067					74,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7068					44,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7069					139,99

PMSJP
FL.(S)
Nº 152
RUBRICA

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
19 de março de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7070					119,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7071					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7072					174,99
20 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7073				27,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7074				190,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7075				46,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7076				590,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7077				273,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7078				39,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7079				54,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 368974				2.613,60	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 368974					2.613,60
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7073					27,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7074					190,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7075					46,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7076					590,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7077					273,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7078					39,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7079					54,00
21 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7080				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7081				60,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7082				370,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7083				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7084				301,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7085				277,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7080					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7081					60,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7082					370,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7083					89,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7084					301,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7085					277,00
22 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7086				97,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7087				140,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7088				103,90	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7089				108,90	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7090				29,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7086					97,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7087					140,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7088					103,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7089					108,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7090					29,99

PMSJP
FL.(S)
Nº 153
RUBRICA

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Março de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 154
RUBRICA

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7092				32,50	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7093				79,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7094				26,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7095				822,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7096				56,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7097				84,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7092					32,50
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7093					79,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7094					26,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7095					822,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7096					56,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7097					84,99
25 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7098				213,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7099				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7100				295,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7101				1.330,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7102				482,98	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 950				1.232,50	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 950					1.232,50
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7098					213,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7099					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7100					295,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7101					1.330,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7102					482,98
26 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7103				28,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7104				360,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 75873				10.612,18	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 75873					10.612,18
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7103					28,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7104					360,00
27 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7105				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7106				400,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7107				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7108				64,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7109				197,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7110				65,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7111				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7112				259,97	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 572384				206,19	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 6326				359,28	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 572384					206,19
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 6326					359,28
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7105					89,99

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
27 de março de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7106					400,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7107					89,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7108					64,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7109					197,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7110					65,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7111					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7112					259,97
28 de março de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 225				10.000,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 226				12.248,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7113				35,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 225					10.000,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 226					12.248,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7113					35,00
01 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7114				281,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7114					281,00
02 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7115				48,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7116				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7117				557,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7118				115,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7119				141,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7120				148,98	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 51818				222,20	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 51818					222,20
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7115					48,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7116					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7117					557,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7118					115,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7119					141,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7120					148,98
03 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7121				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7122				63,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7123				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7124				118,98	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 104397				2.518,68	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 104397					2.518,68
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7121					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7122					63,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7123					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7124					118,98

PMSJP
FL.(S)
Nº 155
RÚBRICA:

PMSJP
FL.(S)
Nº 156
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
03 de abril de 2024						
04 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7125				28,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7126				220,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7127				299,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7128				100,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1092773				10.102,86	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 331375				8.260,94	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 8400				2.327,20	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1092773					10.102,86
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 331375					8.260,94
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 8400					2.327,20
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7125					28,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7126					220,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7127					299,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7128					100,00
05 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7129				166,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7130				49,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7129					166,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7130					49,99
06 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7131				637,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7132				239,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7133				280,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7134				221,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7135				224,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7136				69,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7137				120,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7131					637,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7132					239,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7133					280,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7134					221,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7135					224,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7136					69,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7137					120,00
08 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7138				109,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7139				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7140				247,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7141				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7142				148,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7143				134,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7144				40,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7138					109,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
08 de abril de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7139					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7140					247,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7141					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7142					148,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7143					134,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7144					40,00
09 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7145				275,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7146				49,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7147				168,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7148				65,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7145					275,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7146					49,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7147					168,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7148					65,00
10 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7149				60,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7150				21,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7151				180,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7152				38,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7153				10,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 795192				9.625,40	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 795192					9.625,40
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7149					60,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7150					21,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7151					180,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7152					38,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7153					10,00
11 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7154				14,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 141145				313,59	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 55472				50,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 141145					313,59
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 55472					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7154					14,00
12 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7155				46,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7156				242,98	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 520691				15.976,31	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 55501				50,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 520691					15.976,31
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 55501					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7155					46,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7156					242,98

PMSJP
FL.(S)
Nº 157
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
12 de abril de 2024						
13 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7157				209,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7158				108,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7159				588,89	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7160				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7161				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7162				750,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7163				275,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7157					209,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7158					108,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7159					588,89
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7160					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7161					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7162					750,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7163					275,00
15 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7164				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7165				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7166				78,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7167				144,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7168				42,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7169				360,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7164					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7165					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7166					78,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7167					144,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7168					42,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7169					360,00
16 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7170				26,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7171				109,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 6786				7.971,57	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 6786					7.971,57
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7170					26,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7171					109,00
17 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7172				280,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7173				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7174				142,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7175				27,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7176				62,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7177				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7178				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7179				40,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 158
RUBRICA

Diário de Abril de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 159
RÚBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
17 de abril de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7172					280,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7173					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7174					142,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7175					27,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7176					62,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7177					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7178					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7179					40,00
18 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7180				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7181				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7182				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7183				228,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7184				134,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7185				130,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7180					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7181					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7182					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7183					228,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7184					134,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7185					130,00
19 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7186				269,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7187				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7188				16,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7186					269,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7187					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7188					16,00
20 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7189				79,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7190				94,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7189					79,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7190					94,99
22 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7191				25,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7192				136,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7193				55,49	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7194				40,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7195				200,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7191					25,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7192					136,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7193					55,49
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7194					40,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7195					200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
22 de abril de 2024						
23 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7196				55,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7197				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7198				35,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 52076				50,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 52076					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7196					55,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7197					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7198					35,00
24 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7199				780,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7200				869,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7199					780,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7200					869,00
25 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7201				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7202				65,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7203				156,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 377661				2.708,42	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 52103				50,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 377661					2.708,42
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 52103					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7201					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7202					65,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7203					156,00
26 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7204				56,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7205				360,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 18079				7.980,95	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 18079					7.980,95
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7204					56,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7205					360,00
27 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7206				350,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7207				79,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7208				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7209				189,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7210				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7211				499,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7206					350,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7207					79,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7208					24,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 360
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
27 de abril de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7209					189,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7210					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7211					499,99
29 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7212				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7213				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7214				140,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7215				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7216				1.080,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7217				25,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 5174				1.323,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 5174					1.323,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7212					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7213					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7214					140,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7215					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7216					1.080,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7217					25,00
30 de abril de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 227				720,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 228				10.600,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 229				9.794,80	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7218				36,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7219				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7220				153,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7221				218,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7222				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7223				100,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7224				800,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7225				230,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1098893				4.414,75	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 55653				183,70	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 590379				206,19	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1098893					4.414,75
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 55653					183,70
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 590379					206,19
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 227					720,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 228					10.600,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 229					9.794,80
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7218					36,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7219					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7220					153,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7221					218,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7222					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7223					100,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7224					800,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7225					230,00

PMSJP
FL.(S) Nº 161
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
			PMSJP			
02 de maio de 2024			FL.(S)			
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7226		Nº 162		80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7227		RUBRICA		27,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7228				500,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7229				25,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7226					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7227					27,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7228					500,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7229					25,00
03 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7230				170,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7231				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7232				145,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7233				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7234				2.116,86	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7235				260,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7236				1.258,91	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7237				14,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7230					170,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7231					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7232					145,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7233					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7234					2.116,86
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7235					260,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7236					1.258,91
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7237					14,00
04 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7238				282,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7239				469,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7240				60,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7241				280,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7242				314,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7243				22,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7238					282,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7239					469,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7240					60,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7241					280,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7242					314,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7243					22,00
06 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7244				179,80	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7245				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7246				760,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7247				420,00	

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Maio de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
06 de maio de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7244					179,80
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7245					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7246					760,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7247					420,00
07 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7248				66,95	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 191846				14.902,47	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 191848				2.235,72	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 191846					14.902,47
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 191848					2.235,72
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7248					66,95
08 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7249				190,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7250				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7251				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7252				30,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7253				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7254				410,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7255				23,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 320456				2.075,64	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 320456				25,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 88290				18.591,50	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 88290				190,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 320456					2.075,64
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 320456					25,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 88290					18.591,50
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 88290					190,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7249					190,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7250					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7251					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7252					30,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7253					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7254					410,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7255					23,00
09 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7256				330,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7257				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7258				116,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7259				437,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7260				560,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7256					330,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7257					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7258					116,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7259					437,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7260					560,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 363
RUBRICA:

PMSJP
FL.(S)
Nº 104
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
09 de maio de 2024						
10 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7261				102,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7262				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7263				160,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7264				79,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7261					102,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7262					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7263					160,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7264					79,00
11 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7265				46,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7265					46,00
13 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7266				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7267				361,95	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7268				131,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7269				104,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7270				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7271				118,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7272				49,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7266					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7267					361,95
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7268					131,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7269					104,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7270					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7271					118,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7272					49,99
14 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7273				400,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7274				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7275				140,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7276				955,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7277				65,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7278				68,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7279				10,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7280				130,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7281				1.032,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7282				380,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 2878				5.284,20	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 2878					5.284,20
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7273					400,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7274					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7275					140,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7276					955,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
14 de maio de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7277					65,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7278					68,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7279					10,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7280					130,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7281					1.032,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7282					380,00
15 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7283				123,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7284				84,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7285				21,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7286				500,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7287				297,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7288				40,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7283					123,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7284					84,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7285					21,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7286					500,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7287					297,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7288					40,00
16 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7289				75,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7289					75,00
17 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7290				53,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7291				211,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7292				33,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7290					53,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7291					211,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7292					33,00
18 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7293				14,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7294				83,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7293					14,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7294					83,00
20 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7295				384,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7296				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7297				32,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7298				250,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 29065				5.291,40	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 871				4.072,80	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 29065					5.291,40

PMSJP
FL.(S)
Nº 365
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
20 de maio de 2024						
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 871					4.072,80
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7295					384,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7296					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7297					32,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7298					250,00
21 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7299				470,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7300				114,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7301				550,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7302				22,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1178				80,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 2446				3.220,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1178					80,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 2446					3.220,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7299					470,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7300					114,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7301					550,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7302					22,00
22 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7303				110,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7304				96,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7305				250,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7303					110,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7304					96,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7305					250,00
23 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7306				46,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7307				25,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 602621				15.940,04	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 602621					15.940,04
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7306					46,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7307					25,00
24 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7308				66,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7309				31,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7310				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7311				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7312				110,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7313				29,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1228				2.778,89	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1228					2.778,89
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7308					66,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7309					31,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7310					50,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 166
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
24 de maio de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7311					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7312					110,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7313					29,00
25 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7314				23,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe					99.219,10
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe				99.219,10	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7314					23,00
27 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7315				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7316				873,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7317				48,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7318				189,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7319				499,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7315					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7316					873,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7317					48,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7318					189,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7319					499,00
28 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7320				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7321				800,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7322				114,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7323				240,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7324				165,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7325				158,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7326				32,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 398765				2.321,52	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 398765					2.321,52
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7320					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7321					800,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7322					114,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7323					240,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7324					165,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7325					158,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7326					32,00
29 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7327				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7328				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7329				339,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7330				29,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7331				320,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7332				122,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7333				145,98	

PMSJP
FL.(S)
Nº 167
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Maio de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 168
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
29 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7334				113,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7335				192,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7336				150,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7337				500,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7327					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7328					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7329					339,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7330					29,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7331					320,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7332					122,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7333					145,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7334					113,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7335					192,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7336					150,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7337					500,00
31 de maio de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 230				16.300,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 606789				359,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 606789					359,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 230					16.300,00
01 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7342				129,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7343				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7344				440,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7345				89,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7342					129,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7343					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7344					440,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7345					89,99
03 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7346				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7347				150,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7348				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7349				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7350				135,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7351				181,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7346					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7347					150,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7348					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7349					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7350					135,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7351					181,00
04 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7352				64,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 169
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
04 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7353				53,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7354				41,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7355				111,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7356				250,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7352					64,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7353					53,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7354					41,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7355					111,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7356					250,00
05 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7357				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7358				1.800,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7359				98,50	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7360				139,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7361				279,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 622716				3.613,71	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 622716					3.613,71
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7357					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7358					1.800,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7359					98,50
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7360					139,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7361					279,99
06 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7362				415,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7363				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7364				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7365				210,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7366				360,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7362					415,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7363					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7364					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7365					210,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7366					360,00
07 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7367				358,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7368				693,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7369				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7370				90,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7371				109,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7372				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7373				125,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 257951				6.190,30	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 257951					6.190,30
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7367					358,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7368					693,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7369					25,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
07 de junho de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7370					90,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7371					109,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7372					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7373					125,00
08 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7374				105,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7375				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7376				39,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7374					105,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7375					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7376					39,99
10 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7377				1.030,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7378				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7379				350,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7380				47,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7381				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7382				42,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7383				92,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 387720				2.928,18	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 387720					2.928,18
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7377					1.030,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7378					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7379					350,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7380					47,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7381					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7382					42,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7383					92,00
11 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7384				49,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7385				281,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7386				67,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7387				26,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7388				74,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7389				230,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 623168				1.846,98	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 623168					1.846,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7384					49,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7385					281,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7386					67,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7387					26,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7388					74,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7389					230,00
12 de junho de 2024						

PMSJP
FL.(S)
Nº 370
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Junho de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
12 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7390				420,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7391				1.095,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7392				160,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7393				74,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7394				61,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7395				900,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7390					420,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7391					1.095,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7392					160,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7393					74,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7394					61,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7395					900,00
13 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7396				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7397				779,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7398				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7399				17,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7400				674,93	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7396					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7397					779,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7398					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7399					17,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7400					674,93
14 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7401				48,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7402				85,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7403				124,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7404				127,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 134711				1.822,95	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 134712				3.979,69	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 74309				8.668,05	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 134711					1.822,95
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 134712					3.979,69
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 74309					8.668,05
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7401					48,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7402					85,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7403					124,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7404					127,00
15 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7405				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7406				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7407				114,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7405					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7406					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7407					114,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 171
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
15 de junho de 2024						
17 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7408				433,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7409				40,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7410				330,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7408					433,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7409					40,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7410					330,00
18 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7411				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7412				29,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7413				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7414				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7415				175,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7416				236,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7411					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7412					29,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7413					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7414					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7415					175,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7416					236,99
19 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7417				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7418				211,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7419				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7420				224,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7421				180,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7422				194,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7423				25,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1381				80,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1381					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7417					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7418					211,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7419					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7420					224,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7421					180,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7422					194,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7423					25,00
20 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7424				30,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7424					30,00
21 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7426				350,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 372
RUBRICA

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
21 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7427				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7428				187,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7429				314,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7430				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7431				130,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7426					350,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7427					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7428					187,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7429					314,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7430					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7431					130,00
24 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7432				48,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7433				316,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7434				92,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7435				234,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7436				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7437				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7438				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7439				373,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7440				280,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7432					48,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7433					316,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7434					92,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7435					234,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7436					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7437					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7438					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7439					373,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7440					280,00
25 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7441				350,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7442				220,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe					604.206,05
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe				604.206,05	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7441					350,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7442					220,00
26 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7443				1.439,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7444				240,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7445				65,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7443					1.439,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7444					240,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7445					65,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 173
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Junho de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
27 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7446				56,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7447				226,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7448				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7449				38,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7446					56,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7447					226,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7448					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7449					38,00
28 de junho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 231				233,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 232				7.200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 233				7.950,10	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7450				66,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7451				239,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7452				450,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7453				48,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7454				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7455				29,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 231					233,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 232					7.200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 233					7.950,10
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7450					66,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7451					239,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7452					450,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7453					48,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7454					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7455					29,99
29 de junho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 771268				2.772,15	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 771268					2.772,15
01 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7456				470,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7457				39,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7458				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7459				37,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7456					470,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7457					39,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7458					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7459					37,00
02 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7460				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7461				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7462				83,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7463				24,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 174
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
02 de julho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 258770				5.901,54	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 258770					5.901,54
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7460					89,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7461					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7462					83,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7463					24,00
03 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7464				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7465				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7466				258,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7467				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7468				152,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7464					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7465					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7466					258,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7467					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7468					152,00
04 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7469				1.420,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7470				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7471				69,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 142530				310,55	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 194844				2.422,92	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 8746				1.762,80	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 142530					310,55
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 194844					2.422,92
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 8746					1.762,80
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7469					1.420,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7470					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7471					69,00
05 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7472				17,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7473				850,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7474				366,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7475				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7476				228,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7477				240,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7478				50,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1113208				4.366,32	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 626088				206,19	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1113208					4.366,32
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 626088					206,19
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7472					17,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7473					850,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7474					366,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7475					35,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 176
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
05 de julho de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7476					228,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7477					240,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7478					50,00
08 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7479				8,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7480				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7481				54,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7479					8,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7480					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7481					54,00
09 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7482				53,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7483				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7484				15,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7482					53,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7483					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7484					15,00
10 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7485				300,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7486				220,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7487				107,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7488				63,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7489				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7490				684,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7491				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7492				39,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7485					300,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7486					220,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7487					107,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7488					63,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7489					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7490					684,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7491					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7492					39,00
11 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7493				90,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7494				523,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7495				78,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7496				25,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 524164				24.963,04	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 524164				734,11	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 524164					24.963,04
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 524164					734,11
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7493					90,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 176
RUBRICA.

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
11 de julho de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7494					523,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7495					78,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7496					25,00
12 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7497				879,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7498				174,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7499				770,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7500				450,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7501				72,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1162				935,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1162					935,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7497					879,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7498					174,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7499					770,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7500					450,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7501					72,00
13 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7502				155,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7503				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7504				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7505				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7506				137,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7507				79,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7502					155,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7503					89,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7504					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7505					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7506					137,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7507					79,99
15 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7508				103,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7509				1.409,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7510				240,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7511				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7512				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7513				87,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7514				166,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7515				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7516				55,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7517				36,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 106400				3.245,10	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 106400					3.245,10
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7508					103,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7509					1.409,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7510					240,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7511					23,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 177
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
15 de julho de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7512					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7513					87,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7514					166,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7515					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7516					55,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7517					36,00
17 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7518				90,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7519				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7520				247,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7521				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7522				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7523				22,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7524				169,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7525				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7526				299,97	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7518					90,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7519					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7520					247,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7521					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7522					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7523					22,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7524					169,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7525					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7526					299,97
18 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7527				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7528				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7529				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7530				40,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7527					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7528					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7529					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7530					40,00
19 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7531				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7532				164,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7533				39,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7534				105,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1794088				1.501,45	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1171				340,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1794088					1.501,45
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1171					340,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7531					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7532					164,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7533					39,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 178
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
19 de julho de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7534					105,00
					PMSJP	
20 de julho de 2024					FL.(S)	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7535				Nº 179	1.253,98
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7536				RUBRICA:	298,99
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7537					23,00
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7538					39,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7535					1.253,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7536					298,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7537					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7538					39,99
22 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7539				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7540				218,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7541				1.450,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7542				46,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 9051				9.056,54	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 9051					9.056,54
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7539					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7540					218,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7541					1.450,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7542					46,00
23 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7543				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7544				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7545				150,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7546				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7547				58,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7548				115,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7549				294,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7550				190,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7543					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7544					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7545					150,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7546					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7547					58,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7548					115,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7549					294,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7550					190,00
24 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7551				714,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7552				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7553				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7554				40,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7555				89,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 180
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7556				40,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 201074				2.437,85	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 51460				3.792,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 201074					2.437,85
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 51460					3.792,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7551					714,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7552					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7553					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7554					40,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7555					89,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7556					40,00
25 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7557				150,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7558				299,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7560				424,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7561				38,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7562				114,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 18971				10.374,60	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 18971					10.374,60
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7557					150,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7558					299,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7560					424,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7561					38,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7562					114,00
26 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7563				609,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7564				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7565				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7566				315,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7567				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7568				640,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7569				89,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7563					609,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7564					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7565					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7566					315,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7567					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7568					640,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7569					89,99
27 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7570				30,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7571				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7572				101,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7573				112,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7570					30,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7571					200,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
27 de julho de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7572					101,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7573					112,00
29 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7574				803,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7575				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7576				218,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7577				550,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7578				23,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 196473				8.892,83	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 299164				9.990,55	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 196473					8.892,83
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 299164					9.990,55
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7574					803,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7575					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7576					218,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7577					550,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7578					23,00
30 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7579				102,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7580				148,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7581				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7582				250,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 180				2.398,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 180					2.398,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7579					102,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7580					148,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7581					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7582					250,00
31 de julho de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 235				13.200,15	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7583				53,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7584				63,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7585				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7586				71,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7587				83,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7588				106,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7589				120,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7590				137,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7591				84,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 104778				13.311,21	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 104778					13.311,21
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 235					13.200,15
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7583					53,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7584					63,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7585					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7586					71,00

PMSJP
FL.(S) Nº 131
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7587					83,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7588					106,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7589					120,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7590					137,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7591					84,99
01 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7592				74,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7593				73,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7594				39,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7595				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7596				1.666,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7597				25,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 338581				15,92	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 338581					15,92
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7592					74,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7593					73,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7594					39,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7595					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7596					1.666,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7597					25,00
02 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7598				468,50	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7599				72,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7600				10,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7601				282,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7602				1.637,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7598					468,50
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7599					72,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7600					10,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7601					282,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7602					1.637,00
03 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7603				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7604				40,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7605				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7606				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7607				30,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7608				1.970,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7609				475,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7610				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7611				420,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7603					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7604					40,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7605					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7606					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7607					30,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 102
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Agosto de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
03 de agosto de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7608					1.970,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7609					475,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7610					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7611					420,00
05 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7612				320,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7612					320,00
06 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7613				400,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7614				158,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7615				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7616				280,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7617				439,18	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7618				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7619				290,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7620				93,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7621				214,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7622				153,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7623				380,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7624				275,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7625				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7626				90,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7613					400,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7614					158,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7615					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7616					280,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7617					439,18
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7618					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7619					290,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7620					93,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7621					214,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7622					153,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7623					380,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7624					275,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7625					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7626					90,00
07 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7627				450,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7628				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7629				99,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7630				400,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7631				69,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7632				49,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 36874				3.312,27	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 36874				353,37	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 36874					3.312,27

PMSJF
FL.(S)
Nº 183
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Agosto de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
07 de agosto de 2024						
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 36874					353,37
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7627					450,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7628					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7629					99,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7630					400,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7631					69,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7632					49,99
08 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7633				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7634				167,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7635				13,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7636				91,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7633					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7634					167,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7635					13,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7636					91,99
09 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7637				26,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7638				398,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7639				79,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7640				65,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7641				90,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7642				146,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7643				42,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7644				130,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7645				195,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7646				69,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7637					26,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7638					398,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7639					79,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7640					65,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7641					90,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7642					146,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7643					42,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7644					130,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7645					195,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7646					69,00
10 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7647				46,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7648				30,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7647					46,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7648					30,00
12 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7649				60,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 124
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Agosto de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
12 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7650				789,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7651				230,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7652				890,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7653				123,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7654				240,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7655				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7656				740,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7657				26,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 57093				183,70	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 57093					183,70
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7649					60,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7650					789,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7651					230,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7652					890,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7653					123,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7654					240,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7655					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7656					740,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7657					26,00
13 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7658				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7659				33,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7658					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7659					33,00
14 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7660				800,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7661				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7662				29,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7663				557,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7664				283,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7665				37,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7660					800,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7661					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7662					29,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7663					557,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7664					283,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7665					37,00
15 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7666				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7667				56,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7668				328,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7669				139,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7670				239,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 160131				6.888,05	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 160132				4.344,36	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 160131					6.888,05

PMSJP
FL.(S) Nº 135
RUBRICA

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Agosto de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
15 de agosto de 2024						
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 160132					4.344,36
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7666					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7667					56,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7668					328,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7669					139,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7670					239,00
16 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7671				137,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7672				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7673				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7674				700,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7675				346,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7676				41,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 649035				10.698,54	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 649036				287,95	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 649035					10.698,54
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 649036					287,95
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7671					137,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7672					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7673					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7674					700,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7675					346,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7676					41,00
17 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7677				560,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7678				16,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7677					560,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7678					16,00
19 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 364				1.915,32	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 364					1.915,32
20 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7679				28,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7680				65,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7681				850,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7679					28,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7680					65,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7681					850,00
21 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7682				244,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7683				69,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7684				20,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 366
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FEQUIMP - MA, CEP: 65938-000

Diário de Agosto de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
21 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7685				49,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 817472				8.550,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 817472					8.550,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7682					244,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7683					69,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7684					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7685					49,99
22 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7686				851,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7687				260,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7686					851,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7687					260,00
23 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7688				60,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7689				861,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7690				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7691				150,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 57264				80,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 57264					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7688					60,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7689					861,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7690					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7691					150,00
24 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7692				145,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7693				130,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7694				195,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7695				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7696				26,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7697				93,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7698				74,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7699				35,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7692					145,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7693					130,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7694					195,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7695					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7696					26,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7697					93,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7698					74,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7699					35,00
25 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF					402.499,78
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF				402.499,78	

PMSJP
FL.(S)
Nº 167
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
25 de agosto de 2024						
26 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7700				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7701				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7702				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7703				550,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7700					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7701					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7702					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7703					550,00
27 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7704				140,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7705				75,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7706				117,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7707				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7708				696,98	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7704					140,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7705					75,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7706					117,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7707					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7708					696,98
28 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7709				1.718,95	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7710				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7711				175,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7712				286,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7713				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7714				65,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7709					1.718,95
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7710					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7711					175,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7712					286,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7713					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7714					65,00
29 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7715				132,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7716				305,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7717				450,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7718				13,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7715					132,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7716					305,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7717					450,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7718					13,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 188
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Agosto de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 139
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
30 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 236				14.048,55	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7719				249,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7720				344,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7721				47,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7722				113,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7723				285,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7724				174,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7725				90,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7726				336,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7727				308,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7728				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7729				29,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 236					14.048,55
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7719					249,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7720					344,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7721					47,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7722					113,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7723					285,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7724					174,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7725					90,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7726					336,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7727					308,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7728					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7729					29,99
31 de agosto de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7730				321,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7731				425,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7732				890,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7733				170,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7734				33,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7735				24,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7730					321,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7731					425,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7732					890,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7733					170,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7734					33,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7735					24,00
02 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7737				198,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7738				99,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7739				45,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7740				28,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7737					198,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7738					99,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7739					45,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7740					28,00

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Setembro de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 190
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
03 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7741				61,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7742				230,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7743				330,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7744				56,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7745				789,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7746				79,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7741					61,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7742					230,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7743					330,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7744					56,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7745					789,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7746					79,99
04 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7747				13,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7748				1.189,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7747					13,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7748					1.189,99
05 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7749				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7750				126,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7751				2.035,96	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7752				303,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7754				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7755				159,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7756				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7757				201,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7749					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7750					126,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7751					2.035,96
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7752					303,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7754					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7755					159,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7756					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7757					201,99
06 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7758				15,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7759				550,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7760				435,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7761				171,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7762				162,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7763				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7764				450,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7765				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7766				99,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7767				106,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7768				96,00	

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65958-000

Diário de Setembro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7769				114,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7770				16,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7758					15,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7759					550,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7760					435,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7761					171,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7762					162,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7763					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7764					450,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7765					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7766					99,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7767					106,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7768					96,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7769					114,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7770					16,00
09 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7771				94,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7772				136,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7773				154,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7774				34,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7771					94,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7772					136,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7773					154,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7774					34,00
10 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7775				140,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7776				263,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7777				504,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7778				79,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7779				1.250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7780				73,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7781				220,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7782				275,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7783				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7784				379,98	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 7589				4.279,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 7589					4.279,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7775					140,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7776					263,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7777					504,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7778					79,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7779					1.250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7780					73,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7781					220,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7782					275,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7783					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7784					379,98

PMSJP
FL.(S)
Nº 191
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024						
11 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7785				142,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7786				65,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7787				82,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7788				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7789				65,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7790				114,97	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7785					142,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7786					65,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7787					82,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7788					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7789					65,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7790					114,97
12 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7791				212,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7792				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7793				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7794				97,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7795				76,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7796				29,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7797				732,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7798				170,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7799				61,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7791					212,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7792					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7793					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7794					97,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7795					76,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7796					29,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7797					732,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7798					170,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7799					61,99
13 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7800				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7801				103,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7802				890,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7803				55,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7804				72,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7805				55,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7806				35,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1129482				10.676,66	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1129482					10.676,66
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7800					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7801					103,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7802					890,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7803					55,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 392
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
13 de setembro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7804					72,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7805					55,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7806					35,00
14 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7807				1.093,94	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7808				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7809				289,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7810				44,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7811				499,98	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7807					1.093,94
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7808					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7809					289,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7810					44,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7811					499,98
16 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7812				1.691,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7813				34,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7814				879,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7815				59,90	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7816				255,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7817				220,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7818				20,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7812					1.691,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7813					34,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7814					879,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7815					59,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7816					255,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7817					220,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7818					20,00
17 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7819				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7820				195,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 526822				16.409,53	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 526822					16.409,53
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7819					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7820					195,00
18 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7821				730,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7822				630,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7823				230,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7824				179,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7825				18,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7826				260,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 5301				1.425,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 393
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Setembro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
18 de setembro de 2024						
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 5301					1.425,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7821					730,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7822					630,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7823					230,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7824					179,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7825					18,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7826					260,00
19 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7827				108,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7828				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7829				17,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7830				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7831				504,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7827					108,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7828					89,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7829					17,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7830					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7831					504,00
20 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7832				994,85	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7833				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7834				202,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7835				151,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7836				38,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7837				450,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7838				70,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7832					994,85
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7833					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7834					202,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7835					151,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7836					38,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7837					450,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7838					70,00
21 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7839				177,90	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7840				232,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7841				27,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7842				18,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7839					177,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7840					232,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7841					27,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7842					18,00
23 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7843				28,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 194
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Setembro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	CP	Documento	NºLote	Débito	Crédito
23 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7844				15,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7845				527,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7846				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7847				75,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 53826				183,70	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 53826					183,70
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7843					28,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7844					15,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7845					527,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7846					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7847					75,00
24 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7848				64,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7849				48,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 56405				1.798,80	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 81675				4.993,44	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 56405					1.798,80
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 81675					4.993,44
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7848					64,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7849					48,00
25 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7850				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7851				303,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7852				350,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7853				800,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7854				13,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7855				423,98	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7850					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7851					303,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7852					350,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7853					800,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7854					13,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7855					423,98
26 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7856				107,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7857				599,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7858				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7859				96,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7860				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7861				309,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 411854				5.202,42	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 667248				16.269,61	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 667249				300,46	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 411854					5.202,42
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 667248					16.269,61
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 667249					300,46

PMSJP
FL.(S)
Nº 195
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
26 de setembro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7856					107,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7857					599,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7858					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7859					96,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7860					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7861					309,00
27 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7862				14,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7863				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7864				120,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7865				39,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7862					14,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7863					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7864					120,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7865					39,99
28 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7866				786,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7867				1.479,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7868				303,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7869				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7870				16,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7871				118,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7866					786,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7867					1.479,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7868					303,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7869					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7870					16,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7871					118,99
30 de setembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 237				6.000,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7872				31,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7873				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7874				142,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 237					6.000,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7872					31,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7873					89,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7874					142,00
01 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7875				1.200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7876				439,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7877				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7878				13,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7875					1.200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7876					439,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 316
RUBRICA:

Conta	Histórico	CP	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7877					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7878					13,00
02 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7879				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7880				154,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7881				127,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7882				25,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 33238				5.377,70	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 33238					5.377,70
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7879					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7880					154,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7881					127,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7882					25,00
03 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7883				15,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7884				89,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7885				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7886				67,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7887				45,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7883					15,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7884					89,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7885					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7886					67,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7887					45,00
04 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7888				148,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7889				151,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7890				48,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7891				29,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7892				289,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7893				150,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7894				73,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7895				102,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 343420				12.437,17	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 343420					12.437,17
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7888					148,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7889					151,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7890					48,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7891					29,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7892					289,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7893					150,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7894					73,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7895					102,00
05 de outubro de 2024						

PMSJP
FL.(S)
Nº 197
RUBRICA

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Outubro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
05 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7896				43,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7897				350,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7898				279,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7896					43,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7897					350,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7898					279,99
07 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7899				890,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7900				620,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7901				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7902				122,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7903				133,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7904				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7905				174,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7906				39,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7907				294,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 54171				100,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 54171					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7899					890,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7900					620,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7901					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7902					122,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7903					133,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7904					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7905					174,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7906					39,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7907					294,99
08 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7908				351,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7909				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7910				36,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7911				220,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7908					351,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7909					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7910					36,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7911					220,00
09 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7912				220,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7913				750,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7914				15,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7915				60,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7912					220,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7913					750,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7914					15,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7915					60,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 193
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
09 de outubro de 2024						
10 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7916				410,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7917				740,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7918				139,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7919				160,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7920				57,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7921				320,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7916					410,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7917					740,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7918					139,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7919					160,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7920					57,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7921					320,00
11 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7922				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7923				420,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7924				65,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7925				36,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7926				74,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7927				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7928				240,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 107355				8.693,80	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 107355					8.693,80
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7922					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7923					420,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7924					65,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7925					36,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7926					74,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7927					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7928					240,00
14 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7929				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7930				9,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7931				113,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7932				340,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7933				437,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7934				90,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7935				252,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7929					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7930					9,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7931					113,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7932					340,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7933					437,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7934					90,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7935					252,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 199
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
14 de outubro de 2024						
16 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7936				370,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7937				204,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7936					370,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7937					204,00
17 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7938				378,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7939				114,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7938					378,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7939					114,99
18 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7940				21,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7941				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7942				60,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7943				39,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7944				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7945				124,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 19740				10.660,40	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 19740					10.660,40
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7940					21,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7941					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7942					60,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7943					39,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7944					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7945					124,00
19 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7946				330,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7947				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7948				22,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7949				148,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7950				66,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7946					330,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7947					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7948					22,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7949					148,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7950					66,00
21 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7951				55,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7952				1.200,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7951					55,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7952					1.200,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 200
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
21 de outubro de 2024						
22 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7953				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7954				24,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7953					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7954					24,00
23 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7955				504,97	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 528177				11.914,51	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 528177					11.914,51
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7955					504,97
24 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7956				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7957				750,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7958				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7959				40,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7960				229,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7961				246,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7956					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7957					750,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7958					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7959					40,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7960					229,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7961					246,99
25 de outubro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 54575				100,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 54575					100,00
26 de outubro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 458477				2.797,20	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 458521				3.173,04	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 458477					2.797,20
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 458521					3.173,04
28 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7962				30,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7963				130,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7962					30,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7963					130,00
29 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7964				655,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7965					

PMSJP
FL.(S)
Nº203
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Outubro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
29 de outubro de 2024						
					80,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1358				610,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1358					610,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7964					655,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7965					80,00
30 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7966				68,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7967				210,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7966					68,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7967					210,00
31 de outubro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7968				57,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7969				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7970				149,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7971				184,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7968					57,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7969					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7970					149,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7971					184,00
01 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7972				45,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7973				313,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 12746				6.750,05	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 12746					6.750,05
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7972					45,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7973					313,00
04 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7974				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7975				220,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7976				29,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7977				160,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7978				33,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7979				72,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7980				659,99	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7974					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7975					220,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7976					29,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7977					160,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7978					33,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7979					72,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7980					659,99
05 de novembro de 2024						

PMSJP
FL.(S)
Nº202
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Novembro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
05 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7981				16,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7981					16,00
06 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7982				134,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7983				41,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7984				49,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7985				26,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7982					134,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7983					41,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7984					49,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7985					26,00
07 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7986				23,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7987				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7988				28,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7989				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7990				35,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7986					23,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7987					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7988					28,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7989					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7990					35,00
08 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7991				44,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7992				457,97	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7993				310,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7991					44,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7992					457,97
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7993					310,00
09 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7994				110,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7995				48,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7996				713,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7997				90,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7998				13,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 7999				559,70	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7994					110,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7995					48,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7996					713,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7997					90,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7998					13,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 7999					559,70

PMSJP
FL.(S)
Nº203
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Novembro de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 204
RUBRICA

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
11 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8000				46,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8001				260,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8002				126,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8003				650,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8004				120,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8005				64,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8006				259,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8007				784,97	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1234547				1.814,83	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 54997				90,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1234547					1.814,83
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 54997					90,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8000					46,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8001					260,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8002					126,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8003					650,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8004					120,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8005					64,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8006					259,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8007					784,97
12 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8008				29,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8009				20,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8008					29,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8009					20,00
13 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8010				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8011				344,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8012				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8013				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8014				139,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 529107				6.161,93	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 529107				211,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 9083				1.992,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 529107					6.161,93
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 529107					211,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 9083					1.992,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8010					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8011					344,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8012					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8013					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8014					139,99
14 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8015				200,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8016				199,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8017				890,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
14 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8018				350,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8019				80,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8020				669,90	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8021				72,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8022				88,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8015					200,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8016					199,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8017					890,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8018					350,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8019					80,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8020					669,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8021					72,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8022					88,00
16 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8023				74,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8024				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8025				170,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8023					74,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8024					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8025					170,00
18 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8026				100,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8027				257,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1143958				10.811,32	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 2621				4.880,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1143958					10.811,32
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 2621					4.880,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8026					100,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8027					257,00
19 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8028				38,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8029				33,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8030				15,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8028					38,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8029					33,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8030					15,00
21 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8031				279,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8032				195,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1239756				858,70	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1239756					858,70
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8031					279,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8032					195,00

PMSJP
FL.(S)
Nº 205
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
21 de novembro de 2024						
22 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8033				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8034				43,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8035				279,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8036				59,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8037				55,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8033					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8034					43,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8035					279,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8036					59,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8037					55,00
23 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8038				52,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8039				72,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8038					52,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8039					72,00
25 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8040				39,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8041				400,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8040					39,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8041					400,00
26 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8042				150,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8043				54,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8044				173,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8042					150,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8043					54,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8044					173,00
27 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8045				230,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8046				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8047				106,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8045					230,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8046					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8047					106,00
28 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8048				830,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8049				37,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8050				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8051				69,00	

PMSJP
FL.(S)
N°206
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
28 de novembro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8048					830,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8049					37,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8050					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8051					69,00
29 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8052				394,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8053				442,99	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 204241				11.901,84	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 204247				837,85	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 204241					11.901,84
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 204247					837,85
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8052					394,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8053					442,99
30 de novembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8054				105,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8054					105,00
02 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8055				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8056				190,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8057				52,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 343022				8.216,13	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 343022				55,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 343022					8.216,13
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 343022					55,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8055					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8056					190,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8057					52,00
03 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8058				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8059				67,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8058					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8059					67,00
04 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8060				85,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8061				795,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8062				145,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8060					85,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8061					795,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8062					145,00
05 de dezembro de 2024						

PMSJP
FL.(S)
Nº207
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8063				63,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8064				71,19	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8065				31,20	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8066				145,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8063					63,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8064					71,19
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8065					31,20
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8066					145,00
06 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8067				336,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8068				29,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8069				260,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 78986				6.428,12	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 78986					6.428,12
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8067					336,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8068					29,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8069					260,00
07 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8071				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8072				46,40	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8073				59,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8070				55,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8071					35,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8072					46,40
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8073					59,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8070					55,00
09 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8074				296,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8075				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8076				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8077				631,94	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8074					296,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8075					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8076					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8077					631,94
10 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8078				15,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8079				8,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8080				24,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8081				280,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 109387				4.490,90	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 109387					4.490,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8078					15,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8079					8,00

PMSJP
FL.(S)
Nº208
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8080					24,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8081					280,00
11 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8082				102,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8083				57,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8082					102,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8083					57,00
12 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8084				1.021,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8085				288,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8086				59,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8087				457,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8084					1.021,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8085					288,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8086					59,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8087					457,00
13 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8088				50,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8089				129,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8088					50,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8089					129,00
14 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8090				185,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8091				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8092				20,50	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8093				35,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8090					185,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8091					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8092					20,50
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8093					35,00
16 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8094				194,90	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8095				230,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8096				99,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8097				30,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8098				35,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8099				48,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8094					194,90
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8095					230,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8096					99,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8097					30,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8098					35,00

PMSJP
FL.(S)
Nº209
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8099					48,00
17 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8100				152,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8101				105,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8102				90,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra conf NFe 1443				1.029,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra conf NFe 1443					1.029,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8100					152,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8101					105,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8102					90,00
18 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8103				66,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8104				365,49	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8103					66,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8104					365,49
19 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8106				20,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8107				32,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8108				308,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8105				27,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8106					20,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8107					32,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8108					308,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8105					27,00
20 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8109				25,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8110				70,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8111				24,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8109					25,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8110					70,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8111					24,00
21 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8112				17,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8113				48,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8112					17,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8113					48,00
23 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8114				848,99	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8115				87,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8116				175,00	

PMSJP
FL.(S)
Nº 210
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2024						
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8114					848,99
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8115					87,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8116					175,00
24 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8117				900,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8118				48,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8117					900,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8118					48,00
26 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8119				24,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8119					24,00
27 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8120				49,98	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8121				232,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8122				250,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8123				32,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8120					49,98
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8121					232,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8122					250,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8123					32,00
28 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8124				48,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8124					48,00
30 de dezembro de 2024						
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8125				67,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8126				12,00	
Títulos a Receber (10)	Prestação Serviço Conf NF 8127				39,00	
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8125					67,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8126					12,00
Receita de Serviços (173)	Prestação Serviço Conf NF 8127					39,00
31 de dezembro de 2024						
Caixa Geral (5)	Saldo do Periodo				7.187,01	
Banco Conta Movimento (143)	Saldo do Periodo				18.822,46	
Títulos a Receber (10)	Saldo do Periodo				929.699,93	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Saldo do Periodo				197.442,97	
Materiais de Consumo (170)	Saldo do Periodo				646.398,44	
Títulos a Receber (149)	Saldo do Periodo				385.765,27	
Terrenos (21)	Saldo do Periodo				26.529,78	
Veículos (22)	Saldo do Periodo				106.775,03	
Maquinas e Equipamentos (23)	Saldo do Periodo				237.399,62	

PMSJP
FL.(S) Nº 211
RUBRICA:

PMSJP
FL.(S)
Nº 212
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024						
Moveis e Utensílios (24)	Saldo do Periodo				32.848,75	
Equipamentos de Informática (25)	Saldo do Periodo				5.705,53	
Depreciações Acumuladas (27)	Saldo do Periodo					58.558,21
Fornecedores Diversos (135)	Saldo do Periodo					172.137,45
Simples Nacional a Recolher (137)	Saldo do Periodo					18.264,80
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Saldo do Periodo					47.649,34
INSS a Recolher (37)	Saldo do Periodo					15.823,98
FGTS a Recolher (38)	Saldo do Periodo					15.224,32
Emprestimos Bancarios (171)	Saldo do Periodo					34.529,73
Receita de Serviços (173)	Saldo do Periodo					2.656.054,70
Simples Nacional (141)	Saldo do Periodo				382.349,07	
(-) Descontos Concedidos (63)	Saldo do Periodo				85.398,35	
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	Saldo do Periodo				52.435,23	
Salarios e Ordenados (74)	Saldo do Periodo				368.760,37	
Férias (75)	Saldo do Periodo				93.771,05	
13° Salario (76)	Saldo do Periodo				40.652,11	
INSS Empregador (77)	Saldo do Periodo				43.156,21	
FGTS (78)	Saldo do Periodo				40.254,68	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	Saldo do Periodo				26.218,80	
Materiais de Expediente (91)	Saldo do Periodo				10.573,52	
Energia Eletrica (94)	Saldo do Periodo				13.690,78	
Água e Esgoto (95)	Saldo do Periodo				16.269,52	
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Saldo do Periodo				37.783,84	
E.P.I (103)	Saldo do Periodo				22.034,89	
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ (104)	Saldo do Periodo				20.479,47	
Impostos e Taxas Diversas (122)	Saldo do Periodo				36.273,46	
Títulos a Receber (10)	Saldo do Periodo					642.792,93
Materiais de Consumo (170)	Saldo do Periodo					642.792,93
Titulos a Receber (149)	Saldo do Periodo					642.792,94
Venda de Mercadorias (145)	Saldo do Periodo					494.288,92
Custo dos Serviços Prestados (196)	Saldo do Periodo				1.556.234,11	
Lucro do Exercicios (54)	Encerramento do exercicio.					304.008,16
Venda de Mercadorias (145)	Encerramento do exercicio.				494.288,92	
Receita de Serviços (173)	Encerramento do exercicio.				2.656.054,70	
Simples Nacional (141)	Encerramento do exercicio.					382.349,07
(-) Descontos Concedidos (63)	Encerramento do exercicio.					85.398,35
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	Encerramento do exercicio.					52.435,23
Custo dos Serviços Prestados (196)	Encerramento do exercicio.					1.556.234,11
Salarios e Ordenados (74)	Encerramento do exercicio.					368.760,37
Férias (75)	Encerramento do exercicio.					93.771,05
13° Salario (76)	Encerramento do exercicio.					40.652,11
INSS Empregador (77)	Encerramento do exercicio.					43.156,21
FGTS (78)	Encerramento do exercicio.					40.254,68
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	Encerramento do exercicio.					26.218,80
Materiais de Expediente (91)	Encerramento do exercicio.					10.573,52
Energia Eletrica (94)	Encerramento do exercicio.					13.690,78

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938-000

Diário de Dezembro de 2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº 213
RUBRICA:

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024						
Água e Esgoto (95)	Encerramento do exercício.					16.269,52
Combustíveis e Lubrificantes (98)	Encerramento do exercício.					37.783,84
E.P.I (103)	Encerramento do exercício					22.034,89
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ (104)	Encerramento do exercício.					20.479,47
Impostos e Taxas Diversas (122)	Encerramento do exercício.					36.273,46
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				85.398,35	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.					494.288,92
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				368.760,37	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				93.771,05	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				40.652,11	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				43.156,21	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				40.254,68	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				26.218,80	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				10.573,52	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				52.435,23	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				13.690,78	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				16.269,52	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				36.273,46	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				1.556.234,11	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.					2.656.054,70
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				37.783,84	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				22.034,89	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				20.479,47	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício.				382.349,07	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do exercício				304.008,16	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**14.161.402,48**	**14.161.402,48**

**********(XXXXX)**********

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Diário: 8

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	27.212,12D
=CAIXA			*****27.212,12D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	71.267,32D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****71.267,32D**
=DISPONIVEL			*****98.479,44D**
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	2.877.321,96D
=CLIENTES			****2.877.321,96D**
=CONTAS A RECEBER			****2.877.321,96D**
ESTOQUES			
MERCADORIAS DE REVENDA			
Mercadorias P/ Revenda		1.1.4.1.0001	352.690,69C
=MERCADORIAS DE REVENDA			*****352.690,69C**
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	1.804.659,95D
=ALMOXARIFADO			****1.804.659,95D**
=ESTOQUES			****1.451.969,26D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****4.427.770,66D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.4.1.1.0001	817.826,79D

PMSJP
FL.(S) Nº 214
RUBRICA:

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Diário: 8

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES			****817.826,79D**
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****817.826,79D**
IMOBILIZADO			
BENS EM USO			
Terrenos		1.4.4.1.0003	100.449,47D
Veiculos		1.4.4.1.0004	404.281,37D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	898.864,16D
Moveis e Utensílios		1.4.4.1.0006	124.374,95D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	21.602,80D
=BENS EM USO			***1.549.572,75D**
DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciaçõcs Acumuladas		1.4.4.3.0001	221.718,46C
=DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			****221.718,46C**
=IMOBILIZADO			***1.327.854,29D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			***2.145.681,08D**
=T o t a l - ATIVO			***6.573.451,74D**

PMSJP
FL.(S)
Nº215
RUBRICA

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S) Nº 216 RUBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	651.762,55C
=FORNECEDORES			****651.762,55C
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			****651.762,55C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simples Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	69.155,85C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			*****69.155,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar		2.1.2.2.0001	180.414,30C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	59.914,20C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	57.643,70C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			****297.972,20C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			****367.128,05C
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.1.6.1.0005	130.739,61C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			****130.739,61C
=FINANCIAMENTOS			****130.739,61C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			**1.149.630,21C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	1.000.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			**1.000.000,00C

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024 Diário: 8

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
RESERVAS DE LUCRO			
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0001	4.119.813,37C
Lucro do Exercícios		2.3.4.6.0002	304.008,16C
=RESERVAS DE LUCRO			**4.423.821,53C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**5.423.821,53C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			**5.423.821,53C
=T o t a l - PASSIVO			**6.573.451,74C

PMSJP
FL.(S) Nº 217
RUBRICA:

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 8

PMSJP
FL.(S)
Nº216
RUBRICA:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS		
Venda de Mercadorias	3.1.1.1.0001	494.288,92C
=VENDAS		******494.288,92C**
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	2.656.054,70C
=RECEITA DE SERVIÇOS		****2.656.054,70C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****3.150.343,62C**
DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		
Simples Nacional	3.1.2.1.0001	382.349,07D
=IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		******382.349,07D**
OUTRAS DEDUÇÕES		
(-) Descontos Concedidos	3.1.2.2.0001	85.398,35D
=OUTRAS DEDUÇÕES		*******85.398,35D**
=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		******467.747,42D**
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL		****2.682.596,20C**
=T o t a l - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		****2.682.596,20C**
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		
Custo das Mercadorias Vendidas	4.1.1.1.0001	52.435,23D
Custo dos Serviços Prestados	4.1.1.1.0006	1.556.234,11D
=CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		****1.608.669,34D**

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CUSTO OPERACIONAL		****1.608.669,34D**
=T o t a l - CUSTOS		****1.608.669,34D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	368.760,37D
Férias	4.3.1.1.0002	93.771,05D
13° Salario	4.3.1.1.0003	40.652,11D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	43.156,21D
FGTS	4.3.1.1.0005	40.254,68D
=DESPESAS COM PESSOAL		******586.594,42D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		******586.594,42D**
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.3.2.1.0002	26.218,80D
Materiais de Expediente	4.3.2.1.0004	10.573,52D
Energia Eletrica	4.3.2.1.0007	13.690,78D
Água e Esgoto	4.3.2.1.0008	16.269,52D
Combustiveis e Lubrificantes	4.3.2.1.0011	37.783,84D
E.P.I	4.3.2.1.0016	22.034,89D
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	20.479,47D
=DESPESAS OPERACIONAIS		******147.050,82D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Diversas	4.3.2.4.0001	36.273,46D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******36.273,46D**
=DESPESAS GERAIS		******183.324,28D**

PMSJP
FL.(S) Nº 219
RUBRICA:

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS		****769.918,70D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**2.378.588,04D

PMSJP

FL.(S)
Nº 220
RUBRICA

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.682.596,20C

DESPESAS + CUSTO----------> 2.378.588,04D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****304.008,16

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

1 CONTEXTO OPERACIONAL

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME é uma sociedade empresária limitada, constituida em 20 de junho de 2003. A empresa atua em diversos segmentos, com destaque para as seguintes atividades econômicas:

- Construção de edifícios;
- Obras de urbanização, incluindo ruas, praças e calçadas;
- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Construção de obras-de-arte especiais;
- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e obras correlatas, exceto as de irrigação;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - como minimercados, mercearias e armazéns;
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em itens não especificados anteriormente;
- Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- Comércio varejista de móveis;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Transporte escolar;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

PMSJP
FL.(S)
Nº 921
RUBRICA:

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com a legislação societária brasileira vigente.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para escrituração e apresentação contábil.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Escrituração Contábil
A escrituração foi realizada em conformidade com a ITG 1000, com lançamentos efetuados diariamente, observando o regime de competência.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

4.2) Direitos e Obrigações
Os direitos e obrigações estão registrados pelos valores históricos, acrescidos de variações monetárias e encargos financeiros, conforme o regime de competência.

4.3) Ajuste de Avaliação Patrimonial
A empresa não realizou ajustes de avaliação patrimonial até a presente data.

PMSJP
FL.(S)
Nº 222
RUBRICA:

4.4) Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não possui participação societária em outras entidades.

4.5) Encargos Tributários Federais
A empresa é optante pelo regime do Simples Nacional e reconhece os encargos tributários com base no regime de competência.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os registros contábeis foram baseados em documentação idônea fornecida pela Administração, a qual se responsabiliza por sua veracidade.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

As receitas foram reconhecidas conforme o regime de competência, sendo recebidas em caixa no final de cada mês. Não foram constituídas provisões para créditos de liquidação duvidosa, conforme declaração da Administração.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, com a seguinte composição:

- Reinaldo Gomes da Silva - 100%

8 AUMENTO DAS RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS

No exercício de 2024, a empresa apresentou um leve crescimento em sua receita em comparação ao exercício de 2023. Esse aumento refletiu-se também nos custos e despesas operacionais, mantendo a proporcionalidade com o faturamento. Entre os principais componentes, destacam-se os custos com os serviços prestados e os encargos tributários federais, que continuam sendo relevantes na composição das despesas da empresa.

9 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa mantém-se no regime do Simples Nacional e contabiliza os tributos federais com base no regime de competência.

10 EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de elaboração destas demonstrações, não ocorreram fatos subsequentes relevantes que pudessem impactar a situação patrimonial, financeira ou os resultados futuros da empresa.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário: 8


PMSJP

FL.(S)
Nº223
RUBRICA:

Solvência Geral

Ativo	6.573.451,74	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.149.630,21	= 5,72


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 572 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	4.427.770,66	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.149.630,21	= 3,85


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,85 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.427.770,66	
Passivo Circulante	1.149.630,21	= 3,85

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,85 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Ribamar Fiquene, 31 de dezembro de 2024.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF:50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC:MA-005635/O-2

Termo de Encerramento

PMSJP
FL.(S)
Nº 224
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 88, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA.

Ribamar Fiquene, 31/12/2024

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005635

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 505.086.953-68

PMSJP

FL.(S)
Nº 225
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
50508695368	REINALDO GOMES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2025 08:04 SOB Nº 20250601842.
PROTOCOLO: 250601842 DE 12/05/2025. NIRE: 21200544885.
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PMSJP

FL.(S) Nº 226 RUBRICA:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405500583 em 19/04/2024, protocolo 240413083. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALVORADA CONSTRUIR LTDA
Número de Registro:	21200544885
CNPJ:	05703869000116
Munícipio:	Ribamar Fiquene

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES	MA5635
50508695368	REINALDO GOMES DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 08:47 SOB Nº 20240413083.
PROTOCOLO: 240413083 DE 30/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405500583. NIRE: 21200544885.
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

PMSJP
FL.(S)
Nº 22
RUBRICA:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 61, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, município Ribamar Fiquene, CNPJ nº 05.703.869/0001-16, Número de Registro (NIRE) 21200544885.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/2003
Ato constitutivo: 21200544885

Ribamar Fiquene, 01/01/2023

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 5635

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 505.086.953-68

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Folha: 1

PMSJP
FL.(S) Nº 229
RUBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	20.025,11D
=CAIXA			*****20.025,11D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	52.444,86D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****52.444,86D**
=DISPONIVEL			*****72.469,97D**
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	2.590.414,96D
=CLIENTES			**2.590.414,96D**
=CONTAS A RECEBER			**2.590.414,96D**
ESTOQUES			
MERCADORIAS DE REVENDA			
Mercadorias P/ Revenda		1.1.4.1.0001	550.133,66C
=MERCADORIAS DE REVENDA			****550.133,66C**
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	1.801.054,44D
=ALMOXARIFADO			**1.801.054,44D**
=ESTOQUES			**1.250.920,78D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			**3.913.805,71D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Titulos a Receber		1.4.1.1.0001	1.074.854,46D

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Folha: 2

PMSJP
FL.(S) Nº 229
RUBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES			****1.074.854,46D**
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****1.074.854,46D**
IMOBILIZADO			
BENS EM USO			
Terrenos		1.4.4.1.0003	73.919,69D
Veículos		1.4.4.1.0004	297.506,34D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	661.464,54D
Moveis e Utensílios		1.4.4.1.0006	91.526,20D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	15.897,27D
=BENS EM USO			****1.140.314,04D**
DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciações Acumuladas		1.4.4.3.0001	163.160,25C
=DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			******163.160,25C**
=IMOBILIZADO			******977.153,79D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****2.052.008,25D**
=T o t a l - ATIVO			****5.965.813,96D**

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Folha: 3

PMSJP
FL.(S)
Nº230
RUBRICA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	479.625,10C
=FORNECEDORES			****479.625,10C
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			****479.625,10C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simples Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	50.891,05C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			*****50.891,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar		2.1.2.2.0001	132.764,96C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	44.090,22C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	42.419,38C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			****219.274,56C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			****270.165,61C
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.1.6.1.0005	96.209,88C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			*****96.209,88C
=FINANCIAMENTOS			*****96.209,88C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****846.000,59C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	1.000.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			**1.000.000,00C

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
RESERVAS DE LUCRO			
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0001	3.911.858,24C
Lucro do Exercícios		2.3.4.6.0002	207.955,13C
=RESERVAS DE LUCRO			**4.119.813,37C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**5.119.813,37C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			**5.119.813,37C
=T o t a l - PASSIVO			**5.965.813,96C

PMSJP
FL.(S)
Nº231
RUBRICA:

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ : 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938000

Balanço Patrimonial em 31/12/2023 Folha: 5

PMSJP
FL.(S)
Nº 232
RUBRICA:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.965.813,96 (CINCO MILHõES, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ribamar Fiquene, 31 de dezembro de 2023

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
CONTADOR
CPF: 215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 6

PMSJP
FL.(S) Nº 233
RUBRICA:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS		
Venda de Mercadorias	3.1.1.1.0001	102.322,00C
=VENDAS		******102.322,00C**
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	2.825.998,21C
=RECEITA DE SERVIÇOS		****2.825.998,21C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****2.928.320,21C**
DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		
Simples Nacional	3.1.2.1.0001	355.402,66D
=IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		******355.402,66D**
OUTRAS DEDUÇÕES		
Descontos Concedidos	3.1.2.2.0001	79.379,82D
=OUTRAS DEDUÇÕES		*******79.379,82D**
=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		******434.782,48D**
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL		****2.493.537,73C**
=T o t a l - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		****2.493.537,73C**
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		
Custo das Mercadorias Vendidas	4.1.1.1.0001	48.739,81D
Custo dos Serviços Prestados	4.1.1.1.0006	1.436.962,51D
=CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		****1.485.702,32D**

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CUSTO OPERACIONAL		**1.485.702,32D
=T o t a l - CUSTOS		**1.485.702,32D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	342.771,64D
Férias	4.3.1.1.0002	87.162,45D
13° Salario	4.3.1.1.0003	37.787,11D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	40.114,74D
FGTS	4.3.1.1.0005	37.417,69D
Rescisão	4.3.1.1.0013	62.699,23D
=DESPESAS COM PESSOAL		****607.952,86D**
=DESPESAS OPERACIONAIS		****607.952,86D**
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.3.2.1.0002	24.371,01D
Materiais de Expediente	4.3.2.1.0004	9.828,34D
Energia Eletrica	4.3.2.1.0007	12.725,91D
Água e Esgoto	4.3.2.1.0008	15.122,91D
Combustiveis e Lubrificantes	4.3.2.1.0011	35.120,99D
E.P.I	4.3.2.1.0016	20.481,96D
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	19.036,16D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****136.687,28D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Diversas	4.3.2.4.0001	33.717,05D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****33.717,05D**
Despesas Bancarias		

PMSJP
FL.(S)
Nº 234
RUBRICA

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Bancarias	4.3.2.5.0001	21.523,09D
=Despesas Bancarias		*****21.523,09D**
=DESPESAS GERAIS		****191.927,42D**
=T o t a l - DESPESAS		****799.880,28D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		**2.285.582,60D**

PMSJP
FL.(S)
Nº 235
RUBRICA:

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.493.537,73C
DESPESAS + CUSTO----------> 2.285.582,60D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****207.955,13

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 Nire:21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938000
Demonstração do Resultado do Exercício em31/12/2023 Folha: 9

PMSJP
FL.(S)
Nº 236
RUBRICA:

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 207.955,13 (DUZENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO Reais E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIBAMAR FIQUENE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
CONTADOR
CPF: 215.432.323-53 CRC: 5635

1 CONTEXTO OPERACIONAL

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME é uma sociedade empresaria limitada, constituída em 20 de junho de 2003, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Praticas Contábeis
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

4.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.000.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do pais , apresentando a seguinte composição:
REINALDO GOMES DA SILVA - 100%

8 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

9 AUMENTO DAS RECEITAS E DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023 em comparação ao exercício 2022, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes, destaca-se a receita de serviços prestados, custo com os serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais.

10 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

11 EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000


FL.(S)
Nº 239
RUBRICA:

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

Solvência Geral

Ativo	5.965.813,96	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	846.000,59	= 7,05


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 705 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.913.805,71	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	846.000,59	= 4,63


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,63 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.913.805,71	
Passivo Circulante	846.000,59	= 4,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,63 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Ribamar Fiquene, 31 de dezembro de 2023.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

PMSJP

FL.(S)
Nº240
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
50508695368	REINALDO GOMES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 16:49 SOB Nº 20240413105.
PROTOCOLO: 240413105 DE 18/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405481538. CNPJ DA SEDE: 05703869000116.
NIRE: 21200544885. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Diário: 7

PMSJP
FL.(S)
Nº 241
RUBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA			
Caixa Geral		1.1.1.1.0001	20.025,11D
=CAIXA			*****20.025,11D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Conta Movimento		1.1.1.2.0001	52.444,86D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****52.444,86D**
=DISPONIVEL			*****72.469,97D**
CONTAS A RECEBER			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.1.3.1.0001	2.590.414,96D
=CLIENTES			****2.590.414,96D**
=CONTAS A RECEBER			****2.590.414,96D**
ESTOQUES			
MERCADORIAS DE REVENDA			
Mercadorias P/ Revenda		1.1.4.1.0001	550.133,66C
=MERCADORIAS DE REVENDA			*****550.133,66C**
ALMOXARIFADO			
Materiais de Consumo		1.1.4.3.0001	1.801.054,44D
=ALMOXARIFADO			****1.801.054,44D**
=ESTOQUES			****1.250.920,78D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE			****3.913.805,71D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
CLIENTES			
Títulos a Receber		1.4.1.1.0001	1.074.854,46D

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Diário: 7

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
=CLIENTES			****1.074.854,46D**
=ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****1.074.854,46D**
IMOBILIZADO			
BENS EM USO			
Terrenos		1.4.4.1.0003	73.919,69D
Veículos		1.4.4.1.0004	297.506,34D
Maquinas e Equipamentos		1.4.4.1.0005	661.464,54D
Moveis e Utensílios		1.4.4.1.0006	91.526,20D
Equipamentos de Informática		1.4.4.1.0007	15.897,27D
=BENS EM USO			****1.140.314,04D**
DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			
Depreciações Acumuladas		1.4.4.3.0001	163.160,25C
=DEPRECIAÇÕES A AMORTIZAÇÕES			******163.160,25C**
=IMOBILIZADO			******977.153,79D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****2.052.008,25D**
=T o t a l - ATIVO			****5.965.813,96D**

****

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Diário: 7

PMSJP
FL.(S)
Nº 243
RUBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			
FORNECEDORES			
Fornecedores Diversos		2.1.1.1.0001	479.625,10C
=FORNECEDORES			****479.625,10C
=EXIGÍVEL A LOGO PRAZO			****479.625,10C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES FISCAIS			
Simples Nacional a Recolher		2.1.2.1.0001	50.891,05C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS			*****50.891,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar		2.1.2.2.0001	132.764,96C
INSS a Recolher		2.1.2.2.0002	44.090,22C
FGTS a Recolher		2.1.2.2.0003	42.419,38C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			****219.274,56C
=OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS			****270.165,61C
FINANCIAMENTOS			
ENTIDADES FINANCEIRAS			
Emprestimos Bancarios		2.1.6.1.0005	96.209,88C
=ENTIDADES FINANCEIRAS			*****96.209,88C
=FINANCIAMENTOS			*****96.209,88C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE			****846.000,59C
PATRIMONIO LIQUIDO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL INTEGRALIZADO			
Capital Social		2.3.4.1.0001	1.000.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO			**1.000.000,00C

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023 Diário: 7

PMSJP
FL.(S)
Nº 244
RUBRICA:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
RESERVAS DE LUCRO			
Lucros / Prejuizos Acumulados		2.3.4.6.0001	3.911.858,24C
Lucro do Exercícios		2.3.4.6.0002	207.955,13C
=RESERVAS DE LUCRO			**4.119.813,37C
=PATRIMONIO LIQUIDO			**5.119.813,37C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO			**5.119.813,37C
=T o t a l - PASSIVO			**5.965.813,96C

**********(XXXXX)**********

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ : 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE - MA, CEP: 65938000

Balanço Patrimonial em 31/12/2023 Diário: 7

PMSJP

FL.(S)
Nº 245
RÚBRICA:

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.965.813,96 (CINCO MILHõES, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ribamar Fiquene, 31 de dezembro de 2023

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
CONTADOR
CPF: 215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS		
Venda de Mercadorias	3.1.1.1.0001	102.322,00C
=VENDAS		******102.322,00C**
RECEITA DE SERVIÇOS		
Receita de Serviços	3.1.1.2.0001	2.825.998,21C
=RECEITA DE SERVIÇOS		****2.825.998,21C**
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****2.928.320,21C**
DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		
IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		
Simples Nacional	3.1.2.1.0001	355.402,66D
=IMPOSTOS S/ VENDAS / SERVICOS		******355.402,66D**
OUTRAS DEDUÇÕES		
Descontos Concedidos	3.1.2.2.0001	79.379,82D
=OUTRAS DEDUÇÕES		*******79.379,82D**
=DEDUÇÕES DAS VENDAS / SERVICOS		******434.782,48D**
=T o t a l - RESULTADO OPERACIONAL		****2.493.537,73C**
=T o t a l - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		****2.493.537,73C**
CUSTOS E DESPESAS		
CUSTOS		
CUSTO OPERACIONAL		
CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		
Custo das Mercadorias Vendidas	4.1.1.1.0001	48.739,81D
Custo dos Serviços Prestados	4.1.1.1.0006	1.436.962,51D
=CUSTO DAS VENDAS / SERVICOS		****1.485.702,32D**

PMSJP
FL.(S)
Nº 246
RUBRICA:

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=CUSTO OPERACIONAL		**1.485.702,32D
=T o t a l - CUSTOS		**1.485.702,32D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	4.3.1.1.0001	342.771,64D
Férias	4.3.1.1.0002	87.162,45D
13° Salario	4.3.1.1.0003	37.787,11D
INSS Empregador	4.3.1.1.0004	40.114,74D
FGTS	4.3.1.1.0005	37.417,69D
Rescisão	4.3.1.1.0013	62.699,23D
=DESPESAS COM PESSOAL		****607.952,86D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****607.952,86D
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.3.2.1.0002	24.371,01D
Materiais de Expediente	4.3.2.1.0004	9.828,34D
Energia Eletrica	4.3.2.1.0007	12.725,91D
Água e Esgoto	4.3.2.1.0008	15.122,91D
Combustiveis e Lubrificantes	4.3.2.1.0011	35.120,99D
E.P.I	4.3.2.1.0016	20.481,96D
Serviços Prestados p/ Terceiros PJ	4.3.2.1.0017	19.036,16D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****136.687,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Diversas	4.3.2.4.0001	33.717,05D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****33.717,05D
Despesas Bancarias		

PMSJP
FL.(S)
Nº 247
RUBRICA:

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000
Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas Bancarias	4.3.2.5.0001	21.523,09D
=Despesas Bancarias		*******21.523,09D**
=DESPESAS GERAIS		******191.927,42D**
=T o t a l - DESPESAS		******799.880,28D**
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		****2.285.582,60D**

PMSJP
FL.(S)
Nº 248
RUBRICA:

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 2.493.537,73C
DESPESAS + CUSTO----------> 2.285.582,60D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****207.955,13

*****

PMSJP

FL.(S)
Nº249
RUBRICA:

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 207.955,13 (DUZENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO Reais E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIBAMAR FIQUENE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
CONTADOR
CPF: 215.432.323-53 CRC: 5635

1 CONTEXTO OPERACIONAL

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME é uma sociedade empresaria limitada, constituída em 20 de junho de 2003, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3 CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Praticas Contábeis
A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

4.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.5) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

5 NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

6 SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

7 CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.000.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país , apresentando a seguinte composição:
REINALDO GOMES DA SILVA - 100%

8 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

9 AUMENTO DAS RECEITAS E DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023 em comparação ao exercício 2022, fato que acompanhou o aumento do faturamento. Dentre estes, destaca-se a receita de serviços prestados, custo com os serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais.

10 IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

11 EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

ALVORADA CONSTRUIR LTDA - ME
CNPJ: 05703869/0001-16 NIRE: 21200544885
Endereço: RUA CEARA, 65 VILA MARIANA RIBAMAR FIQUENE-MA CEP: 65938-000


Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 7

FL.(S) Nº 252 RUBRICA:

Solvência Geral

Ativo	5.965.813,96	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	846.000,59	= 7,05


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 705 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.913.805,71	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	846.000,59	= 4,63


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,63 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.913.805,71	
Passivo Circulante	846.000,59	= 4,63

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$4,63 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Ribamar Fiquene, 31 de dezembro de 2023.

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador
CPF: 50508695368

JOSE DE JESUS MARQUES
Contador
CPF:215.432.323-53 CRC: 5635

Termo de Encerramento

PMSJP
FL.(S)
Nº 253
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 61, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA.

Ribamar Fiquene, 31/12/2023

JOSE DE JESUS MARQUES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 5635

REINALDO GOMES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 505.086.953-68

PMSJP

FL.(S)
Nº254
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21543232353	JOSE DE JESUS MARQUES
50508695368	REINALDO GOMES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 08:47 SOB Nº 20240413083.
PROTOCOLO: 240413083 DE 30/03/2024. NIRE: 21200544885.
ALVORADA CONSTRUIR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMSJP

Nº 926880/2025
Emissão: 17/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: BAYW4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FL.(S)
Nº255
RUBRICA:

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Registro: 1100237178
CPF: ***.537.673-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/07/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
Data de Formação: 27/09/2002

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME
Registro: 0000011204
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Data Início: 09/04/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA PMSJP

Nº 933002/2025
Emissão: 15/07/2025
Validade: 31/07/2025
Chave: Y7Ydy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FL.(S)
Nº256
RUBRICA:

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita á(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME

CNPJ: 05.703.869/0001-16

Registro: 0000011204

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 31/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMETÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, ÓLEO VEGETAL, FARINHA, ETC.); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCDIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CEARA, 65, VILA MARIANA, RIBAMAR FIQUENE, MA, 65938000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/04/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011204EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306256949. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROSILEIDE FERREIRA SILVA

Registro: 1104202913

CPF: ***.258.283-**

Data Início: 11/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/07/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 933002/2025
Emissão: 15/07/2025
Validade: 31/07/2025
Chave: Y7Ydy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PMSJP
FL.(S)
Nº 257
RUBRICA:

Profissional: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Registro: 1100237178
CPF: ***.537.673-**
Data Início: 09/04/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: REINALDO GOMES DA SILVA
CPF: ***.086.953-**
Função: SOCIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y7Ydy
Impresso em: 15/07/2025 às 09:32:27 por: adapt, ip: 131.72.67.17

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PMSJP
FL.(S)
Nº 256
RUBRICA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALVORADA CONSTRUIR LTDA **NIRE :** 21200544885 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2500098960

NIRE (Sede)	**CNPJ**	**Data de Ato Constitutivo**	**Início de Atividade**
21200544885	05.703.869/0001-16	20/06/2003	20/05/2003

Endereço Completo
Rua CEARÁ, Nº 65, VILA MARIANA - Ribamar Fiquene/MA - CEP 65938-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, OLEO VEGETAL, FARINHA, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA TRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) **Capital Integralizado** R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
REINALDO GOMES DA SILVA	505.086.953-68	R$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	**CPF**	**Término do mandato**
REINALDO GOMES DA SILVA	505.086.953-68	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
18/04/2024	20240413105	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2025, às 15:09:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GGFKVIV3**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PMSJP

FL.(S)
Nº 259
RUBRICA:

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALVORADA CONSTRUIR LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500099005
NIRE 21200544885 **CNPJ 05.703.869/0001-16**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua CEARÁ, Nº 65, xxxxx, VILA MARIANA - Ribamar Fiquene/MA - CEP 65938-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240413105	18/04/2024	BALANCO
223	20230448070	04/04/2023	BALANCO
002	20230038557	31/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230038557	31/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220396930	31/03/2022	BALANCO
223	20210333189	05/03/2021	BALANCO
223	20200255053	02/04/2020	BALANCO
223	20190764260	07/06/2019	BALANCO
223	20180397745	25/05/2018	BALANCO
223	20170569365	04/07/2017	BALANCO
223	20160229065	08/03/2016	BALANCO
002	20160061504	26/02/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140523405	04/08/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140043357	29/01/2014	BALANCO
223	20120441799	18/07/2012	BALANCO
223	20110052803	27/01/2011	BALANCO
315	20100757693	20/12/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20100757685	20/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100571352	20/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20060061243	16/02/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20050087096	17/03/2005	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200544885	20/06/2003	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/02/2025, às 15:09:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XAADTH9P**.

MAC2500099005

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, estabelecida na Rua CEARÁ, 65, VILA MARIANA – RIBAMAR FIQUENE/ MA, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIARNÓPOLIS – TO**, CNPJ nº 01.634.074/0001-42, durante o período de 01 de Junho de 2020 a 30 de Outubro de 2020.

PRESTOU SERVIÇOS DE:

- **Construção de pavimentação em bloco sextavados em vias urbanas na cidade de Aguiarnópolis/TO**
- **Tipo de licitação:** Carta Convite 001/2020
- **Contrato nº: 032/2020**

DADOS DA PLANILHA CONTRATADA:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**OBRA: PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**		
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88
1.1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1923,74
1.2	**TERRAPLANAGEM**		
1.2.1.	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	954,87
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2387,18
1.2.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	395,74
1.2.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	2006,19
1.2.5	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	395,74
1.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	989,35

1.2.7.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	395,74
1.3	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1923,74
1.4	**DRENAGEM**		
1.4.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	542,64
1.5	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**		
1.5.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	un	2
1.5.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	un	6
1.5.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	un	2
1.5.4.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	33,6
1.5.5.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4,2
1.5.6.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4,5


Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Aguiarnópolis/TO, 15 de Dezembro de 2020,

Ivan Paz
Prefeito Municipal de Aguiarnópolis/TO







PMSJP

FL.(S)
Nº 264
RUBRICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871355/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FL.(S) Nº265 RUBRICA:

Número da ART: **MA20210476526** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2021 Baixada em: 07/08/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 1108/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 1.033.450,05 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.482433, -46.852207
Data de início: 18/11/2021 Conclusão efetiva: 18/04/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.6 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE GÁS 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1230.00 metro quadrado;

Observações

ART DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 13.1 Plantio e grama em placas; 13.4 Plantio de árvore ornamental, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871355/2022
19/08/2022, 13:13
zDAyW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zDAyW

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S)
Nº266
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Bom Jesus das Selvas**, através do , **CNPJ nº01. 612.668/0001-52**, de execução dos serviços da construção de 01 (um) Centro de Atendimento Educacional Especializado do município de Bom Jesus das Selvas/MA de **18/11/2021 a 18/04/2022**, o valor do contrato **R$ 1.033.450,05** (Um milhão, trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021** e **Processo administrativo nº 3008.1108.6.3/2021**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 007/2021**
2. Processo Administrativo **nº: 3008.1108.6.3/2021**
3. Contrato **nº: 1108/2021**
4. Endereço da obra: **Praça Municipal,Centro no Município deBom Jesus das Selvas -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20210476526**
2. ART de fiscalização **nº: MA20210477410**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871355/2022
03/04/2023, 17:08
Chave de Impressão: zDAyW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS

PMSJP

FL.(S)
Nº267
RUBRICA:

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

PRESTOU SERVIÇOS DE:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVICOS INICIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	471
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	420,93
1.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	117,75
1.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	520
3	**CONCRETO: INFRA E SUPER ESTRUTURA**		
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	38
4	**COBERTURA**		
4.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	471
4.3	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	471
4.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	471
4.5	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	471
5	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.2	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014	m²	560

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:07 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871355/2022
03/04/2023, 17:08
Chave de Impressão: zDAyW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS

PMSJP

FL.(S) Nº 268
RUBRICA:

5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	471
6	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1057,5
6.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	m²	23,94
7	**REVESTIMENTOS**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2115
7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2115
7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	215
8	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1900,5
8.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	84
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1900,5
8.4	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	1900,5
9	**ESQUADRIAS**		
9.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	23,1
9.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	m²	3,5
9.3	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	m²	3,5
9.4	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA E FIXO 2 FL.S. DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (3.60X2.90) m	CJ	1

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:24 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871355/2022
03/04/2023, 17:08
Chave de Impressão: zDAyW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP
FL.(S) Nº269
RUBRICA:

9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20
10	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
10.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	93
10.2	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	55
10.3	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	20
10.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10
10.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8
10.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	85
10.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1
11	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS**		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	28
11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28
11.3	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018	UN	1
11.4	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
11.5	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
11.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100
11.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:41 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871355/2022
03/04/2023, 17:08
Chave de Impressão: zDAyW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS Transformando a esperança

PMSJP
FL.(S) Nº 270
RUBRICA:

11.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
11.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2
11.11	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2
11.12	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1
11.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
11.14	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
12	**PISCINA**		
12.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	41,25
12.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	43,35
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,9
12.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	50,89
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS	m²	88,39
12.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	43,35
12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	88,39
12.8	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, L=28cm, para fixação em parede, c/acabamento polido	m	24,5
12.9	Filtro e Bomba F350 + 2 Retorno + 2 Ralos + 01 Aspiração + 2 Refletores + 2 Caixas de Passagem + Comando	un	1
12.10	D3ECK - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	50,2

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 07:59:58 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, emitida em 19/08/2022

Certidão nº 871355/2022
03/04/2023, 17:08
Chave de Impressão: zDAyW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/06/2022 e contém 6 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº 271 RUBRICA

13	**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	100
13.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	120
13.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	22
13.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2
13.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
13.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16
13.7	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1
13.8	LIMPEZA GERAL	m²	471

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus das Selvas/MA 15 de junho de 2022

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.08.08 08:00:14 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871355/2022, em 19/08/2022 emitida

Certidão nº 871355/2022
03/04/2023, 17:08
Chave de Impressão: zDAyW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2022 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

694207/2013

Nº anterior: WEB555772013
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

PMSJP

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FL.(S)
Nº 212
RUBRICA:

Número da ART: **00011002371785054010** Tipo de ART: ART Registrada em: 22/11/2012 Baixada em: 04/06/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**
Endereço do contratante: AV. WANDERLY FERRAZ Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 629.525,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AV. TOCANTINS Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Data de início: 31/07/2012 Conclusão efetiva: 31/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 3625 M2;

Observações

EXECUCAO DE PRACA DE EVENTOS COM PALCO, QUIOSQUE E URBANIZACAO COM AREA DE 3625,00M2

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 694207/2013
04/06/2013
Z5d98

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z5d98

PMSJP

FL.(S)
Nº 213
RÚBRICA:

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 55577 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 55577 / 2013
PROTOCOLO : PRO0004877113
DATA DE EMISSÃO : 04/06/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 08/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou e(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Carteira : 1100237178XXXX
CPF : 51653767349

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011002371785064010 Tipo da ART :Indefinido
Registrada em : 23/11/2012
Baixada em : 04/06/2013
Endereço da Obra : AV. TOCANTINS, CENTRO, CEP : 65938000 RIBAMAR FIQUENE/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
Empresa : ALVORADA CONSTRUIR LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
EXECUCAO DE PRACA DE EVENTOS COM PALCO, QUIOSQUE E URBANIZACAO COM AREA DE 3625,00M2

É nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Rosangela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz - CREA/MA

Raimundo Nonato Neri Farias
Inspetor Chefe do CREA/MA
Inspetoria de Imperatriz

PMSJP

FL.(S)
Nº 274
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ 01.598.547/0001-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

- Contrato nº 050/20012, Convênio nº005/2012 - Sinfra;
- Endereço da obra: Av. Tocantins, s/nº Bairro Centro, Ribamar Fiquene – Ma CEP; 65938-00;
- Período de execução da obra: 31/07/2012 a 30/01/2013;
- Dados da Contratante: Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - Ma, Av. Wanderly Ferraz s/nº centro, CNPJ nº 01.598.547/0001-01;
- Dados da Contratada: Alvorada Construir Ltda, cnpj nº05.703.869/0001-16, Rua Ceará nº65, Vila Mariana, Ribamar Fiquene – Ma;

CREA - MA.
AVERSAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 55577 Fls. 01 A 12

Rosangela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz-MA

PMSJP

FL.(S)
Nº 215
RÚBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ 01.598.547/0001-01

- Responsável Técnico: Eng.º Civil Waldegno Salustiano de Almeida Silva Junior (registro nacional nº 1100237178);
- Descrição da Obra: execução de uma Praça de Eventos com Palco coberto em Estrutura Metálica piso colodum, Banheiros, Camarinho, Quiosque e Urbanização com área de 3.625 m², tudo em conformidade com as normas estabelecidas na Tomada de Preço nº016/2012 – CPL e Contrato de Prestação de Serviços nº050/2012;
- Nº da ART de execução: 00011002371785054010

Por ser verdade, firmamos o presente.

Ribamar Fiquene/MA, 28 de Dezembro de 2012

Dione Alves da Silva
CPF Nº729.436.453-20
Prefeito Municipal

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 55571 Fls. 01 A 12

Rosangela [illegible] da Silva
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz/MA

ALVORADA CONSTRUIR

Alvorada Construir Ltda.

CNPJ: **05.703.869/0001-16**
Insc. Municipal: **75457-9**

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	PREÇO (R$) UNIT	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**58.434,10**	**9,26%**
1.1	Placa de Obra.	m²	6,00	150,72	904,32	0,14%
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada e=5mm c/ portão no Perimetro Total do Terreno	m²	518,25	35,22	18.252,91	2,90%
1.3	Barracão da obra em madeira c/ cobertura em brasilit	m²	40,00	211,12	8.444,80	1,34%
1.4	Ligação provisória de água e instalação de sanitário p/ obra	un	1,00	1.464,36	1.464,36	0,23%
1.5	Ligação provisória de luz e força p/ obra	un	1,00	687,78	687,78	0,11%
1.6	Locação da obra (pisos e jardins de praça + palco)	m²	3.416,93	4,48	15.307,65	2,43%
1.8	Retirada de meio-fio existente	m	235,57	3,32	782,09	0,12%
1.9	Retirada de plantas existentes	m²	1.503,00	3,78	5.681,34	0,90%
1.10	Carga, transporte e descarga do material para bota-fora DMT até 5Km	m³	622,40	11,10	6.908,65	1,10%
2.0	**URBANIZAÇÃO**				**218.302,75**	**34,65%**
2.1	**GUIAS**				**7.716,76**	**1,22%**
2.1.1	Meio fio pré-moldado.	m	235,57	30,06	7.081,23	1,12%
2.1.2	Meio fio em alvenria	m	37,45	16,97	635,53	0,10%
2.2	**PAVIMENTAÇÃO**				**192.016,03**	**30,48%**
2.2.1	Regularização e compactação manual do terreno	m²	3.166,88	2,28	7.220,49	1,15%
2.2.2	Execução de Matacoado em concreto, traço 1:4:8, com brita preta, esp. 7cm, conforme projeto arquitetônico, para piso em CIMENTADO COMUM ÁSPERO	m²	3.166,88	30,37	96.178,15	15,27%
2.2.3	Execução de CIMENTADO COMUM ÁSPERO, traço 1:4, esp. 1,5 cm c/juntas plásticas, p/piso em CIMENTADO COMUM ÁSPERO	m²	2.285,78	25,00	57.144,50	9,07%
2.2.4	Execução de CIMENTADO ESTAMPADO, traço 1:4, esp. 1,5 cm	m²	881,10	35,72	31.472,89	5,00%
2.3	**DIVERSOS**				**10.983,78**	**1,74%**
2.3.1	Banco em armação de ferro fundido com encosto e assento em réguas paralelas de madeira de lei de 10 cm de largura	un	12,00	625,09	7.501,08	1,19%
2.3.2	Lixeira metálica tipo basculante cap.20L com suporte tubular	un	10,00	348,27	3.482,70	0,55%
2.4	**PAISAGISMO**				**7.586,18**	**1,20%**
2.4.1	Pereistrophe Angustifolia (pingo de Ouro).	un	240,00	6,24	1.497,60	0,24%
2.4.2	Ixora Chinesis (alfinete vermelho e amarelo)	un	600,00	6,24	3.744,00	0,59%
2.4.3	Preparo do solo com terra vegetal	m³	10,00	18,31	183,14	0,03%
2.4.4	Fornecimento e plantio de grama em mudas	m²	200,04	4,11	822,16	0,13%
2.4.5	Palmeira Imperial	un	8,00	80,36	642,88	0,10%
2.4.6	Terminalia catappa (Amendoeira)	un	20,00	34,82	696,40	0,11%
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**18.360,58**	**2,91%**
3.1	POSTE DE 8,00m E PROJETORES				18.360,58	2,91%
3.1.1	Aquisição e colocação de poste metálico de 2 petalas em tubo de ferro galvanizado com 8,00m de altura	un	5,00	1.690,08	8.450,40	1,34%
3.1.2	Lampadas de sódio de 400w, 2 reatores e celula fotoelétrica	un	15,00	133,95	2.009,25	0,32%
3.1.3	Assentamento de eletroduto d PVC rigido roscavel, diam 32mm	m	281,19	10,65	2.994,67	0,48%
3.1.4	Instal. de fio ou cabo isolado em PVC secão 10 mm2 (F+N)	m	121,23	9,26	1.122,59	0,18%
3.1.4	Instal. de fio ou cabo tripolar em PVC secão 4 mm2 (F+N)	m	31,33	14,64	458,67	0,07%
3.1.5	Caixa de passagem p/ fiação 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A e fundo em brita	un	5,00	243,48	1.217,40	0,19%
3.1.9	Curva 90 para eletroduto PVC Rigido Roscavel 32mm	un	1,00	18,73	18,73	0,00%
3.1.6	Instalação de cabo sintenax econax 16 mm² (bipolar)	m	143,73	13,21	1.898,67	0,30%
3.10	Haste de aterramento 5/8"x2400mm com conector	un	10	12,59	125,90	0,02%
3.11	Cabo de Cobre Nu #25mm²	m	10	6,43	64,30	0,01%

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 65577/D 01 a 12

Rua Ceará, 65 - Vila Mariana - CEP: 65.938-000 - Ribamar Fiquene - MA

FL.(S)
Nº 277
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir Ltda.
CNPJ: **05.703.869/0001-16**
Insc. Municipal: **75457-9**

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO ANALITICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	PREÇO (R$) UNIT	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
4.0	**IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS**				**3.778,18**	**0,60%**
4.1	Torneira de jardins/canteiros 1/2"	un	12,00	11,27	135,24	0,02%
4.2	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tuco de PVC soldável marrom 25mm, inclusive conexões	m	220,00	12,17	2.677,40	0,42%
4.3	Tubulação de distribuição p/ torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldavel marrom 32mm, inclusive conexões	m	16,00	18,07	289,12	0,05%
4.4	Registro de gaveta bruto 32mm	un	2,00	38,17	76,34	0,01%
4.5	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A	un	2,00	267,72	535,44	0,08%
4.6	Colar de tomada de PVC p/tubos de PVC - PBA 63 x 1", c/trava, inc. adapatdor	un	2,00	32,32	64,64	0,01%
5.0	**PALCO**				**249.125,61**	**39,54%**
5.1	**FUNDAÇÕES**				**30.606,31**	**4,86%**
5.1.2	Carga, transporte e descarga de material p/aterro DMT até 5Km	m³	29,75	13,40	398,70	0,06%
5.1.3	Compactação de mecânica de aterro a 95 % do PN	m³	29,75	3,29	97,89	0,02%
5.1.4	Escavação de cavas para fundações rasas até 2,00m	m³	45,00	15,18	683,10	0,11%
5.1.5	Lastro em concreto magro e=5cm Fck=1 Mpa para fundações	m³	0,75	361,33	271,00	0,04%
5.1.6	Sapatas em concreto armado Fck=20Mpa	m³	13,50	1.495,16	20.184,66	3,20%
5.1.7	Cinta de amarração em concreto armado Fck=20Mpa (20x20)cm	m³	6,00	1.495,16	8.970,96	1,42%
5.2	**SUPERESTRUTURA**				**28.709,17**	**4,56%**
5.2.1	Pilares em concreto armado Fck=20Mpa, conforme projeto estrutural	m³	2,57	1.495,16	3.837,18	0,61%
5.2.2	Vigas em concreto armado Fck=20Mpa, conforme projeto estrutural	m³	6,00	1.495,16	8.970,96	1,42%
5.2.3	Laje maciça em concreto armado Fck=20Mpa e escada de acesso	m³	10,64	1.495,16	15.901,03	2,52%
5.3	**VEDAÇÃO**				**10.701,76**	**1,70%**
5.3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico c/6 furos	m²	395,78	27,04	10.701,76	1,70%
5.4	**REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINEIS**				**25.664,41**	**4,07%**
5.4.1	Chapisco de paredes c/argamassa de cimento e areia 1:3	m²	791,55	3,87	3.063,30	0,49%
5.4.2	Reboco de paredes com arg. cim/areia 1:6	m²	668,01	18,75	12.525,19	1,99%
5.4.3	Emboco arg. cim/areia 1:6 e=2cm	m²	123,54	17,26	2.132,30	0,34%
5.4.6	Revest. cerâmico 30x30cm h=1,50m em banheiros, inc. rejuntamento branco	m²	123,54	64,30	7.943,62	1,26%
5.5	**ESQUADRIAS**				**16.387,00**	**2,60%**
5.5.1	Porta em madeira semi-oca 0,80x2,10m completa incl. Ferragens	un	5,00	360,77	1.803,85	0,29%
5.5.3	Porta em madeira semi oca 0,90x1,50m completa incl. Ferragens	un	2,00	312,55	625,10	0,10%
5.5.4	Porta em madeira e vidro 2,40 x 2,10m completa incl. Ferragens	un	3,00	2.768,26	8.304,78	1,32%
5.5.5	Porta tipo Gradil de ferro 1,00x2,10m completa, incl. Ferragens	m²	6,72	125,02	840,13	0,13%
5.5.7	Basculante tipo de aluminio e vidro de 3,70x0,60m	un	4,44	321,48	1.427,37	0,23%
5.5.8	Basculante tipo de aluminio e vidro de 2,20x0,60m	un	1,32	321,48	424,35	0,07%
5.5.9	Basculante tipo de aluminio e vidro de 2,80x0,60m	un	3,36	321,48	1.080,17	0,17%
5.5.10	Basculante tipo de aluminio e vidro de 1,80x0,60m	un	5,40	348,38	1.881,25	0,30%
5.6	**PISO**				**11.663,04**	**1,85%**
5.6.1	Piso de alta resistência em massa granilítica, tipo Korodur, executado na apresentação do palco	m²	125,23	33,93	4.249,05	0,67%

FESTA
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 5577 Fls. 01 A 12

Rosangela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inscrição nº 1

ALVORADA CONSTRUIR

Alvorada Construir Ltda.

CNPJ: **05.703.869/0001-16**
Insc. Municipal: **75457-9**

OBJETO / OBRA = PROJETO PRAÇA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	PREÇO (R$)		PESO (%)
				UNIT	TOTAL	
5.6.2	Matacoado em concreto c/ brita preta, traço 1:4:8, esp = 5cm, executado nos pisos do pav. térreo, camarins e banheiros, sanitários públicos e circulação	m²	125,23	26,08	3.266,00	0,52%
5.6.4	Piso em ceramica 30x30cm, PEI-4, argam. de assentamento de cimento/areia (1/5) inclusive rejuntamento, aos pisos do pav. térreo, nos banheiros dos camarins e nos sanitários públicos	m²	64,51	64,30	4.147,99	0,66%
5.7	**INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA**				2.351,95	0,37%
5.7.1	Ponto água fria tubo pvc 1/2"	un	16,00	64,30	1.028,80	0,16%
5.7.2	Tubo PVC soldavel 20mm marrom, inclusive conexões	m	4,50	8,87	39,92	0,01%
5.7.3	Tubo PVC soldável 25mm marrom, inclusive conexões	un	20,00	9,34	186,80	0,03%
5.7.4	Tubo PVC soldável 32mm marrom, inclusive conexões	un	20,00	14,99	299,80	0,05%
5.7.5	Registro de gaveta bruto 32mm	un	4,00	73,22	292,88	0,05%
5.7.6	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A	un	1,00	243,48	243,48	0,04%
5.7.7	Colar de tomada de PVC p/tubos de PVC - PBA 85 x 3", c/rosca	un	1,00	23,72	23,72	0,00%
5.7.8	Saboneteira de louca 15x15cm	un	5,00	23,81	119,05	0,02%
5.7.9	Porta papel de louca 15x15	un	5,00	23,50	117,50	0,02%
5.8	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				14.185,44	2,25%
5.8.1	Ponto esgoto primario/ tubo pvc 100mm	un	7,00	78,59	550,13	0,09%
5.8.2	Ponto esgoto secundário/ tubo pvc 50mm	un	9,00	67,04	603,36	0,10%
5.8.3	Ponto esgoto secundário/ tubo pvc 40mm	un	8,00	57,52	460,16	0,07%
5.8.4	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	m	28,84	35,72	1.030,16	0,16%
5.8.5	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	m	23,17	25,00	579,25	0,09%
5.8.6	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	m	13,92	15,18	211,31	0,03%
5.8.7	Vaso sanitario louca c/ caixa de descarga de sobrepor, inclusive assento, tubo de ligaçao, parafuso de fixaçao, completo	un	7,00	339,34	2.375,38	0,38%
5.8.8	Lavatorio de louca s/coluna, torneira metálica cromada simples, sifão e válvula de plástico	un	9,00	165,35	1.488,15	0,24%
5.8.9	Caixa sifonada em PVC 150X150X150mm	un	8,00	37,51	300,08	0,05%
5.8.10	Ralo seco	un	1,00	32,14	32,14	0,01%
5.8.11	CP = Caixa de passagem 40x40x60cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A	un	2,00	366,12	732,24	0,12%
5.8.12	CD = Caixa de distribuição 40x80x60cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A	un	1,00	488,59	488,59	0,08%
5.8.13	Fossa Séptica de 1,70 m x 3,00 m x 1,50 m (Largura x Comprimento x Altura útil) com tampa de concreto armado	un	1,00	3.218,11	3.218,11	0,51%
5.8.14	Sumidouro de 3,00 m x 1,60 m (Diâmetro x Altura útil) em alvenaria com tampa de concreto armado.	un	3,00	705,46	2.116,38	0,34%
5.9	**INSTALAÇÃO ELETRICA**				21.686,18	3,44%
5.9.1	Arandela de 100W	un	2,00	67,87	135,74	0,02%
5.9.2	Luminaria fluorescente calha aberta, reator convencional, start, suporte p/fixaçao, lampada 2x40w completa	un	10,00	116,09	1.160,90	0,18%
5.9.3	Luminária PL Electronic de 23W completa	un	5,00	107,15	535,75	0,09%
5.9.4	Luminaria vapor metálico de com lâmpadas de 250w	un	3,00	217,88	653,64	0,10%
5.9.5	Interruptor 01 tecla simples 10A-250v	un	10,00	14,81	148,10	0,02%
5.9.6	Interruptor 02 teclas simples 10A-250v	un	3,00	18,59	55,77	0,01%
5.9.7	Tomada universal 10A 250v	un	9,00	13,90	125,10	0,02%
5.9.8	Tomada de 1000W	un	2,00	45,37	90,74	0,01%
5.9.9	Caixa de passagem 15x15cm	un	3,00	14,82	44,46	0,01%
5.9.12	Eletroduto PVC rigido rosc. 0=1" c/conexoes	m	124,51	13,40	1.668,43	0,26%
5.9.13	Eletroduto PVC rigido rosc. 0=11/4" c/ conexoes	m	2,55	15,29	38,99	0,01%
5.9.15	Fio isolado em PVC secao 2,5mm2	m	120,06	2,80	336,17	0,05%
5.9.16	Fio isolado em PVC secao 4,0mm2	m	173,91	3,26	566,95	0,09%
5.9.17	Fio isolado em PVC secao 1,5mm2	m	45,48	2,80	127,34	0,02%
5.9.18	Quadro de medicao trifasico c/aterramento	un	1,00	321,48	321,48	0,05%
5.9.19	Quadro de distribuicao p/24 circuitos trifasico c/barramento s/disjuntor	un	2,00	294,68	589,36	0,09%

CREA - MA
VERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 55527 Fls. 01

Rosangela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspetoria de Fiscalização/MA

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir Ltda.
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Insc. Municipal: 75457-9

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	PREÇO (R$) UNIT	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
5.9.20	Haste de aterramento 5/8"x2400mm com conector	un	9,00	48,74	438,66	0,07%
5.9.21	Cabo de cobre nu 25mm2	un	50,00	292,23	14.611,50	2,32%
5.9.22	Disjuntorunipolar termomagnetico 10 A	un	1,00	18,55	18,55	0,00%
5.9.23	Disjuntor unipolar termomagnetico20 A	un	1,00	18,55	18,55	0,00%
5.10	**COBERTURA**				**64.320,48**	**10,21%**
5.10.1	Estrutura metálica para sustentação de cobertura metálica, vigas, pilares e contraventamentos e telha em alumínio, inclusive pintura	m²	248,38	232,17	57.666,38	9,15%
5.10.2	Forro em gesso	m²	248,38	26,79	6.654,10	1,06%
5.11	**PINTURA DO PALCO**				**15.768,34**	**2,50%**
5.11.1	Emassamento de paredes internas c/massa corrida à base de PVA (2 demaos)	m²	668,01	8,32	5.557,84	0,88%
5.11.2	Pintura c/latex em paredes internas e externas duas demaos sem massa	m²	668,01	14,56	9.726,23	1,54%
5.11.3	Pintura em esmalte em esquadrias de madeira (02 demaos)	m²	17,22	13,86	238,67	0,04%
5.11.4	Pintura c/esmalte sintetico em esquadria de ferro (02 demaos) c/zarcao	m²	6,72	18,91	127,08	0,02%
5.11.5	Pintura de identificacao visual	m²	2,00	59,26	118,52	0,02%
5.12	**DIVERSOS**				**7.081,53**	**1,12%**
5.12.1	Guarda Corpo em tubo de ferro galvanizado 2"1/2"	m	6,12	116,09	710,47	0,11%
5.12.2	Impermeabilização de laje com SIKA TOP 107 A E B	M2	106,35	52,69	5.603,58	0,89%
5.12.3	Barra p/ deficientes fisicos em banheiros	un	4,00	191,87	767,48	0,12%
6.0	**QUIOSQUE**				**78.103,58**	**12,40%**
6.1	**INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES**				**4.776,73**	**0,76%**
6.1.1	ESCAVAÇ MANUAL DE VALAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE (para fundações rasas)	m3	3,84	15,18	58,29	0,01%
6.1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS (apiloamento de fundo de valas)	m²	9,60	2,28	21,89	0,00%
6.1.3	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada, C e A - traço 1:4	m3	1,92	239,90	460,61	0,07%
6.1.4	LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8, E = 5 CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M3, para fundações	m3	0,10	361,33	36,13	0,01%
6.1.5	CONCRETO ARMADO P/FUNDACCES - CONSUMO/M3, FORMA TABUA REG=6M2, AÇO CA-50=70KG; CONCRETO 15 MPA, PREP C/BETONEIRA, CONT. TIPO B (Blocos em concreto armado)	m3	1,15	1.312,73	1.509,64	0,24%
6.1.6	CINTA (INFERIOR) CONCRETO ARMAD 15MPA CONT."C" PREP. MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/ DESMON E LANCAMENT/VIBRACAO MANUAL (20x20)cm	m3	1,92	1.401,13	2.690,17	0,43%
6.2	**SUPERESTRUTURA / PILARES-VIGAS-LAJES**				**7.116,96**	**1,13%**
6.2.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES, inclusive lançamento e adensamento	m3	1,44	1.495,16	2.153,03	0,34%
6.2.2	CONCRETO ARMADO P/VIGAS, inc. lançamento e adensamento	m3	0,84	1.495,16	1.255,93	0,20%
6.2.3	CONCRETO ARMADO P/CINTA (SUPERIOR) 15 MPA CONT."C" PREP.MEC. NA OBRA, INCL AÇO, FORMAS MADEIRA 3A C/ MONT/DESMON E LANCAMENT/VIBRACAO MANUAL (10x15)cm	m3	0,68	1.495,16	1.016,71	0,16%
6.2.4	CONCRETO ARMADO P/LAJES (E=15cm), inclusive lançamento, adensamento e Aditivo Impermeabilizante (laje maciça)	m3	1,80	1.495,16	2.691,29	0,43%
6.3	**VEDAÇÃO**				**4.768,23**	**0,76%**
6.3.1	ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM CIMENTO/AREIA 1:10 (Alvenaria convencional)	m²	176,34	27,04	4.768,23	0,76%

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA ART/RRT
Nº 555777 fls. 01 A 12

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir Ltda.
CNPJ: **05.703.869/0001-16**
Insc. Municipal: **75457-9**

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO ANALITICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	PREÇO (R$) UNIT	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
6.4	**REVESTIMENTO DE PAREDES E PAINEIS**				**20.095,51**	**3,19%**
6.4.1	CHAPISCO EM PAREDES, TRACO 1:3 EM CIMENTO E AREIA (chapisco convencional)	m²	352,68	3,87	1.364,87	0,22%
6.4.2	REBOCO INT/EXT CIMENTO/AREIA 1:6 E=2,5CM (Reboco convencional)	m²	21,58	18,75	404,81	0,06%
6.4.3	EMBOÇO INT/EXT CIMENTO/AREIA 1:6 E=2,5CM (Emboço convencional)	m²	331,09	17,26	5.714,61	0,91%
6.4.4	Revestimento cerâmico (10 x 10 cm, com acabamento fosco e rejunte anti-mofo e anti-bacteracida), CONF PROJETO	m²	331,09	38,09	12.611,22	2,00%
6.5	**ESQUADRIAS**				**5.042,96**	**0,80%**
6.5.1	Porta com veneziana fixa em alumínio 1,00 x 1,20 m completa incl. Ferragens	und	2,00	825,26	1.650,52	0,26%
6.5.2	Porta em alumínio 0,80 x 1,10 m completa incl. Ferragens	und	2,00	761,78	1.523,56	0,24%
6.5.3	Esquadria em alumínio com vidro 4 x (0,50 x 030) m	m²	0,60	526,90	316,14	0,05%
6.5.4	Tampa (do alçapão de inspeção) em alumínio 1,00 x 1,00 m	m²	1,00	768,13	768,13	0,12%
6.5.5	Portão de ferro de abrir (0,90 m x 2,10 m), tipo gradil, na entrada dos WC's, incl. Ferragens	m²	3,78	207,57	784,61	0,12%
6.6	**PISO**				**3.626,48**	**0,58%**
6.6.1	Regularização e compactação manual do terreno	m²	38,68	2,28	88,19	0,01%
6.6.2	Matacoado em concreto c/ brita preta 1:4:8 e=7cm	m²	38,68	26,08	1.008,77	0,16%
6.6.3	Piso em ceramica 30x30cm, PEI-4, argam. de assentamento de cimento/areia (1/5) inclusive rejuntamento, nos pisos do pav. térreo, nos banheiros dos camarins e nos sanitarios públicos	m²	35,74	64,30	2.298,08	0,36%
6.6.4	Piso em concreto pigment. nos Hall's dos WC's PNE (E = 5 cm)	m²	2,94	78,72	231,44	0,04%
6.7	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**				**4.537,75**	**0,72%**
6.7.1	**Tubo PVC soldável 25mm marrom, inclusive conexões**	m	46,00	8,87	408,02	0,06%
6.7.2	Registro de gaveta cromado c/canopla 20mm	und	3,00	46,87	140,61	0,02%
6.7.3	Registro de gaveta bruto 25mm	und	3,00	37,56	112,68	0,02%
6.7.4	Caixa de registro 40x40x40cm em alven. de tijolos maciço 1 vez c/tampa C.A.	und	1,00	85,93	85,93	0,01%
6.7.5	Colar de tomada de PVC para tubos de PVC - PBA 65 x 1", com trava	und	1,00	38,09	38,09	0,01%
6.7.6	Fornecimento e inst. de CX. D'ÁGUA de fibra de vidro c/capacidade para 2 mil litros, com tampa de vedação, escotilha e fixadores, inclusive as peças de apoio em madeira serrada e as ligações da Alimentação / Distribuição / Extravasão / Limpeza, c/os respe	und	2,00	1.840,96	3.681,92	0,58%
6.7.7	Saboneteira de louca 15x15cm	und	2,00	17,75	35,50	0,01%
6.7.8	Porta papel de louca 15x15	und	2,00	17,50	35,00	0,01%
6.8	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**10.017,13**	**1,59%**
6.8.1	Tubo PVC branco esgoto DN 100mm, inclusive conexões	m	30,00	35,72	1.071,60	0,17%
6.8.2	Tubo PVC branco esgoto DN 75mm, inclusive conexões	m	5,00	30,04	150,20	0,02%
6.8.3	Tubo PVC branco esgoto DN 50mm, inclusive conexões	m	20,00	25,00	500,00	0,08%
6.8.4	Tubo PVC branco esgoto DN 40mm, inclusive conexões	m	15,00	15,18	227,70	0,04%
6.8.5	Vaso Sanitário (bacia convencional), na cor branca e com válvula de descarga antivandalismo, inclusive assento/tampa, tubo de ligação e parafuso de fixação completo	und	2,00	339,34	678,68	0,11%
6.8.6	Lavatório s/coluna (cuba convenc) c/torneira c/válvula de acionament hidromecânico, sifão e válvula de plástico (WC's/PNE)	und	2,00	165,35	330,70	0,05%

CREA - PI
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 55577 fls. 01 A 12

Agente Administrativo
Inspetoria de Fiscalização

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir

FL.(S)
Nº 283
RUBRICA:

CNPJ: 05.703.869/0001-16
Insc. Municipal: 75457-9

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	PREÇO (R$)		PESO (%)
				UNIT	TOTAL	
6.8.7	Cuba em aço inox 400X340X410mm (NUM 3) EM CHAPA 20 304 VALVULA DE ESCOAMENTO TP AMERICANA 1623 SIFAO 1680 1 1/2"X1 1/2" com Torneira de mesa com acionamento de 1/4 de volta (para a Pia do Bar embutida em bancada de granito verde ubatuba)	und	2,00	266,62	533,24	0,08%
6.8.8	RS = Ralo sifonado em PVC 150X150X50mm	und	6,00	48,25	289,50	0,05%
6.8.9	CI = Caixa de inspecao 60x60cm em alven. de tijolos macico 1vez c/tampa e fundo em C.A.	und	4,00	135,86	543,44	0,09%
6.8.10	CP = Caixa de passagem 60x60cm em alven. de tijolos macico 1 vez c/tampa e fundo em C.A.	und	2,00	135,86	271,72	0,04%
6.8.11	CD = Caixa de distribuição 60x60cm em alven. de tijolos macico 1 vez c/tampa e fundo em C.A.	und	2,00	135,86	271,72	0,04%
6.8.12	Fossa Séptica em alvenaria de tijolos macicos (1 vez) nas dimensões internas de 1,10m x 2,20m x H=1,00m (=2,42 mil litros) revestida internamente com barra lisa e tampa em concreto armado medindo 1,40m x 2,50m x E=8cm	und	1,00	2.135,33	2.135,33	0,34%
6.8.13	Sumidouro em alvenaria de tijolos macicos (a crivo argamassados) nas dimensões internas de Ø = 2,50m x H(útil)=1,70m (3,45 mil litros) e tampa de concreto armado medindo Ø = 2,90m x E=0,10m	und	2,00	1.506,65	3.013,30	0,48%
6.8.14						
6.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				6.398,81	1,02%
6.9.1	Luminária incandescente de 100 W (arandela)	un	2,00	67,87	135,74	0,02%
6.9.2	Luminaria fluoresc calha aberta, reator convencional, star, suporte p/fixeçao, lampada, 2x65w completa	un	4,00	104,11	416,44	0,07%
6.9.3	Luminaria PL Eletronic de 20 W com suporte p/fixaçao, completa	un	2,00	53,32	106,64	0,02%
6.9.4	Luminaria PL Eletronic de 23 W com suporte p/fixaçao, completa	un	2,00	60,94	121,88	0,02%
6.9.5	Interruptor 01 tecla simples - 10A-250v (com espelho), completo	un	4,00	38,09	152,36	0,02%
6.9.6	Interruptor 02 teclas simples - 10A-250v (com espelho), completo	un	4,00	50,79	203,16	0,03%
6.9.7	Tomada universal com espelho 10A 250v - 2P+T - 2x4"	un	4,00	52,65	210,60	0,03%
6.9.8	Tomada universal com espelho 10A 250v - 2P+T - 4x4"	un	4,00	63,48	253,92	0,04%
6.9.9	Caixa de passagem 15x15cm	un	4,00	31,74	126,96	0,02%
6.9.10	Eletroduto PVC rigido roscavel Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	un	85,00	9,50	807,50	0,13%
6.9.11	Eletroduto PVC rigido roscável Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	un	70,00	18,29	1.280,30	0,20%
6.9.12	Curva 90° para Eletroduto PVC rigido roscável Classe B, Ø=25 mm (NBR 6150)	un	12,00	4,53	54,36	0,01%
6.9.13	Curva 90° para Eletroduto PVC rigido roscável Classe B, Ø=32 mm (NBR 6150)	un	10,00	6,59	65,90	0,01%
6.9.14	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Verde	un	30,00	2,22	66,60	0,01%
6.9.15	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Preto	un	100,00	2,22	222,00	0,04%
6.9.16	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Branco	un	40,00	2,22	88,80	0,01%
6.9.17	Cabo Sintenax Econax unipolar # 1,5 mm2 - Azul	un	80,00	2,22	177,60	0,03%
6.9.18	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Preto (para o ramal de alimentação)	un	100,00	2,66	266,00	0,04%
6.9.19	Cabo Sintenax Econax unipolar # 2,5 mm2 - Azul (para o ramal de alimentação)	un	100,00	2,66	266,00	0,04%
6.9.20	Quadro de Medição monofásico	un	2,00	291,70	583,40	0,09%
6.9.21	Quadro de Distribuicao para 6 circuitos monofasico com barramento sem disjuntor	un	2,00	54,48	108,96	0,02%
6.9.22	Haste de aterramento (copperweld) Ø=5/8" x 3000 mm com conector (para malha de aterramento)	un	8,00	42,40	339,20	0,05%
6.9.23	Cabo de Cobre Nú # 2,5 mm2 (para malha de aterramento)	m	50,00	3,87	193,50	0,03%
6.9.24	Disjuntor monopolar termomagnetico 10 A	un	5,00	11,35	56,75	0,01%
6.9.25	Caixa octogonal PVC assentada na laje	un	8,00	11,78	94,24	0,01%
6.10	COBERTURA				8.160,00	1,30%

ALVORADA CONSTRUIR

Alvorada Construir Ltda

CNPJ: **05.703.869/0001-16**
Insc. Municipal: **75457-9**

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT	PREÇO (R$) UNIT	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
6.10.1	Estrutura mista aço tubular e madeira de lei serrada (apoiada sobre as paredes e estrutura de aço tubular) para sustentação de cobertura em telha ecológica, inclusive telha ecológica (i = 30%) na cor verde.	m²	128,00	63,75	8.160,00	1,30%
6.11	DIVERSOS				3.563,02	0,57%
6.11.1	Execução de Impermeabilização de laje com IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS E BETUMES EMULSIONADOS, C/ 3 DEMÃOS, S/TELA, P/MARQUISE/TERRAÇO/CALHA/LAJE/JARDINEIRA/AREA FRIA	m²	14,84	43,15	640,35	0,10%
6.11.2	Fornecimento e implantação de Bancada em granito verde ubatuba L=0,50m, C=1,00m (para a Pia da Cozinha)	m²	1,00	355,50	355,50	0,06%
6.11.3	Fornecimento e implantação de Bancada em "L" em granito verde ubatuba L=0,50m, C=(2,65+1,70)m (para o Balcão do Bar)	m²	4,35	406,28	1.767,33	0,28%
6.11.4	Fornecimento e implantação de Barra de Apoio (PNE) para lavatórios em alumínio Ø = 4 cm	m²	2,00	158,70	317,40	0,05%
6.11.5	Fornecimento e implantação de Barra de Apoio (PNE) para sanitários em alumínio Ø = 4 cm	m²	4,00	120,61	482,44	0,08%
7.0	LIMPEZA GERAL				3.895,20	0,62%
7.1	Limpeza Geral da obra	m²	3.606,67	1,08	3.895,20	0,62%
				TOTAL GERAL = R$	630.000,00	100,00%

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 55577 fls 01 A 12

Rosangela Maria [illegible]
Agente Administrativo
Inspetoria de Ribamar/MA

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir Ltda.

CNPJ: **05.703.869/0001-16**
Insc. Municipal: **75457-9**

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	58.434,10	9,28%
2.0	URBANIZAÇÃO	218.302,75	34,65%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.360,58	2,91%
4.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS	3.778,18	0,60%
5.0	PALCO	249.125,61	39,54%
6.0	QUIOSQUE	78.103,58	12,40%
7.0	LIMPEZA GERAL	3.895,20	0,62%
	TOTAL GERAL = R$	630.000,00	100,00%

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 35577 Fls. 01 A 12

Rosangela [illegible]
Auxiliar Administrativo
Gerência de Registro e Cadastro

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir Ltda.

CNPJ: 05.703.869/0001-16
Insc. Municipal: 75457-9

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	PESO (%)	prazo em meses			
				1º	2º	3º	4º
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	58.434,10	9,28%	100% 58.434,10			
2.0	URBANIZAÇÃO	218.302,75	34,65%	25% 54.575,69	25% 54.575,69	25% 54.575,69	25% 54.575,69
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.360,58	2,91%			50% 9.180,29	50% 9.180,29
4.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS	3.778,18	0,60%				100% 3.778,18
5.0	PALCO	249.125,61	39,54%	25% 62.281,40	25% 62.281,40	25% 62.281,40	25% 62.281,40
6.0	QUIOSQUE	78.103,58	12,40%		25% 19.525,90	25% 19.525,90	50% 39.051,79
7.0	LIMPEZA GERAL	3.895,20	0,62%				100% 3.895,20
	VALOR TOTAL =	**R$ 630.000,00**	**100,00%**				

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 35577 fls. 01 a 12

Rosangela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz/MA

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir Ltda.

CNPJ: **05.703.869/0001-16**
Insc. Municipal: **75457-9**

OBJETO / OBRA = PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
LOCAL / IMPLANTAÇÃO = SEDE MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
PROPONENTE / PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
DATA / REFERÊNCIA = 09 de Abril de 2012

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO (R$) TOTAL	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	**58.434,10**	9,28%
2.0	URBANIZAÇÃO	**218.302,75**	34,65%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**18.360,58**	2,91%
4.0	IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS	**3.778,18**	0,60%
5.0	PALCO	**249.125,61**	39,54%
6.0	QUIOSQUE	**78.103,58**	12,40%
7.0	LIMPEZA GERAL	**3.895,20**	0,62%
	TOTAL GERAL = R$	**630.000,00**	100,00%

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 35577 Fls 01 A 12

ALVORADA CONSTRUIR

Alvorada Construção Ltda.

CNPJ: 05.703.869/0001-16
Insc. Municipal: 75457-9

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO N.º 76347 FLS: 01 A 05

Obra:	Construção de Quadra Poliesportiva com arquibancada		
Local:	RIBAMAR FIQUENE	Date:	10/03/2010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	UNIT.	TOTAL
08.01	REDE PARA CESTA DE BASQUETE	UN	2,00	R$ 46,49	R$ 92,98
08.02	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA	UN	2,00	R$ 160,41	R$ 320,82
08.03	REDE P/ VOLEI	UN	1,00	R$ 106,94	R$ 106,94
08.04	CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE TRAVE PARA FUTSAL	UN	2,00	R$ 2.161,22	R$ 4.322,44
08.05	CONFECCAO DE MASTRO DE VOLEI	UN	2,00	R$ 891,52	R$ 1.783,04
08.06	CHUMBAGEM DE TUBO DE F.G. 4"P/FIX.DE MASTROS DE VOLEI, C/CAP	UN	2,00	R$ 112,82	R$ 225,64
08.07	ESTRUTURA PARA CESTA DE BASQUETE	UN	2,00	R$ 3.487,18	R$ 6.974,36
08.08	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA CONFORME PROJETO EM MADEIRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO	UN	5,00	R$ 2.676,83	R$ 13.384,14
08.09	ALAMBRADO COMPOSTO POR CANO GALV 3"C/ TELA ARAM GALV MALHA DE 2", INC. PORTÕES	M2	344,93	R$ 171,79	R$ 59.255,35
	Sub Total do Item				**R$ 86.465,71**
09	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				
09.01	POSTE P/EDIFICACOES,DT 150/10	UN	4,00	R$ 666,13	R$ 2.664,52
09.02	PROJETOR RETANGULAR 400W E-40 CHAPA FE LE64 (ESTADIO)	UN	16,00	R$ 270,46	R$ 4.327,36
09.03	LAMPADA VAPOR DE METALICO 400W	UN	16,00	R$ 319,98	R$ 5.119,68
09.04	REATOR V.METAL INT/EXT,AFP C/IGN.	UN	16,00	R$ 354,00	R$ 5.664,00
09.05	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA,ATE 2,00M	M3	2,43	R$ 28,99	R$ 70,45
09.06	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	2,43	R$ 37,11	R$ 90,18
09.07	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL,DIAMETRO 32MM(1")	M	58,87	R$ 11,58	R$ 681,71
09.08	ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL,DIAMETRO 50MM(1 1/2")	M	37,38	R$ 20,91	R$ 781,62
09.09	ELETROD.FERRO CLASSE LI,ESM,INCL.CONEXOES,DIAM.32MM (1 1/4")	M	40,00	R$ 31,27	R$ 1.250,80
09.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO 40X40X60CM	UN	4,00	R$ 367,11	R$ 1.468,44
09.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO,20A	UN	4,00	R$ 20,88	R$ 83,52
09.12	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO,32A	UN	1,00	R$ 148,66	R$ 148,66
09.13	CABO FLEXIVEL ISOLADO EM PVC,P/750V 4MM2	M	316,74	R$ 5,94	R$ 1.881,44
09.14	FIO ISOLADO EM PVC,P/750V,10MM2	M	100,00	R$ 10,14	R$ 1.014,00
09.15	CABO PP 2X2,5MM2	M	20,00	R$ 19,89	R$ 397,80
09.16	CRUZETA DE MADEIRA 2400MM P/ TRANSFORMADOR	UN	4,00	R$ 63,27	R$ 253,08
09.17	QUADRO DE DISTRIB.DE LUZ,EMBUT,ATE 12 DIVISOES,207X332X95MM	UN	1,00	R$ 619,65	R$ 619,65
09.18	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" X 3 MTS	UN	5,00	R$ 53,52	R$ 267,60
09.19	CONECTOR P/ HASTE 19 MM	UN	5,00	R$ 9,17	R$ 45,85
09.20	CABO DE COBRE NU 25 MM2 P/ MALHA DE ATERRAMENTO	M	31,80	R$ 63,40	R$ 2.016,12
	Sub Total do Item				**R$ 28.846,48**
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
10.01	LASTRO DE AREIA	M3	24,09	R$ 41,00	R$ 987,61
10.02	MEIO FIO TIJ.CERAMICO 10X20X20 C/ ARG. 1:3, LASTRO 9 MPA	M	328,33	R$ 35,79	R$ 11.750,93
10.03	GRAMA EM MUDAS, E=6CM, INCLUINDO TERRA PRETA	M2	308,63	R$ 12,37	R$ 3.817,75
10.04	CAIACAO DE MEIO-FIO	M	328,33	R$ 0,64	R$ 210,13
	Sub Total do Item				**R$ 16.766,42**
11	**LIMPEZA**				
11.01	LIMPEZA GERAL	M2	1.454,98	R$ 2,68	R$ 3.899,35
	Sub Total do Item				**R$ 3.899,35**
	TOTAL DESTE ORÇAMENTO				**R$ 420.000,00**

FL.(S)
Nº 287
RUBRICA:

ALVORADA CONSTRUIR
Alvorada Construir Ltda.

CNPJ: 05.703.869/0001-16
Insc. Municipal: 75457-9

CREA - MA
AVERBAÇÃO CONCERNENTE
ATESTADO DE PARTE
INTEGRANTE DA ENTIDADE
Nº 70317 Fls. 01 A 05

Obra:	**Construção de Quadra Poliesportiva com arquibancada**
Local:	**RIBAMAR FIQUENE**

Data: **10/03/2010**

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	UNIT.	TOTAL
01	**SERVICOS INICIAIS**				
01.01	PLACA INDICATIVA DE OBRA POR M2	M2	6,00	R$ 187,64	R$ 1.125,82
01.02	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 60X40CM	UN	1,00	R$ 578,46	R$ 578,46
01.03	LOCACAO DE QUADRAS	M2	1.454,98	R$ 1,01	R$ 1.469,53
01.04	ABRIGO PROVISORIO,C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO	M2	35,00	R$ 65,54	R$ 2.293,90
01.05	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO	UN	1,00	R$ 898,59	R$ 898,59
01.06	LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA	UN	1,00	R$ 103,53	R$ 103,53
	Sub Total do Item				**R$ 6.469,83**
02	**FUNDAÇÃO**				
02.01	ATERRO APILOADO DE 20 CM C/ AQUISICAO DE MATERIAL DMT 3 KM	M3	363,75	R$ 59,47	R$ 21.631,92
02.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA,ATE 2,00M	M3	33,71	R$ 28,99	R$ 977,32
02.03	TABUAS DE MADEIRA BRANCA P/FUNDACOES UTILIZACAO 5 VEZES	M2	98,04	R$ 41,51	R$ 4.069,74
02.04	LASTRO DE CONCRETO,INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	1,75	R$ 534,96	R$ 935,53
02.05	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM 6,35 A 9,52MM (1/4 A 3/8")	KG	666,08	R$ 11,67	R$ 7.772,96
02.06	ARMADURA CA-60B FINA DIAM 3,40 A 6,00 MM	KG	93,75	R$ 14,10	R$ 1.321,81
02.07	FABRIC., LANC. E ADENS. CONCRETO 15 MPA	M3	2,35	R$ 614,01	R$ 1.450,60
02.08	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO ESP.20CM	M2	65,12	R$ 87,43	R$ 5.693,79
02.09	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	11,81	R$ 37,11	R$ 438,36
	Sub Total do Item				**R$ 44.292,03**
03	**SUPER-ESTRUTURA**				
03.01	FORMA DE TABUAS DE MADEIRA BRANCA,UTILIZACAO 2 VEZES	M2	151,76	R$ 65,68	R$ 9.967,27
03.02	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM.6,25 A 9,52MM(1/4 A 3/8")	KG	687,58	R$ 11,67	R$ 8.024,06
03.03	ARMADURA CA-60B FINA DIAM.3,40 A 6,00MM	KG	89,72	R$ 14,10	R$ 1.265,03
03.04	CONCRETO 15 MPA - FAB.LANC. E ADENSAMENTO	M3	8,44	R$ 716,94	R$ 6.053,34
	Sub Total do Item				**R$ 25.309,70**
04	**VEDAÇÃO**				
04.01	TIJ.CERAM.FURADOS 10X20X20CM,ARG.MISTA C/SAIBRO,ESP.10CM	M2	182,57	R$ 48,80	R$ 8.909,32
04.02	TIJ.CERAM.FURADOS 10X20X20CM,ARG.MISTA C/SAIBRO,ESP.20CM	M2	102,87	R$ 87,43	R$ 8.993,92
	Sub Total do Item				**R$ 17.903,24**
05	**PISO**				
05.01	PISO KORODUR C/ ACABAMENTO ASPERO	M2	580,01	R$ 78,63	R$ 45.605,90
05.02	LASTRO DE CONCRETO ESP. 6 CM	M2	580,01	R$ 40,72	R$ 23.617,86
05.03	PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO,100X100CM,JUNTAS DE 10CM, INCLUINDO LASTRO ESP.6CM	M2	288,57	R$ 79,30	R$ 22.883,97
05.04	ARMADURA CA-60B FINA DIAM 3,40 A 6,00 MM	KG	1.265,95	R$ 14,10	R$ 17.849,93
	Sub Total do Item				**R$ 109.957,66**
06	**REVESTIMENTO**				
06.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,1:3	M2	468,01	R$ 10,29	R$ 4.815,78
06.02	REBOCO ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3 ESP. 2,5CM	M2	468,01	R$ 28,88	R$ 13.516,01
	Sub Total do Item				**R$ 18.331,79**
07	**PINTURA**				
07.01	LATEX ACRILICA ,DUAS DEMAOS EM PAREDES, S/MASSA	M2	468,01	R$ 17,93	R$ 8.391,35
07.02	DEMARCACAO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	527,87	R$ 21,62	R$ 11.412,55
07.03	PINT.PISO INT./EXT.C/TINTA BASE RESINA ACRIL.-QUARTZO,2 DEM.	M2	288,57	R$ 20,21	R$ 5.832,09
07.04	PINTURA DE LOGOTIPOS EM PAREDES C/ TINTA A OLEO	M2	45,00	R$ 143,72	R$ 6.467,40
07.05	PINTURA ESMALTE EM ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS DA QUADRA	M2	960,00	R$ 30,89	R$ 29.654,40
	Sub Total do Item				**R$ 61.757,79**
08	**EQUIPAMENTOS DE QUADRA**				

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ 01.598.547/0001-01

- Responsável Técnico: Eng.º Civil Waldegno Salustiano de Almeida Silva Junior (registro nacional nº 1100237178);
- Descrição da Obra: execução de uma Quadra Poliesportiva com arquibancadas em alvenarias concencional, aberta, piso em concreto industrial, tendo cerca perimental metálica tipo alambrado com área de 1.429 m², tudo em conformidade com as normas estabelecidas na Tomada de Preço nº014/2012 – CPL e Contrato de Prestação de Serviços nº049/2012;
- Nº da ART de execução: 00011002371785053910

Por ser verdade, firmamos o presente

Ribamar Fiquene/MA. 28 de Dezembro de 2012

Dione Alves da Silva
CPF Nº729.436.453-20
Prefeito Municipal

CREA - MA.
AVERBADO O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 70347 Fls 01 A 05
Rosangela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz

PMSJP
FL.(S)
Nº289
RUBRICA:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ 01.598.547/0001-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

- Contrato nº 049/2012, Convênio nº040/2011;
- Endereço da obra: Rua pará, s/nº Bairro Vila Mariana, Ribamar Fiquene – Ma CEP; 65938-00;
- Período de execução da obra: 31/07/2012 a 31/12/2012;
- Dados da Contratante: Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene - Ma, Av. Wanderly Ferraz s/nº centro, CNPJ nº 01.598.547/0001-01;
- Dados da Contratada: Alvorada Construir Ltda, cnpj nº05.703.869/0001-16, Rua Ceará nº65, Vila Mariana, Ribamar Fiquene – Ma;

CREA - MA
AVERBANDO O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 70347 FLS 01 A 02

Rosangela Maria da Silva
Agente Administrativo
Matrícula nº 1

PMSJP

FL.(S)
Nº 290
RUBRICA:

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

WEB - 70347 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDÃO : WEB - 70347 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006078114
DATA DE EMISSÃO : 28/02/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Carteira : 1100237178XXXX
CPF : 51553767349

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011002371785053910 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em : 23/11/2012
Baixada em : 28/01/2014
Endereço da Obra : RUA PARÁ, S/N, VILA MARIANA, CEP : 65960000 RIBAMAR FIQUENE/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
Empresa : ALVORADA CONSTRUIR LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
EXECUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA EM ALVENARIA CONCENCIOANL, ABERTA, PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL, TENDO CERCA PERIMETAL METALICA TIPO ALAMBRADO COM AREA DE 1425,00M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Raimundo Nonato Neri Farias
Inspetor Chefe do CREA/MA
Inspetoria de Imperatriz

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011002371785066910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL PMSJP

FL (S)
Nº 29
RUBRICA:

1. Responsável Técnico

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1100237178**
Registro: **1100237178MA**

Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**
Registro: **0000011204-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**
CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
RUA SAO RAIMUNDO, N 01
Nº:
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BURITICUPU**
UF: **MA**
CEP: **65393000**
País: **Brasil**
Telefone: **98XXXXXXXX**
Email:

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em:
Valor: **R$ 1.268.086,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **13/03/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSOS NO MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA
Nº:
Complemento:
Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **BURITICUPU**
UF: **MA**
CEP: **65393000**
Data de Início: **22/03/2016**
Previsão de término: **31/12/2016**
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**
CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > #A0131 - ESCOLA	5,00	nd

5. Observações

ART DESTINADA AS OBRAS DE REFORMA/MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA AJUDICADA E EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRENCIA 001/2016 E PROCESSO 0149/2016 - SEMED:
ESCOLAS:
UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA/ ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE/ JUSCELINO KUBITSCHEK/ UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO/ ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - CPF: 815.537.573-49

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - CNPJ: 01.612.525/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 195,96** Registrada em: **22/03/2016** Valor pago: **R$ 195,96** Nosso Número: **8200978304**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/ips.dll/art, com a chave: 83c20
Impresso em: 05/08/2021 às 23:54:14 por: , ip: 170.231.130.81

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA

ART ART
Nº 00011042019255096610

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL PMSJP

FL(S) Nº 202 RUBRICA:

1. Responsável Técnico

ROZILENE FERREIRA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

RNP: **1104201925**
Registro: **1104201925MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
RUA SAO RAIMUNDO, N 01 Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BURITICUPU** UF: **MA** CEP: **65939000**
País: **Brasil**
Telefone: **98XXXXXXXX** Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 1.288.086,00** Tipo do contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSOS NO MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA Nº:
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **BURITICUPU** UF: **MA** CEP: **65939000**
Data de Início: **22/03/2016** Previsão de término: **31/12/2016** Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
19 - FISCALIZACAO E PROJETO > #A0131 - ESCOLA	5,00	nd

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DESTINADA A FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA/MANUTENCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA AJUDICADA E EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRENCIA 001/2016 E PROCESSO 0149/2016 - SEMED: ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA/ ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE/ JUSCELINO KUBITSCHEK/ UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO/ ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Buriticupu 22 de Março de 2016
Local data

ROZILENE FERREIRA SILVA - CPF: 346.013.923-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - CNPJ: 01.612.525/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,37** Registrada em: **22/03/2016** Valor pago: **R$ 74,37** Nosso Número: **8200978306**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FL.(S) Nº 293 RUBRICA:

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, estabelecida na Rua CEARÁ, 65, VILA MARIANA – RIBAMAR FIQUENE/ MA, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, durante o período de 22 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016.

PRESTOU SERVIÇOS DE:

- **REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 – SEMED.**

ESCOLAS:

1. UNIDADE ESCOLAR ROEANE LIMA;
2. ESCOLA PADRE EDIMILSON S. FREIRE;
3. UNIDADE ESCOLAR JUSCELINO KUBITSCHEK;
4. UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO;
5. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu/MA 01 de Abril de 2020,

JOSÉ GOMES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

PMSJP

FL.(S) Nº 244

RUBRICA:

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão, CNPJ: 02.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro,
CEP: 65.393-000

BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
CONCORRENCIA Nº: 001/2016 **e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 0001104201925009861O
ART DE EXECUÇÃO Nº: 0001100237178506891O

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	LOCAL: UNIDADE INTEGRADA JUSCELINO KUBITSCHEK		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**
1.0	**COBERTURA**		
1.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	432,48
1.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	M2	432,48
1.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	432,48
1.4	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.017,59
2.0	**PINTURA**		
2.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	2.080,48
2.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.080,48
2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	154,35
2.4	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	2.080,48
2.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	624,14
2.6	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	210,00
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	315,94
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	80,00
3.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	315,94
4.0	**REVESTIMENTOS**		
4.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MANUAL	M2	1.034,40
4.2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL	M2	1.034,40
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM	M2	266,15
5.0	**ESQUADRIAS/VIDROS**		
5.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	M2	24,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	30,00
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
6.3	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	16,00
7.0	**DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO**		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	63,60
7.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	63,60
7.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	23,61
7.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	432,48

PMSJP
FL (S)
Nº292
RÚBRICA

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão, CNPJ: 03.512.525/0001-40
Rua São Raimundo, 03 - Centro,
CEP: 65.393-000

BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
CONCORRÊNCIA Nº: 001/2016 e **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 00011042019255096510
ART DE EXECUÇÃO Nº: 00011002271785066910

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
7.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	517,20
7.6	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE	M3	129,74
8.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**		
8.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.450,07
	VALOR FINAL DOS SERVIÇOS PROPOSTOS		

LOCAL: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa zincada	m²	6,00
1.3	Capina e limpeza manual de terreno	m²	200,00
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 CR 6,81	m2	542,34
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	5,13
2.2	Retirada de aparelhos de iluminação	und	2,00
3	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	64,82
3.2	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	11,95
3.3	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	52,83
4	**FUNDAÇÕES em VIGA BALDRAMES**		
4.1	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	m3	64,82
5	**SUPERESTRUTURA - VIGAS E PILARES**		
5.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	m3	24,90
6	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
6.1	Alvenaria de vedação em tijolos cerâmicos, dimensões nominais: 19x19x09 (espessura 9cm)	m²	791,21
6.2	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado fck=20MPA	m	196,40
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	Porta madeira almofada de 0,80x2,10m inclus. aduela , alizar, fechadura e dobradiças com anéis	un	7,00
7.2	Janela de madeira tipo veneziana de abrir, incluso guarnições	m²	71,25
8	**COBERTURA**		
8.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	542,34
8.2	Cobertura em telha cerâmica tipo plan	m²	542,34
8.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com arg. traço 1:2:8	m	57,57
8.4	Forro de PVC, com estrutura em aço, inclusive rodaforro	m²	312,72
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.582,42
9.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E ARETA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL	m²	1.582,42
9.3	Revestimento cerâmico	m²	312,72
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
10.1	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	m²	312,72

PMSJP

FL.(S)
Nº 296
RUBRICA

Nadiene Ferreira Silva
Engª Civil e Téc. de Segurança do Trabalho
CREA - 0747 - D/MA
CPF: 346.013.923-49

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão, CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo 01 - Centro.
CEP: 65.393-000

PREFEITURA DE BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
CONCORRENCIA Nº: 001/2016 e **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 00011042019255096610
ART DE EXECUÇÃO Nº: 00011002371785066910

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
10.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	m²	189,60
11	PINTURA		
11.1	Aplicação de fundo selador látex/acrílico em parede	m²	2.391,48
11.2	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas	m²	2.391,48
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em madeira	m²	171,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	1,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	15,00
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	20,00
12.4	Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm	un	2,00
12.5	Joelho PCV soldavel 90º agua fria 40mm	un	1,00
12.6	Te PVC soldavel agua fria 25mm	un	2,00
12.7	Te PVC soldavel agua fria 40mm	un	1,00
12.8	Ponto de água fria	un	2,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	1,00
13.2	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	1,00
13.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	15,00
13.4	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	25,00
13.5	Joelho PCV 90º esgoto 40 mm	un	3,00
13.6	Te PVC esgoto 40 mm	un	3,00
13.7	Joelho PCV 90º esgoto 100 mm	un	2,00
13.8	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00
13.9	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro	un	1,00
13.10	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
14	LOUÇAS E METAIS		
14.1	Bancada em marmore acinzentado polido para pia de cozinha	und	1,00
14.2	Cuba de embutir em axo inoxidável, incluso valvulas	un	1,00
14.3	Torneira cromada móvel para pia de cozinha	un	1,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
15.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para até 06 disjuntores	un	1,00
15.2	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00
15.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4")	m	74,00
15.4	Caixa de passagem 4x2" - fornecimento e instalação	un	28,00
15.5	Haste Copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	1,00
15.6	Cabo #1,5 mm²	m	225,00
15.7	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	28,00
15.8	Interruptor simples 10 A, completa	un	8,00
15.9	Luminárias 2x40W completa	un	12,00
15.10	Luminárias 2x20 W completa	un	2,00
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	Limpeza geral	m²	1.812,87

	LOCAL - ESCOLA MUNICIPA JOSÉ DE ANCHIETA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00

PMSJP

FL.(S)
Nº 211
RUBRICA

Rogeane Ferreira Silva
Mat. Cad. e Ord. de Despesa da Tesouraria
CREA-6147 - DRM
CPF: 346.013.923-49

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão. CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 - Centro.
CEP: 65.393-000

BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
CONCORRENCIA Nº: 001/2016 e **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 00011042019255096610
ART DE EXECUÇÃO Nº: 00011002371785068910

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
2.0	COBERTURA		
2.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	-316,01
2.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	M2	-316,01
2.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	-316,01
2.4	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	316,01
3.0	PINTURA		
3.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	1.391,35
3.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.391,35
3.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	128,98
3.4	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	1.391,35
3.5	APLICACÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.391,35
3.6	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	806,08
3.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	29,28
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	180,53
4.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	53,90
4.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	180,53
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	461,23
5.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL	M2	461,23
6.0	ESQUADRIAS/VIDROS		
6.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	12,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
6.3	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	12,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
7.1	REVISÃO GERAL EM INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	VB	1,00
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	10,00
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
8.3	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
9.0	DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	15,90
9.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	15,90
9.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	7,20

Roseane Ferreira Silva
Engª Civil e Téc. em Segurança do Trabalho
CREA - 8147 - MA
CPF: 346.013.923-20

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão, CNPJ: 01.612.325/0001-40
Rua São Raimundo, 01 - Centro.
CEP: 65.393-000

BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-15
CONCORRENCIA Nº: 001/2016 e **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 0001104201925509961O
ART DE EXECUÇÃO Nº: 0001100237178606991O

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
9.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 CR 6,81	M2	180,53
9.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	230,62
9.6	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE	M3	45,13
10.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	565,00

	LOCAL : ROSEANE LIMA		

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.1	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	16,45
1.2	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	3,00
1.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO	M3	8,25
2.0	**COBERTURA**		
2.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	236,20
2.2	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	M2	26,79
2.3	ESTRUTURA DE SUPORTE PARA FORRO DE PVC	M2	26,79
2.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	M2	236,20
2.5	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	236,20
2.6	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	236,20
3.0	**PINTURA**		
3.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	950,88
3.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	950,88
3.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,68
3.4	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	950,88
3.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	950,88
3.6	CALACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	496,32
3.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	20,60
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	236,20
4.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	25,00
4.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	236,20
5.0	**REVESTIMENTOS**		
5.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	567,00
5.2	EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL	M2	567,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 33X45 CM	M2	24,00
6.0	**ESQUADRIAS/VIDROS**		
6.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,00

PMSJP

FL.(S)
Nº299
RUBRICA:

Rosilene Ferreira Silva
Téc. Em Edificações
CREA - 6147 - D/MA
CPF: 346.013.923-20

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão. CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 61 - Centro.
CEP: 65.393-000

BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
CONCORRENCIA Nº: 001/2016 e **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 0001104201925509661O
ART DE EXECUÇÃO Nº: 0001100237178506691O

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	0,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
6.4	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	10,30
7.0	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**		
7.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	0,00
7.2	CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X80CM TAMPA DE CONCRETO	UND	1,00
7.3	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM ; BANHEIROS	M2	0,60
7.4	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA	UND	0,60
7.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
7.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P UN CR 322,09	UND	1,00
7.7	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
7.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UND	1,00
7.9	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	UND	1,00
7.10	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	0,00
8.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	25,00
8.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00
8.3	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
9.0	**DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO**		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	24,30
9.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	24,30
9.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	9,50
9.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 CR 6,83	M2	236,20
9.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	283,50
9.6	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE	M3	47,24
10.0	**COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL**		
10.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
10.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM.	UND	1,00
10.3	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	1,00
10.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	411,06
	VALOR FINAL DOS SERVIÇOS PROPOSTOS		

	LOCAL: UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO		

Rozilene Ferreira Silva
Engª. Civil e Engª. de Segurança do Trabalho
CREA - 6147 - DINA
CPF: 346.013.923-49

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão, CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.
CEP: 65.393-000

BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
CONCORRENCIA Nº: 001/2016 e **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 09211042019255096610
ART DE EXECUÇÃO Nº: 09211002371785068910

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	COBERTURA		
1.1	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	375,44
1.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE 7M ATE 10 M	M2	375,44
1.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	375,44
1.4	REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS	M2	1.603,22
2.0	PINTURA		
2.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO	M2	2.455,95
2.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.455,95
2.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	141,23
2.4	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	M2	2.455,95
2.5	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	225,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PISO CERAMICO PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE COM CIMENTO BRANCO - BANHEIROS/COZINHA E DISPENSA	M2	375,44
3.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM, INCLUSIVE PASSARELA DE ACESSO	M2	60,00
3.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	375,44
4.0	REVESTIMENTOS		
4.1	CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	960,00
4.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL	M2	960,00
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM	M2	266,15
5.0	ESQUADRIAS/VIDROS		
5.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	24,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	30,00
6.2	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
6.3	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	16,00
7.0	DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	43,05
7.2	CONCRETO CICLÓPICO - FUNDAÇÕES	M3	43,05
7.3	CONCRETO ARMADO - BLOCOS/PILARES E VIGAS	M3	20,26
7.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 CR 6.81	M2	375,44
7.5	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - PAREDES	M2	480,00
7.6	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE	M3	75,09

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão, CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 - Centro.
CEP: 65.393-000

BURITICUPU

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-EMPREITA GLOBAL

Obra: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

LOCAL: DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

DADOS CONTRATUAIS

EMPRESA: ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
CONCORRENCIA Nº: 001/2016 **e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 0149/2016-SEMED

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº: 0001104201925096610
ART DE EXECUÇÃO Nº: 0001100237178506691O

OBJETO CONTRATADO: REFORMA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO COM PROPOSTA ADJUDICADA E EMCONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 E PROCESSO Nº 0149/2016 - SEMED. ESCOLAS: UNIDADE ESCOLAR ROSEANE LIMA / ESCOLA PADRE EDMILSON S. FREIRE / JUSCELINO KUBITSCHEK / UNIDADE ESCOLAR SIMAR PINTO / ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PLANILHA CONTRATADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
8.0	COMPLEMENTOS E LIMPEZA GERAL		
8.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
8.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.057,23

Roziene Ferreira Silva
Engª Civil e Téc. de Segurança do Trabalho
CREA - 8147 - D/MA
CPF: 346.013.923-49

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
868524/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FL.(S)
Nº 302
RUBRICA:

Número da ART: **MA20200315419** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/01/2020 Baixada em: 12/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 0333/2019 Celebrado em: 20/09/2019
Valor do contrato: R$ 741.347,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA rua barreirinha ' Nº: S/Nº
Complemento: rua barreirinha Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.481777, -46.852433
Data de início: 30/09/2019 Conclusão efetiva: 30/03/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0302 - ESTRUTURA METALICA 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 644.00 metro quadrado;

Observações

contratação de empresa para construção de uma unidade escolar com 8 (oito) salas de aula na rua barreirinha no município de bom jesus das selvas

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 7.0.3 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; 13 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868524/2022
28/06/2022, 12:11
aB32a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: aB32a

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP
FL.(S)
Nº303
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**. Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Bom Jesus das Selvas**, através do , **CNPJ nº01. 612.668/0001-52**, de execução dos serviços de Construção de 01 (uma) Unidade Escolar com 08(oito) salas de aula na Rua Barrerinha s/nº, Centro do município de Bom Jesus das Selvas/MA de **30/09/2019 a 30/03/2020**, o valor do contrato **R$ 741.347,52** (Setecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019** e **Processo administrativo nº 0331.03.3/2019**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS nº **015/2019**
2. Processo Administrativo nº: **0331.03.3/2019**
3. Contrato nº: **0333/2019**
4. Endereço da obra: **Rua Barrerinha-Centro, no Município deBom Jesus das Selvas -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução nº: **MA20200315419**
2. ART de fiscalização nº: **MA20190287800**

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, emitida em 28/06/2022

Certidão nº 868524/2022 - 28/06/2022, 20:06
Chave de Impressão: a832a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº 304
RÚBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, emitida em 28/06/2022

➢ DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

PRESTOU SERVIÇOS DE:

Item	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Quant.
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, N. 22, 2 x 1,25m, MODELO CAIXA	m2	6
1.0.2.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1
10.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	m2	644
2.	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
2.0.1.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	225,4
2.0.2.	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m2	644
2.0.3.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 1,8KM	m³xKm	405,72
2.0.4.	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC	m3	225,4
2.0.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m3	81,6
3.	**INFRA-ESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES**		
3.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m3	81,04
3.0.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA, REGULARIZAÇÃO E COMPATAÇÃO - VIGAS BALDRAMES	m2	162,08
3.0.3.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	m3	16,21
3.0.5.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m3	29,17
3.0.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m3	6,48
4.	**SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS**		
4.0.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	m3	14,09
5.	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO EDIFICAÇÃO**		

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.28 15:47:57 -03'00'

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:06
Chave de Impressão: a832a
O documento nesta ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S)
Nº305
RUBRICA

5.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), 1/2 VEZ ASSENTADOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	1494,675
5.0.2	87518 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF	m2	13
6.	**ESQUADRIAS**		
6.0.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1	Unidade	16
6.0.2	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FORNECIMENTO E MONTAGEM - PM1	Unidade	16
6.0.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1	unidade	16
6.0.4	PORTA DE FÓRMICA (PFO) PARA DIVISÓRIA DE BANHEIRO - INCLUSO FERRAGENS E TARJETA LIVRE OCUPADO	M2	12,96
6.0.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO PARA PORTA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	16
6.0.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	4
6.0.7	PORTA DE FERRO PF1 (2,00X2,35M) - FACHADA	M2	4,7
6.0.8	PORTA DE FERRO PF1 (1,50X2,35)	M2	3,53
6.0.9	PORTA DE FERRO PF3 - ABRIGO DE GÁS (0,70 X 0,80M) - COMPLETA	M2	0,56
6.0.10	JANELA DE ALUMÍNIO JA-2 (1,50X1,00M) DE CORRER, 2 FOLHAS, COM VIDROS 4MM	M2	65,05
7.	**COBERTURA**		
7.0.1	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO EM MADEIRA APARELHADA.	m2	644
7.0.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	13
7.0.3	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m2	644
7.0.4	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m2	644
7.0.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	m	30
7.0.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	m	48,69
7.0.7	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO FIXAÇÃO, IÇAMENTO E ACESSÓRIOS	m	80

ROZILENE FERREIRA
SILVA:34601392349

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:06
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contem 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S)
Nº 306
RUBRICA:

7.0.8	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	m2	563,02
7.0.9	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m2	563,02
8.	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.0.1	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSO EM FUNDAÇÕES EM BALDRAMES	m2	184,85
9.	**REVESTIMENTOS DE PAREDES**		
9.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m2	2943,44
9.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADO EM PAREDES, ESPESSURA DE 10MM	m2	200,1
9.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA EM TETO, ESPESSURA DE 10MM	m2	2743,34
9.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO DIMENSÕES 15X15 CM - AZULEJO BRANCO ESMALTADO EXTRA	m2	200,1
10.	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO, ESPESSURA 2CM	m2	563,02
10.0.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_06/2014	m2	602,02
10.0.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA	m	324,16
11.	**PINTURA**		
11.0.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	m2	2743,34
11.0.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	m2	12,75
11.0.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m2	2743,34
11.0.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	m2	12,75
11.0.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	2743,34
11.0.6	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS, COM FUNDO ZARCÃO SOBRE SUPERFICIE METALICA, COM UTILIZAÇÃO DE REVOLVER DE AR COMPRIMIDO	m2	17,58
11.0.7	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS, EM MADEIRA (PORTAS/BATENTES E ALIZAR)	m2	105,3
11.0.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTAS/BATENTES E ALIZAR)	m2	105,3
12.	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
12.0.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LUZ E FORÇA		
12.0.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO	Unidade	1

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:44:44 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, emitida em 28/06/2022

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº 307
RUBRICA:

	TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO		
12.0.3	DISJUNTORES		
12.0.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	2
12.0.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	3
12.0.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	6
12.0.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	3
12.0.8	LUMINÁRIAS		
12.0.9	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X40W, COMPLETAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	75
12.0.10	FIAÇÃO E ELETRODUTOS		
12.0.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1920
12.0.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2709
12.0.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1422
12.0.14	CAIXAS		
12.0.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	82
12.0.16	TOMADAS E INTERRUPTORES		
12.0.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	16
12.0.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	8
12.0.19	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	2
12.0.20	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1
12.0.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 AFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	2
12.0.22	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	64
12.0.23	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	12
12.0.24	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1
12.0.25	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	73

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 15:49:05 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: e832a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S)
Nº 308
RUBRICA:

12.0.26	**ENTRADA DE ENERGIA**		
12.0.27	ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	Unidade	2
12.0.28	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Unidade	2
12.0.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20
12.0.30	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	4
12.0.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60
12.0.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS IFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30
12.0.33	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Unidade	1
12.0.34	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Unidade	1
12.0.35	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/8X3,00M COM CONECTOR	Unidade	1
12.0.36	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	5
12.0.37	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR , 8,00/100 DAN 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unidade	1
12.0.38	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	Unidade	1
12.0.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	75
12.0.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	100
13.	**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA**		
13.0.1	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	50
13.0.2	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	84
13.0.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	8
13.0.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	1
13.0.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	Unidade	1
14.	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
14.0.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	201,15

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 15:49:31 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, emitida em 28/06/2022

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S)
Nº309
RUBRICA:

14.0.2	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	7,5
14.0.3	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	11,25
14.0.4	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	118,5
14.0.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Unidade	2
14.0.6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Unidade	2
14.0.7	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	Unidade	2
14.0.8	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	Unidade	2
14.0.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	Unidade	2
15.	**INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
15.0.1	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	m	95,56
15.0.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	5
15.0.3	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	Unidade	2
16.	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA, TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
16.0.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	m	161,76
16.0.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO	m	12
16.0.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	m	90
16.0.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	m	12,42
16.0.5	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM	Unidade	5
16.0.6	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO 80x50x80cm	Unidade	1
16.0.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	Unidade	5
16.0.8	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN A$ 2.308,02	Unidade	1
16.0.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN A$ 5.355,75	Unidade	1

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 15:49:55 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, emitida em 28/06/2022

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S)
Nº 330
RÚBRICA:

17.	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**		
17.0.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	2
17.0.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Unidade	9
17.0.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Unidade	3
18.	**LOUÇAS E METAIS**		
18.0.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	8
18.0.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
18.0.3	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO	Unidade	10
18.0.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unidade	6
18.0.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1
18.0.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1
18.0.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	Unidade	9
18.0.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	Unidade	3
18.0.9	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO	Unidade	3
18.0.10	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7,5 X 15CM, PARA PIA DA COZINHA	Unidade	1
18.0.11	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	9
18.0.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO	Unidade	4
18.0.13	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	Unidade	1
18.0.14	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE/ABRIGO DE LIXO	Unidade	3
18.0.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	1
18.0.16	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 15:50:28 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, em 28/06/2022

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de impressão: 3B32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S)
Nº 311
RÚBRICA:

19.	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
19.0.1	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS	m2	31,1
19.0.2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *2.5* CM	m2	2,196
19.0.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	6
19.0.4	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - PADRÃO MÉDIO	un	6
19.0.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1
19.0.6	CONCRETAGEM FCK=20 MPA, PARA PARA CALÇADAS E RAMPAS EXTERNAS, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	13,36
19.0.7	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	Unidade	1
19.0.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	UNIDADE	4
19.0.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM, PARA FIXAÇÃO NA PORTA	UN	2
20.	**SERVIÇOS FINAIS**		
20.0.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	644
20.0.2	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS)	UN	1

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus das Selvas/MA 15 de junho de 2022

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 15:50:58 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868524/2022, 28/06/2022 emitida em

Certidão nº 868524/2022
28/06/2022, 20:07
Chave de Impressão: aB32a
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869881/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP
FL.(S)
Nº 3312
RUBRICA

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190283943** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/09/2019 Baixada em: 12/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA MUNICIPAL Nº: S/Nº
Complemento: PRAÇA MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Contrato: 0327/2019 Celebrado em: 05/09/2019
Valor do contrato: R$ 379.648,28 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO ÁGUA AMARELA II Nº: S/Nº
Complemento: POVOADO ÁGUA AMARELA II Bairro: POVOADO ÁGUA AMARELA II
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Data de início: 13/09/2019 Conclusão efetiva: 16/01/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 900.00 metro quadrado;

Observações

ART DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA PROJETO PADRÃO FNDE/MEC, COM MOTIVAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS Nº011/2019 - CPL E SEUS ANEXOS E DE ACORDO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0327/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869881/2022
20/07/2022, 09:01
b46Dw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica *somente* se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: b46Dw

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS

PMSJP

FL.(S) Nº 233
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Bom Jesus das Selvas**, através do , **CNPJ nº01. 612.668/0001-52**, de execução dos serviços remanescentes da Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário, pertencente a Escola Municipal Bom Jesus das Selvas IV, situada no Povoado Água Amarela II, no município de Bom Jesus das Selvas/MA de **13/09/2019 a 16/01/2020**, o valor do contrato **R$ 379.648,28** (Trezentos e setenta e nove mil, trezentos e seiscentos e quarenta e oito centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019** e **Processo administrativo nº 0327.04.3/2019**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 011/2019**
2. Processo Administrativo **nº: 0327.04.3/2019**
3. Contrato **nº: 0327/2019**
4. Endereço da obra: POVOADO - **Povoado Água Amarela II, no Município de Bom Jesus das Selvas -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20190283943**
2. ART de fiscalização **nº: MA20190284472**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº 334
RÚBRICA:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

➢ DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

PRESTOU SERVIÇOS DE:

01	**Serviços preliminares**		
1.1	Barracao para deposito em tabuas de madeira. cobertura em fibrocimento 4 mm. incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	12,00
1.2	Placa de obra em chapa de aco galvanizado	M2	3,00
1.3	Locacao convencional de obra. através de gabarito de tabuas corridas p ontaletadas. sem reaproveitamento	M2	861,56
1.4	Instalações provisórias de esgoto	UND	1,00
1.5	Instalação provisória de água	UND	1,00
1.6	Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra.m³-chave 100a carga 3kwh.20cv excl forn medidor	UND	1,00
02	**Movimento de terra**		
2.1	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1.5m excluindo esgotamento / escoramento	M3	54,00
2.2	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	M2	295,00
2.3	Reaterro apiloado (manual) de valas. com material reaproveitado. em ca madas de até 20 cm	M3	37,40
2.4	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m³	M3	15,00
2.5	Transporte de material - bota-fora. d.m.t = 10.0 km	M3	15,00
03	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto traco 1:4:8. espessura 5cm. preparo mecanico	M2	15,00
3.1.2	Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira incluido lancamento)	M2	26,60
3.1.3	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma	M3	6,30
3.2	BALDRAME		
3.2.1	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma	M2	260,60
3.2.2	Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com b etoneira inclui lancamento	M3	34,30
3.2.3	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes. baldrames e muros de arrimo. duas demaos	M2	72,00
04	**SUPER ESTRUTURA**		
4.1	PILARES		

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:27:31 -03'00'

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº 335 RÚBRICA:

4.1.1	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma	M2	185,50
4.1.2	Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com b etoneira inclui lancamento	M3	18,00
4.2	VIGAS		
4.2.1	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 5 vezes - corte/ montagem/escoramento/desforma	M2	110,00
4.2.2	Concreto armado. fck = 18.0mpa - preparo com betoneira incluida lancamento	M3	7,50
4.3	LAJE PREMOLDADA		
4.3.1	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m² vaos 4.40m/incl vigotas tijolos armadu- ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra	M2	88,60
05	**PAREDES E PAINEIS**		
5.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x15x20cm. 1/2 vez. assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	M2	331,00
5.2	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm. 1 vez. assentado em ar gamassa traco 1:4 (cimento e arcia)	M2	183,00
5.3	Alvenaria de tijolo macico aparente 5,5x11x23cm a chato (espessura 11c)	M2	28,00
5.4	Cobogo de concreto (elemento vazado). 7x50x50cm. assentado com argamas sa traco 1:4 (cimento e areia)	M2	6,00
5.5	Cobogo de concreto (elemento vazado). 5x50x50cm. assentado com argamas sa de cimento e areia com aco ca-25	M2	148,10
06	**COBERTURA**		
6.1	Estrutura metalica em tesouras. vao 25m	M2	1114,00
6.2	Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm	M2	1114,00
07	**ESQUADRIAS**		
7.1	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a 0.80x2.10. incluso aduela. ali zar. dobradica e fechadura externa padrao popular	M2	2,00
7.2	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz. 0.90x2.10m. incluso aduela 1a. alizar 1a e dobradica com anel	UND	1,00
7.3	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0.60x1.60m. incluso marco.dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado	UND	4,00
7.4	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0.80x1.60m. incluso marco. Dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado	UND	2,00
08	**REVESTIMENTOS**		
8.1	MADEIRA		
8.1.1	Chapisco em tetos traco 1:3 (cimento e areia). espessura 0.5cm. prepar o mecanico	M2	960,10
8.1.2	Emboco traco 1:7 (cimento e areia). espessura 1.5cm. preparo manual	M2	409,10
8.1.3	Reboco com argamassa pre-fabricada. espessura 0.5cm. preparo mecanico	M2	551,00

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:27:52 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS

PMSJP

FL.(S) Nº 336
RÚBRICA:

8.1.4	Ceramica esmaltada em paredes 1a. pei-4. 20x20cm. padrao medio. fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	M2	328,00
8.1.5	Revestimento ceramico de paredes PEI - IV ceramica 10 x 10 - incl. rejunte	M2	81,10
09	**PISOS**		
9.1	Lastro de brita apiloada (esp=6cm)	M2	633,20
9.2	Piso em concreto armado impermeabilizdo com juntas de dilataçao com espaçamento de 10cm	M2	633,20
9.3	Piso em concreto simples desempenado (esp.=5cm) , inclusive contrapiso	M2	195,40
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	M	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI -V - 33x33cm-incl. rejunt conforme projeto	M2	62,50
10	**PINTURA**		
10.1	Fundo selador pva ambientes internos. uma demao	M2	847,20
10.2	Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliespor tiva	M	360,00
10.3	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro	M2	1114,00
10.4	Pintura em primer epoxi em estrutura de aco carbono aplicado a revolve r. uma demao. espessura 25micra	M2	1114,00
10.5	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos. duas demaos	M2	847,20
10.6	Pintura com tinta acrílica para pisos em quadras poliesportivas	M2	480,00
10.7	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos. duas demaos	M2	88,60
10.8	Pintura em tinta pva latex (02 demãos), inclusive emassamento	M2	476,00
11	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
11.1	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 20mmx1/2" - fornecimento e instalacao	UND	4,00
11.2	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	UND	12,00
11.3	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao	UND	4,00
11.4	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalacao	UND	4,00
11.5	Bucha de redução de polipropileno verde para água quente, Ø 50 x 40 mm	UND	2,00
11.6	Bucha de redução de polipropileno verde para água quente, Ø 40 x 25 mm	UND	2,00
11.7	Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	UND	1,00
11.8	Engate flexível plástico	UND	10,00
11.9	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao	UND	3,00

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:28:10 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PREFEITURA BOM JESUS DAS SELVAS

PMSJP

FL.(S) Nº 337
RUBRICA:

11.10	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 50mmx1.1/2 " - fornecimento e instalacao	UND	2,00
11.11	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	UND	11,00
11.12	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	UND	6,00
11.13	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UND	8,00
11.14	Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	UND	2,00
11.15	Joelho reducao pvc soldavel 90° agua fria 32x25mm - fornecimento e ins talacao	UND	4,00
11.16	Joelho pvc soldavel com rosca 90° agua fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalacao	UND	16,00
11.17	Luva redução soldavel 40mm - 32mm	UND	4,00
11.18	Luva reduçao soldavel 50mm - 20mm	UND	2,00
11.19	Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	UND	4,00
11.20	Luva pvc rosqueavel agua fria 3/4" - fornecimento e instalacao	UND	8,00
11.21	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimen to e instalacao	UND	2,00
11.22	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornec imento e instalaca	UND	2,00
11.23	Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecim ento e instalacao	UND	2,00
11.24	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecim ento e instalacao	UND	2,00
11.25	Registro pressao 3/4" com canopla acabamento cromado simples - forneci mento e instalacao	UND	8,00
11.26	Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	UND	5,00
11.27	Te de pvc soldavel agua fria 40mm - fornecimento e instalacao	UND	8,00
11.28	Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao	UND	4,00
11.29	Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao	UND	4,00
11.30	Te redução pvc soldavel agua fria 50x40mm - fornecimento e instalacao	UND	2,00
11.31	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio. padrao popula r com engate flexivel e m metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e insta lacao	UND	8,00
11.32	Torneira de boia vazao total 3/4" com balao plastico - fornecimento e instalacao	UND	1,00
11.33	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	UND	27,00
11.34	Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	UND	38,00

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:28:28 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida em

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº 316
RUBRICA:

11.35	Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	UND	28,00
11.36	Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	UND	14,00
11.37	Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	UND	36,00
11.38	União soldável - 20 mm	UND	6,00
11.39	União soldável - 50 mm	UND	2,00
11.40	Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca	UND	2,00
11.41	Vaso sanitario. assento plastico. caixa de descarga pvc de sobrepor. engate plastico. tubo de descida e bolsa de borracha	UND	4,00
12	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	UND	5,00
12.2	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	UND	4,00
12.3	Caixa sifonada em pvc 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação	UND	6,00
12.4	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalacao	UND	4,00
12.5	Curva pvc curta 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao	UND	14,00
12.6	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externa s 1.90x1.10x1.40m. 1.500 litros. revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto armado com espessura 8cm	UND	1,00
12.7	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao	UND	3,00
12.8	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalacao	UND	6,00
12.9	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao	UND	7,00
12.10	Joelho pvc 45° esgoto 40mm - fornecimento e instalacao	UND	10,00
12.11	Juncao pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalacao	UND	5,00
12.12	Juncao pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalacao	UND	6,00
12.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalacao	UND	8,00
12.14	Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1" - fornecimento e ins talacao	UND	9,00
12.15	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1.40m e altu ra 5.00m. com tampa em concreto armado diametro 1.60m e espessura 10cm	UND	1,00
12.16	Te sanitario 100x50mm. com anéis - fornecimento e instalacao	UND	1,00
12.17	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm. inclusive conexoes - fornecimento e i nstalacao	M	3,00
12.18	Tubo pvc esgoto serie r dn 100mm - fornecimento e instalacao	M	35,00
12.19	Tubo pvc esgoto js predial dn 40mm. inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	20,00
12.20	Tubo pvc esgoto predial dn 50mm, inclusive conexoes - fornecimento	M	17,00

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:28:46 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

PMSJP
FL.(S)
Nº339
RUBRICA:

12.21	Valvula em plastico cromado 1" para lavatorio - fornecimento e instala cao	UND	9,00
13	**DRENAGEM PLUVIAL**		
13.1	Calha em chapa de aco galvanizado n.24. desenvolvimento 33cm	M	72,00
13.2	Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm - fornecimento e instalacao	M	20,00
13.3	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalacao	M	4,00
13.4	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalacao	M	4,00
13.5	Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensoes 30x15cm (lxa)	M	72,00
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220**		
14.1	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e i nstalacao	UND	5,00
14.2	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "ll" - fornecimento e instalacao	UND	5,00
14.3	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e i nstalacao	UND	4,00
14.4	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo "x" - fornecimento e i nstalacao	UND	1,00
14.5	Caixa de pvc 4x2", inclusive espelho	UND	16,00
14.6	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	UND	7,00
14.7	Forn/instal fio isolado pvc 750v 2.5mm²	M	190,00
14.8	Forn/instal fio isolado pvc 750v 4mm²	M	820,00
14.9	Fio c/isolamento termoplastico antichama na bitola de 16mm2 com prepar	M	14,00
14.10	0ondutor de cobre unipolar, isolação em pvc/90°c, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 1000v, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	M	41,00
14.11	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa, tipo silentoque pial	UND	2,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 a, completa	UND	1,00
14.13	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao	UND	7,00
14.14	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v. fornecimento e instalacao	UND	5,00
14.15	Disjuntor termomagneticoBinopolar 20a, padrao DIN (linha branca)	UND	5,00
14.16	Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 24 0v. fornecimento e instalacao	UND	8,00
14.17	Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125 a 150a 2 40v. fornecimento e instalacao	UND	2,00
14.18	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v. fo rnecimento e instalacao	UND	1,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - dr 125a in 30 ma	UND	1,00
14.20	Quadro de distribuicao de energia sem porta. 4 circuitos. inclusive a cessorios	UND	1,00

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:29:10 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº320 RÚBRICA:

14.21	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica. de embutir. sem p orta. para 12 disjuntores termomagneticos monopolares. sem dispositivo para chave geral. sem barramentos fases e com barramento	UND	1,00
14.22	Eletroduto de pvc rigido roscavel , 1" , inclusive curvas	M	22,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instala cao	M	32,00
14.24	Eletroduto de pvc rigido roscavel 40mm (1 1/2"). fornecimento e instal acao	M	22,00
14.25	Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4". inclusive c onexoes - fornecimento e instalacao	M	86,00
14.26	Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 1". inclusive con exoes - fornecimento e instalacao	M	17,00
14.27	Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo semipesado 1 1/2". in clusive conexoes - fornecimento e instalacao	M	34,00
14.28	Luminaria tipo calha. de sobrepor. com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w. completa. fornecimento e instalacao	UND	6,00
14.29	Luminaria tipo calha. de sobrepor. com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 1x40w. completa. fornecimento e instalacao	UND	1,00
14.30	Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w	UND	15,00
15	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)**		
15.1	Caixa de areia 40x40x40cm com tampa de ferro fundido	UND	5,00
15.2	conector de bronze para arte 5/8"	UND	12,00
15.3	Cordoalha de cobre nu. inclusive isoladores - 35.00 mm² - fornecimento e instalacao	M	24,00
15.4	Haste copperweld 5/8" x 3.0m com conector	UND	5,00
15.5	Tubo pvc 40 mm	UND	18,00
15.6	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² - fornecimento e ins talacao	UND	5,00
16	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
16.1	Alambrado para quadra poliesportiva. estruturada em tubo de aço galv. c/costura din 2440. diâmetro 2". e tela em arame galvanizado 14 bwg. m alha quadrada com abertura de 2"	M2	147,00
16.2	Portao em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 BWG, malha em 2" revestida PVC incl. dobradiças e fechadura	UND	4,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinnha para lavatorio com testeira ep. 2cm largura 50cm conforme projeto	M	4,80
16.4	Banco de concreto aparente larg=45cm e 10cm espessura sobre dois apoi-	M	4,80
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixaçáo e pintura	UND	2,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	UND	8,00
16.7	Espelho cristal espessura 4mm. com moldura em aluminio e compensado 6m m plastificado colado	M2	4,50

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:29:29 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS
CNPJ – 01.612.668/0001-52

PMSJP

FL.(S) Nº 321
RÚBRICA:

16.8	Estrutura metalica com tabela de basquete	Coj	1,00
16.9	Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede	Coj	1,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	Coj	1,00
16.11	Soleira de marmorite pre-moldada, largura 15cm, assentada com argamass a de cimento e areia	M	2,90
16.12	Limpeza geral de quadra poliesportiva	M2	861,56

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus das Selvas/MA 08 de julho de 2022

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 22:29:48 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869881/2022, em 20/07/2022 emitida em

Certidão nº 869881/2022
20/07/2022, 10:28
Chave de Impressão: b46Dw
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869884/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP

FL.(S) Nº 322 RÚBRICA:

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200367687** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/10/2020 Baixada em: 11/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Contrato: 441 Celebrado em: 30/09/2020
Valor do contrato: R$ 1.141.404,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Coordenadas Geográficas: 5.536213, 47.408026
Data de início: 02/10/2020 Conclusão efetiva: 30/12/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 57 - REFORMA 7200.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA DE OITO QUADRAS ESCOLARES POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869884/2022
20/07/2022, 09:02
1aYxA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT, o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1aYxA

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº323
RUBRICA:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA, prestou serviços a Prefeitura Municipal do BURITICUPU**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, de reforma de oito quadras escolares poliesportivas em escolas do Município de Buriticupu - MA, **de 02/10/2020 a 30/12/2020, o valor do contrato R$** 1.141.404,90 (**Um milhão e cento e quarenta e um mil, quatrocentos e quatro reais e noventa centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital a TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020 e Processo administrativo nº 1727/2020 - SEMED, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.**

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 022/2020**
2. Processo Administrativo **nº: 1727/2020 - SEMED**
3. Contrato **nº: 441/2020**
4. Endereço da obra: **RUA SAO RAIMUNDO,Nº001 – CENTRO, MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20200367687**
2. ART de fiscalização **nº: MA20200368149**

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S)
Nº 324
RUBRICA:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

➢ DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

➢ Quantitativos de serviços:

QUADRA ANTONIO JOAQUIM			
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	62
3	**PINTURA**		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1728
3.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	1638
3.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	158
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4978
3.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	42
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12
4.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16
4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510
4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:08:22 -03'00'

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 325
RÚBRICA:

4.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
4.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6
4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
4.10	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16
4.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5	**ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)**		
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	15,1
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
6	**LOUÇAS E METAIS**		
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7	**REVESTIMENTO**		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	75
8	**SERVIÇOS DIVERSOS**		

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:08:52 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S)
Nº 326
RÚBRICA:

8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	110
8.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
8.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
8.4	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1
8.5	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA	un	1
8.6	Limpeza geral	m²	1460

QUADRA TÁCITO CALDAS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**COBERTURA**		
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0
3	**PINTURA**		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	635
3.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	1370
3.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2390
3.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	40,6
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	10

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:09:16 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 325
RUBRICA

4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
4.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6
4.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
4.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5	**ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)**		
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	34,32
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5
6	**LOUÇAS E METAIS**		
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
6.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10
6.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
7	**REVESTIMENTO**		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	75
8	**SERVIÇOS DIVERSOS**		

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:09:37 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida em

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 328
RÚBRICA:

8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	75
8.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
8.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
8.4	Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar	un	1360

QUADRA TERCEIRA VICINAL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0
2	**PINTURA**		
2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	392
2.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	208
2.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	137
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	618
4	**REVESTIMENTO**		
4.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	62
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	62
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:09:55 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-49
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº329
RÚBRICA:

5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85
5.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
5.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6
5.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
5.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
6	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	200
6.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
6.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
6.4	Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar	un	850
6.5	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA	un	1
6.6	Limpeza geral	m²	850

QUADRA ESPORTIVA DA VILA ISAÍAS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**COBERTURA**		
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:10:13 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022 21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-48
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP

FL.(S)
Nº330
RÚBRICA:

1.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	0
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0
2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0
3	**PINTURA**		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	650
3.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	1042
3.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	157
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	720
3.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	360
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	10
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
4.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6
4.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
4.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:10:31 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-80
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 331
RUBRICA:

5	**ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)**		
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	13,3
6	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	115
6.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	300
6.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
6.4	Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar	un	1109
6.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
6.5	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA	un	1
6.6	Limpeza geral	m²	1109

QUADRA DA ESCOLA JOSE BONIFACIO

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**COBERTURA**		
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0
3	**PINTURA**		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1145

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.07.11 01:10:56 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-48
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S)
Nº332
RUBRICA

3.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147,96
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1256
3.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	980,4
4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	14
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
4.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7
4.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
4.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
6	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
6.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
6.2	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1
6.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
6.4	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA	un	1
6.5	Limpeza geral	m²	1100

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:11:13 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP

FL.(S) Nº 333 RÚBRICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

QUADRA DA ESCOLA JUVENILIA			
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
1	**COBERTURA**		
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	120
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	754
3	**PINTURA**		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	572
3.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147,96
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	286
3.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	712
4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
4.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	10
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	510
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
4.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7
4.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
4.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:11:30 -03'00'

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0661-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 334
RÚBRICA

5	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
5.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	208
5.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
5.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
5.4	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1
5.5	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA	un	1
5.6	Limpeza geral	m²	612

QUADRA DA ESCOLA PROFESSORA VALDEANA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**COBERTURA**		
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	130
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0
3	**PINTURA**		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1728
3.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	1638
3.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	158
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5187
3.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	35

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:11:49 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro

PMSJP
FL.(S)
Nº 335
RUBRICA:

4	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8
4.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10
5	**ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)**		
5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6	**LOUÇAS E METAIS**		
6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
6.3	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7	**REVESTIMENTO**		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0
8	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
8.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
8.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
8.3	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1
8.4	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA	un	1

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:12:14 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 336
RUBRICA

8.4	Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar	un	1460

QUADRA VILA DAVI

Item	Descrição	Und	Quant.
1	COBERTURA		
1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	100
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	80
3	PINTURA		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	450
3.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	693
3.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	137
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	487
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102
4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	410
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90
4.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4
4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6
4.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
4.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601592349 Dados: 2022.07.11 01:12:48 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 337
RUBRICA

5	ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO)		
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	15
6	SERVIÇOS DIVERSOS		
6.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
6.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	300
6.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
6.4	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1
6.5	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA COM DETALHAMENTO EM FORMATO A1, PARA PROJETO BÁSICO - ESTRUTURAL E ARQUITETURA	un	1
6.6	Limpeza geral	m²	693

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu, em 08 de julho de 2022.

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.11 01:3:15-03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869884/2022, em 20/07/2022 emitida

Certidão nº 869884/2022
21/07/2022, 10:48
Chave de Impressão: 1aYxA
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
868499/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PMSJP
FL.(S)
Nº 338
RUBRICA

Número da ART: **MA20200353257** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2020 Baixada em: 12/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Contrato: 399/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 1.151.854,03 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Coordenadas Geográficas: -4.317973, -46.459948
Data de início: 06/08/2020 Conclusão efetiva: 06/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0209 - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA 53 - EXECUCAO 7774.21 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868499/2022
28/06/2022, 12:07
z510b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z510b

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S)
Nº 399
RUBRICA:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, em 28/06/2022 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA, Estado do Maranhão, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, de **execução de construção de muros e calçadas em diversas unidades de ensino no município de Buriticupu – MA. de 06/08/2020 a 06/12/2020, o valor do contrato R$ 1.151.854,03 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e três centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 e Processo administrativo nº 1474/2020 - SEMED, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.**

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
2. Processo Administrativo nº 1474/2020 - SEMED
3. Contrato de Prestação de Serviços nº 399/2020
4. Endereço da obra: Rua São Raimundo, nº001, Centro – Buriticupu/MA.

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução nº: **MA20200353257**
2. ART de fiscalização nº: **MA20200354270**

- **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.16 08:57:09 -03'00'

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: z510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP

FL.(S) Nº340 RUBRICA:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, emitida em 28/06/2022

PRESTOU SERVIÇOS DE:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	8863
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2590
2	**INFRA ESTRUTURA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	292,51
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	886,38
2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	292,51
2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	152,6
2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4668,27
2.6	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1256
2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	236,37
2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	88,64
3	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	213,84
3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10811,31
3.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2411,59
3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	122,08
4	**PAREDES E PAINEIS**		

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 00:57:34 -03'00'

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: z510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

PMSJP
FL.(S) Nº 343
RUBRICA:

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	7774,21
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15863,02
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	2576,91
5	**PINTURA**		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14705,62
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14705,62
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	380,6
6	**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1197,39

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu, em 15 de Junho de 2022.

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.06.16 08:58:07 -03'00'

Engª Rozilene Ferreira Silva
CAU /CREA 6147-D/ MA
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: z510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
869863/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FL.(S)
Nº 342
RUBRICA

Número da ART: **MA20210432074** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2021 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE** CPF/CNPJ: **01.598.547/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA WANDERLY FERRAZ Nº: S/Nº
Complemento: AVENIDA WANDERLIR FERRAZ Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Contrato: 024/2021 Celebrado em: 21/06/2021
Valor do contrato: R$ 292.184,92 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA WANDERLY FERRAZ Nº: S/Nº
Complemento: AVENIDA WANDERLIR FERRAZ Bairro: CENTRO
Cidade: RIBAMAR FIQUENE UF: MA CEP: 65938000
Coordenadas Geográficas: -6.074825, -47.380557
Data de início: 23/06/2021 Conclusão efetiva: 23/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE CPF/CNPJ: 01.598.547/0001-01

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.4 - DE ARTEFATOS DE CIMENTO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.6 - ABERTURA DE VALAS 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 315.20 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SARJETAS, MEIO-FIOS E CALÇADA NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE RIBAMAR FIQUENE/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869863/2022
20/07/2022, 08:55
3yW9Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3yW9Z

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ – 01.598.547/0001-01

PMSJP
FL.(S) Nº 345
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestadode execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene**, através do **, CNPJ nº01. 598.547/0001**-01, de execução dos serviços de meio fio e calçada nas vias urbanas de Ribamar Fiquene-MA de **23/06/2021 a 23/09/2021**, o valor do contrato **R$ 292.184,92** (Duzentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021** e **Processo administrativo nº 026/2021**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contratocelebrado entre as partes.

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 001/2021**
2. Processo Administrativo **nº: 026/2021**
3. Contrato **nº: 024-2021**
4. Endereço da obra: **Avenida Wanderley Ferraz-Centro, no Município deRibamar Fiquene -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20210432074**
2. ART de fiscalização **nº: MA20210435165**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869863/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869863/2022
20/07/2022, 10:30
Chave de Impressão: 3yW9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE
CNPJ – 01.598.547/0001-01

PMSJP
FL.(S) Nº 34
RUBRICA:

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

PRESTOU SERVIÇOS DE:

Item	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Qunt.
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m2	6,00
1.2	**MEIO FIO**		
1.2.1	GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA 50CM BASE (15CM BASE DA GUIA +45CM BASE DA SARJETA)X 26CM ALTURA AF_06/2016(USO VIÁRIO) AF_06/2016	m	1.557,00
1.2.2	CAIAÇÃO DE MEIO FIO	m	438,00
1.3	**CALÇADAS**		
1.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m3	717,16
1.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM	m2	215,20

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ribamar Fiquene/MA 07 de julho de 2022

RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2022.07.09 08:56:52 -03'00'

RICARDO PETUBA DE MORAES
Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA
Eng. Civil CREA/MA 1119658241MA
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869863/2022, emitida em 20/07/2022

Certidão nº 869863/2022
20/07/2022, 10:30
Chave de Impressão: 3yW9Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869882/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): PMSJP

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FL.(S)
Nº 345
RUBRICA

Número da ART: **MA20170112511** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2017 Baixada em: 13/03/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Contrato: 0158/2017 Celebrado em: 18/07/2017
Valor do contrato: R$ 562.067,77 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA Nº: 00
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Data de início: 18/07/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 11778.25 metro quadrado;

Observações

ART DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, DE ACORDO CM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0158/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869882/2022
20/07/2022, 08:59
cbCax

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cbCax

PMSJP
FL.(S)
Nº346
RUBRICA:

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA, prestou serviços a Prefeitura Municipal do BURITICUPU**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, de **execução** de Serviços de Recuperação da Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Buriticupu - MA, **de 18/07/2017 a 31/12/2017, o valor do contrato R$** 562.067,77 **(quinhentos e sessenta e dois mil, sessenta e sete reais e setenta e sete centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017 e Processo administrativo nº 0586/2017, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.**

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 005/2017**
2. Processo Administrativo **nº: 0586/2017**
3. Contrato **nº: 0158/2017**
4. Endereço da obra: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA - Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nº: MA20170112511**
2. ART de fiscalização **nº: MA20170112529**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869882/2022, em 20/07/2022
emitida

Certidão nº 869882/2022
21/07/2022, 07:13
Chave de Impressão: cbCax
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S) Nº 347
RUBRICA:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869882/2022, emitida em 20/07/2022

➢ DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023717-8/ 1100237178MA**

➢ Quantitativos de serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant	Und
	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		
1	**REMENDOS - "Tapa-buraco" recortado**		
1.1	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive corte, fragmentação e acomodação do material	11778,25	M²
1.2	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	2355,65	M³
1.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	11778,25	M²
1.4	Base de brita graduada	353,35	M³
1.5	Imprimação betuminosa ligante	11778,25	M²
1.6	Revestimento com massa asfáltica	1177,83	M³
	CUSTO DO ITEM		
2	**Regularização - correção de greide e cobrimento**		
2.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	11778,25	M²
2.2	Imprimação betuminosa ligante	11778,25	M²
2.3	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	250,00	T
	CUSTO DO ITEM		
3	**Capa de rolamento em CBUQ (3cm)**		
3.1	Imprimação betuminosa ligante	11778,25	M²
3.2	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	353,35	M³

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu, em 08 de julho de 2022.

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349 Dados: 2022.07.10 23:37:29 -03'00'

ROZILENE FERREIRA SILVA
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA
Eng. Civil CREA/MA 6147-D
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Certidão nº 869882/2022
21/07/2022, 07:13
Chave de Impressão: cbCax
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

669756/2011

Nº anterior: WEB315972011
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

PMSJP

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FL.(S)
Nº 343
RUBRICA:

Número da ART: **326629** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/12/2006 Baixada em: 03/12/2009
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **04.564.299/0001-68**
Endereço do contratante: RUA SAO PEDRO S/N Nº:
Complemento: Bairro: JARDIM CRISTO REI
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 470.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO PEDRO S/N Nº:
Complemento: Bairro: JARDIM CRISTO REI
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907070
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 04.564.299/0001-68

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1131,25 M2; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1131,25 M2; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1131,25 M2; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1131,25 M2;

Observações

PROJETO E EXECUCAO DE AMPLIACAO DO CAMPUS. 15 SALAS DE AULA, AREA 60M2 CADA AREA DE LAJE 1º PISO LAJE 345M2, 2º PISO LAJE 345M2 AREA TOTAL CONSTRUIDA 1.131,25M2 EM ALVENARIA CERAMICA E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COBERTURA ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO CERAMICO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 669756/2011
25/02/2011
BZ6y4

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZ6y4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

695581/2013

Nº anterior: WEB598402013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

PMSJP

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FL.(S)
Nº349
RUBRICA:

Número da ART: **00011002371785052610** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/03/2012 Baixada em: 09/09/2013
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ITACOLOMI ENGENHARIA-PROJETOS E EXECUÇOES EIRELI- EPP**

Contratante: **UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHAO - UNISULMA/IESMA** CPF/CNPJ: **04.564.299/0001-68**
Endereço do contratante: RUA SAO PEDRO N. 11 - JD. CRISTO REI Nº:
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907070
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 46.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SAO PEDRO N. 11 - JD. CRISTO REI Nº:
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907070
Data de início: 05/11/2011 Conclusão efetiva: 26/03/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 04.564.299/0001-68

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1460 M2;

Observações

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS DA UNIDADE DE ENSINO DO SUL DO MARANHAO - UNISULMA/IESMA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 695581/2013
10/09/2013
6CB91

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6CB91

PMSJP

FL.(S)
Nº350
RUBRICA:

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 39840 / 2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 39840 / 2013
PROTOCOLO : PRO0025299613
DATA DE EMISSÃO : 10/09/2013

Nos termos da Lei, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA certifica que o Profissional legalmente habilitado, abaixo identificado, encontra-se registrado neste Conselho e que, consultados os assentamentos existentes, verificou-se que o(s) acervo(s) técnico(s) a seguir descrito(s) foi(ram) anotado(s) em nome do profissional, conforme especificações constantes do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica e/ou Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) apresentado(s) no Processo CERTIDÃO, nos termos da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea.

Nome do Profissional: WALDEDINO SACRISTEVO DE ALMEIDA ELIA JUNIOR
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 061578181-4

Atribuições:

Engenharia Civil

Observações/Restrições:

Dados do(s) Atestado(s) e/ou Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART):
Responsável Técnico: WALDEDINO SACRISTEVO DE ALMEIDA ELIA JUNIOR
Data de Início: 08/08/2012
Data de Conclusão: 08/08/2013
Endereço da Contratante: RUA SAO PEDRO N. 01 - JOAO PAULO, IMPERATRIZ, MARANHÃO, 65901-480
Contratante: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO
Empreendimento: FACULDADE ENGENHARIA PROJETOS E EXECUCOES LTDA EPP
Contratada: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MARANHÃO - UNISULMA/IESMA
Fornecimento de Mão de Obra dos Serviços de Reforma e Ampliação do Prédio da Unidade de Ensino do Sul do Maranhão - UNISULMA/IESMA

A EMPRESA CONTRATADA TEVE SUA RAZÃO SOCIAL ALTERADA DE FACULDADE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MASA TIMBIRAS PARA ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA.

FOI SE AVALIADO NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL WALDEDINO SACRISTEVO DE ALMEIDA ELIA JUNIOR, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

A presente certidão refere-se exclusivamente à anotação de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, não implicando em reconhecimento de ART(s) não cadastrada(s) ou ATESTADO(S) DECLARAÇÃO(ões) não cadastrado(s). Qualquer alteração ou rasura invalidará o presente documento. Este documento é de propriedade do CREA-MA e só poderá ser utilizado para o fim a que se destina. Para verificar a autenticidade deste documento entre no site www.crea-ma.org.br e preencha os campos com o número e código de segurança.

PMSJP
FL.(S)
Nº 351
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Unidade de Ensino Superior da Sul do Maranhão - UNISULMA/IESMA, com sede na Rua São Pedro S/Nº - Jardim Cristo Rei, bairro Nova Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ, sob o nº 04.564.299/0001-68, por seu representante abaixo assinado, DECLARA que a Empresa PACOLOM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 08.906.078/0001-81, inscrita no CREA-MA sob registro 07867 MMD executou, as Obra de Reforma e Ampliação, do Campus desta Unidade de Ensino Superior consoante ART nº 000110023717850532610 e Planilha em anexo.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados no período de 15/11/2011 até 02/03/2012 conforme projetos e especificações básicas e os Responsáveis Técnicos Waldegno Salustiano de Almeida Silva Junior Engº Civil, Registro Nacional CREA 110023717-8 e José Jorge Salustiano da Silva Filho, Engº Civil, Registro Nacional CREA 110339042-3, cumpriram plenamente, dentro do prazo estabelecido, os serviços atinentes à Formação Técnica e Habilitação Profissional dos mesmos.

Imperatriz (MA), 22 de março de 2012.

Prof. Msc. Dimas Salustiano da Silva
Diretor Presidente do UNISULMA

CREA - MA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
APRESENTADO À CÂMARA PARA
ANOTAÇÃO NO ACERVO TÉCNICO
DO PROFISSIONAL
Nº 28340 DATA 02/04/12

Engº Júlio César D. G. Pereira
CREA 110508482-4

Jorge Luiz [illegible] Dias
Supervisor Geral CREA-MA

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº 3.230 de 15 de outubro de 2004

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA

LOCAL: RUA SÃO PEDRO S/Nº - JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA

ART: 09610028717/85252610

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
01	PROJETOS				
01.1	Projeto Arquitetonico	und	1,00		
01.2	Compatibilização de Projeto	und	1,00		
01.3	Manual de Manutenção Preve	und	1,00		
01.4	Projeto Estrutural	und	1,00		
01.5	Projeto Elétrico	und	1,00		
01.6	Projeto Hidro-sanitario e de combate a incendio	und	1,00		
01.7	Instalações eletricas e de Proteção contra descargas Atmosfericas	und	1,00		
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02.1	Taxa do CREA	und	1,00		
02.2	Taxa de Prefeitura	und	1,00		
02.3	Administração local de obra	und	1,00		
02.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00		
02.5	Execução de tapume em chapa de madeira fixada compartimentado com sarrafos e cal h=2,10m	m²	414,00		
02.6	Locação da obra	m²	1.255,00		
02.7	Barracao de obra em taipas de madeira com telhamento ecoplastico ondulado 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas	m²	56,00		
03	INFRA-ESTRUTURA				
03.1	Escavação manual de valas a céu aberto em solo de qualquer categoria exceto rocha, até 2,00m de profundidade	m³	150,60		
03.2	Impermeabilização de fundações com tinta betuminosa (aplicação, material e duas demãos	m²	168,00		
03.3	Concreto usinado bombeado fck=15mpa, inclusive lançamento espalhamento e acabamento	m³	167,60		
03.4	Armacao aco ca-50 - fornecimento corte/perda de 10%) , dobra / colocação	kg	5.728,00		
03.5	Armacao aco ca-60 diam. 3,4 A 5,0mm - fornecimento corte/perda de 10%) , dobra / colocação	kg	1.150,00		
03.6	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e= 14 mm	m²	470,00		
03.7	Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo sapo/placa vibratoria	m³	112,00		
03.8	Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecanico	m²	168,70		
04	SUPERESTRUTURA				
04.1	Pilares				
04.1.1	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento, espalhamento e acabamento	m³	175,00		
04.1.2	Armacao aco ca-50 - fornecimento corte/perda de 10%) , dobra / colocação	kg	3.325,00		
04.1.3	Armacao aco ca-60 diam. 3,4 A 5,0mm - fornecimento corte/perda de 10%) , dobra / colocação	kg	1.035,00		
04.1.4	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 14 mm	m²	210,00		
04.2	Vigas				
04.2.1	Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento espalhamento e acabamento	m³	98,00		
04.2.2	Armacao aco ca-50 diam. -fornecimento corte/perda de 10%) , dobra / colocação	kg	4.410,00		
04.2.3	Armacao aco ca-60 diam. 3,4 A 5,0mm - fornecimento corte/perda de 10%) , dobra / colocação	kg	441,00		

Prof. Msc. Dirceu Sebastiano da Silva

Diretor Presidente da UNISULMA

Unisuíma / IESMA
REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS
Autorizada pela Portaria ministerial nº 3.311 de 18 de outubro de 2004

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISUMA/ IESMA
LOCAL:	RUA SÃO PEDRO S/Nº - AO LADO CRISTO REI / BAIRRO BEXIGA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA
ART:	0620100237179505235 10

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
04.2.3	Armação em aço ca-50 diâm. 3,4 A 6,0mm - fornecimento com perda de 10% - dobra / colocação	kg	1.941,20		
04.2.4	Forma plana em chapa compensado resinado, estrutural e = 14 mm	m²	526,09		
04.3	Lajes				
04.3.1	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga (400kg/m2 - vãos até 3,60m) - com cheios e cap c/cerâmica tela=20mm. Obs: inclui escoramento (vaos: 3m) e ferragem negativa	m²	2.174,30		
04.3.2	Impermeabilização de laje com tinta betuminosa, duas demãos	m²	559,40		
05	PAREDES E PAINÉIS				
05.1	Alvenaria de vedação 1/2 vez c/ tijolos cerâmicos furados, argamassa de cimento e areia 1:4	m²	1.448,12		
05.2	Divisória sanitária de granito e=30mm, assentada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	11,24		
06	COBERTURA				
06.1	Tesoura completa em madeira roliça aparelhada, para telhados com vão até 9m	und	7,00		
06.2	Estrutura de madeira de lei 1ª para telhas onduladas fibrocimento, vão 7 a 10m	m²	1.130,25		
06.3	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 90cm, inclusive acessórios de fixação e vedação	m²	1.131,25		
06.4	Frigadeira (cheirim) em concreto pré - moldado	m	43,83		
06.5	Rufo em concreto l=40cm e= 3cm	m	48,24		
07	REVESTIMENTO				
07.1	Chapisco em paredes e lajes com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	2.846,00		
07.2	Emboço em paredes com argamassa cimento e areia no traço 1:2	m²	3.141,28		
07.3	Reboco em paredes e lajes com argamassa cimento e areia no traço 1:2	m²	2.958,75		
07.4	Revestimento com lajota cerâmica PEI IV Tipo A (30x30 cm), esmaltada, cor branca, com rejuntamento grafite de 3,0mm, assentado com argamassa industrializada até a altura de 0,90m do piso)	m²	57,43		
07.5	Revestimento com lajota cerâmica PEI IV Tipo A (30x30 cm), esmaltada, cor branca, com rejuntamento grafite de 3,0mm, assentado com argamassa industrializada (até a altura de 1,30m do piso)	m²	257,90		
07.6	Cerâmica esmaltada cl arg. Pré-fabricado e/e 1,0m/1,0um/1 - recortada s/ parede	m²	214,02		
07.7	Rejuntamento cl arg. pré-fabricado, junta até 10mm em ambientes de 10 cm (10A) cm²) - decorativa (pastilhado)	m²	220,00		
07.8	Porcelanato polido 5x5cm, cor branco e argamassa pré-fabricada - (revestido (fachada)	m²	122,30		
07.9	Sanca em placa de gesso, l=15cm	m	45,00		
08	PAVIMENTAÇÃO				
08.1	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) (inclui serventia), espessura 2,0cm, preparo mecânico	m²	1.154,64		
08.2	Lastro de concreto traço 1:3:6, espessura 7cm, preparo mecânico, inclusive adesivo impermeabilizante	m²	3.054,84		
08.3	Piso industrial da Arte Residencia com marca giordiano (tom Bege) de espessura 10mm (dim. 0,40x0,40 m), assentado c/ 1,5cm	m²	3.756,84		
08.4	Piso cerâmico (40x40)cm (dim. PEI - V antiderrapante), semi-liso, com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento	m²	100,00		

Prof. Msc. Dimas Sebastiano de Negri
Diretor Presidente da UNISUMA

Rua São Pedro, 15 – Jd. Cristo Rei, Bairro Nova Imperatriz – CEP: 65907-070
(99) 2101-0200 – UNISUMA – (99) 2101-0201
Home-page: www.unisuma.edu.br – E-mail: unisuma@unisuma.com.br

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SUPERIOR FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº 3.310 de 18 de outubro de 2004

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA FACULDADE/ESMA
LOCAL:	RUA SÃO PEDRO S/Nº – JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ – IMPERATRIZ – MA
ART	00110023717895053RC0

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
08.5	Piso em concreto lonteio	m²	20,30		
08.6	Caixada de proteção em para-lama à base de cordoalha e juntas de dilatação plástica Ø 50m	m²	151,20		
09	PINTURA				
09.1	Fundo selador acrílico amarelo (externo/externas), duas demãos	m²	1.028,35		
09.2	Emassamento com massa acrílica para paredes externas, duas demãos	m²	514,87		
09.3	Emassamento com massa acrílica para paredes internas, duas demãos	m²	960,48		
09.4	Emassamento em laje de forro, duas demãos, de massa corrida à base de PVA (pintura lisa)	m²	420,00		
09.5	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa, para pintura a óleo ou esmalte	m²	181,65		
09.6	Pintura latex acrílica semibrilho ambientes internos, duas demãos	m²	1.028,35		
09.7	Pintura latex pva forros, duas demãos	m²	420,00		
09.8	Textura acrílica, em parede externa com uma demão	m²	181,65		
09.9	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m²	92,50		
10	INSTALAÇÕES PREDIAIS				
10.1	INSTALAÇÃO ELETRICA				
10.1.1	Quadro de medição aferido padrão CEMAR	und	1,00		
10.1.2	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com espaço para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	und	3,00		
10.1.3	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, para 10 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	und	3,00		
10.1.4	Disjuntor termomagnético monopolar 10A, 240V, fornecimento e instalação	und	14,00		
10.1.5	Disjuntor termomagnético monopolar 15A, 240V, fornecimento e instalação	und	14,00		
10.1.6	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, 240V, fornecimento e instalação	und	27,00		
10.1.7	Disjuntor termomagnético monopolar 25A, 240V, fornecimento e instalação	und	22,00		
10.1.8	Disjuntor termomagnético bipolar 25A, 240V, fornecimento e instalação	und	10,00		
10.1.9	Tomada 2P+T ol espelho 10A 250V	und	53,00		
10.1.10	Interruptor de embutir de 1 tecla simples 10A-250V, completo no acabar	und	35,00		
10.1.11	Interruptor de embutir three way 10A-250V, completo no acabar	und	10,00		
10.1.12	Interruptor de embutir de 2 teclas simples 10A-250V, completo no acabar	und	7,00		
10.1.13	Interruptor de embutir de 3 teclas simples 10A-250V, completo no acabar	und	1,00		
10.1.14	Luminária fluorescente tubular completo 2x32W, com aletas	und	28,00		
10.1.15	Luminária fluorescente tubular completa 2x40W, com aletas	und	40,00		
10.1.16	Eletroduto PVC rigido roscavel DN 20 (1/2"), inclusive conexões	m	550,00		
10.1.17	Eletroduto PVC rigido roscavel DN 25 (3/4"), inclusive conexões	m	250,00		
10.1.18	Eletroduto PVC rigido roscavel DN 32 (1"), inclusive conexões	m	60,00		
10.1.19	Eletroduto PVC rigido roscavel DN 50 (1.1/2"), inclusive conexões	m	40,00		
10.1.20	Caixa de ligação de PVC (para eletroduto), octogonal de 3 furos roscavel, dimensões 3x3"	und	34,00		
10.1.21	Caixa PVC 4x2" embutida parede	und	120,00		
10.1.22	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750V x 2,5 mm2 fornecimento e instalação	m	3.600,00		

Prof. Msc. Dimas Salustiano da Silva
Diretor Presidente da UNISULMA

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº3.310 de 18 de outubro de 2004

FL.(S) Nº 366 RUBRICA:

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA

LOCAL: RUA SÃO PEDRO S/Nº - JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ IMPERATRIZ - MA

ART 00110023717850526 10

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
10.1.23	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v - 4 mm2 fornecimento e instalacao	m	155,00		
10.1.24	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v - 6 mm2 fornecimento e instalacao	m	112,00		
10.1.25	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v - 10 mm2 fornecimento e instalacao	m	145,00		
10.1.26	Aterramento com 3 (Tres) hastes Φ 5/8"x3m, inclusive acessorios	und	6,00		
10.1.27	Disjuntor termomagnetico tripolar 60 a 100A, 240V, fornecimento e instalacao	und	12,00		
10.2	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				
10.2.1	Extintor de gas carbonico 6 Kg - fornecimento e instalação	und	6,00		
10.2.2	Sinalização de parede dimensões larg. 224mm, conf. Projeto	und	6,00		
10.2.3	Sinalização de piso, conf. Projeto	und	6,00		
10.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
10.3.1	Tubo de PVC soldavel DN 25mm com conexões	m	162,00		
10.3.2	Tubo de PVC soldavel DN 32mm com conexões	m	72,00		
10.3.3	Tubo de PVC soldavel DN 40mm com conexões	m	56,00		
10.3.4	Tubo de PVC soldavel DN 50mm com conexões	m	32,00		
10.3.5	Adaptador soldavel c/ flanges e anel de vedação p/ cx. d'água ø25x3/4"	und	22,00		
10.3.6	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 40mmx1 1/4"	und	6,00		
10.3.7	Registro gaveta 3/4" bruto latao	und	8,00		
10.3.8	Registro gaveta 1" bruto latao	und	4,00		
10.3.9	Registro gaveta 1 1/4" bruto latao	und	4,00		
10.3.10	Registro gaveta 1 1/2" bruto latao	und	3,00		
10.3.11	Registro de gaveta com canopla cromado, diâmetro 25mm, incluso adaptadores	und	12,00		
10.3.12	Registro de pressão com canopla cromado, diâmetro 25mm, incluso adaptadores	und	22,00		
10.4	INSTALAÇÕES SANITARIAS				
10.4.1	Tubo de PVC esgoto SN DN 40mm, inclusive conexões	m	34,00		
10.4.2	Tubo de PVC esgoto SN DN 50mm, inclusive conexões	m	42,00		
10.4.3	Tubo de PVC esgoto SN DN 75mm, inclusive conexões	m	16,00		
10.4.4	Tubo de PVC esgoto SN DN 100mm, inclusive conexões	m	102,00		
10.4.5	Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples	und	10,00		
10.4.6	Caixa de gordura em PVC 250x230x375mm com tampa e porta-tampa	und	5,00		
10.4.7	Caixa Sinfonada de PVC, Tigre ou similar de 100x100x50 com grelha	und	18,00		
10.4.8	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 80x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c/ escavação e	und	32,00		
10.4.9	Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico maciço dimensões externa s 3,00x1,50x1,20m, conf. Projeto	und	1,00		
10.4.10	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura = 6m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm	und	1,00		
10.5	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS				
10.5.1	Aterramentocompleto para para-raios , com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	un	2,00		
10.5.2	Cabo de cobre nu 35mm²	m	10,00		

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO (TIPO) EM
EM NOME DE EMPRESA CREDENCIADA
Nº 5[illegible]/12 Fls. 01 A 12

Prof. Msc. Tomás Sebastiano da Silva
Diretor Presidente da UNISULMA

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº [illegible] de 14 de outubro de 2004

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA

LOCAL: RUA SÃO PEDRO S/Nº - JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA

ART 0051002371756952619

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
10.5.3	Mastro simples de ferro galvanizado para para raios, altura de 3 m, Ø 40 mm (1 1/2") ou 50 mm (2"), completo	un	1,00		
10.5.4	Captor de latão cromado, ponta pontiaguda, base roscável	un	1,00		
10.5.5	Base de fixação em ferro fundido	un	3,00		
10.5.6	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4"), inclusive conexões	m	3,00		
10.5.7	Conector de bronze de paralelismo fundido para cabo de 35mm2	un	12,00		
10.5.8	Aparelho sinalizador de obstáculo com foto-célula, duplo	un	1,00		
10.5.9	Suporte reforçado com isolador tipo roldana	un	29,00		
10.5.10	Suporte reforçado angular 90° com isolador tipo roldana	un	1,00		
10.5.11	Suporte simples com haste paralela circular para eletroduto (m)	un	3,00		
10.5.12	Suporte reforçado duplo com isolador tipo roldana e ferragens p/ circuito para eletroduto 6+2"	un	1,00		
10.5.13	Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm	un	1,00		
10.6	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA				
10.6.1	Eletroduto PVC rígido roscável DN 20 (1/2"), inclusive conexões	m	42,00		
10.6.2	Eletroduto PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), inclusive conexões	m	126,00		
10.6.3	Eletroduto PVC rígido roscável DN 32 (1"), inclusive conexões	m	42,00		
10.6.4	Cabo telefônico CCI-50 5 pares - fornecimento e instalação	m	116,00		
10.6.5	Cabo telefônico CCI-50 1 par - fornecimento e instalação	m	194,00		
10.6.6	Caixa PVC 4x2" embutida parede	un	36,00		
10.6.7	Caixa PVC 4x4" embutida parede	un	3,00		
10.6.8	Bloco telefônico de ligação interna BLI-10, inclusive acessórios	un	6,00		
10.6.9	Quadro de distribuição para telefone n.2, 20pares (com em chaua metálica sem acessórios, padrao telebras, fornecimento e instalação	un	2,00		
10.6.10	Aterramento composto com haste de cobre com, cinta de aço 3/4 "Copperweld" 15mm2 2,40m	un	2,00		
10.6.11	Placa cega 4x4" - fornecimento e instalação	un	39,00		
10.6.12	Tomada para telefone RJ11 em caixa 4"x4", instalada	un	41,00		
10.6.13	Caixa de distribuição para telefone N.4, 60x40x12cm	un	2,00		
10.7	INSTALAÇÕES DE LÓGICA				
10.7.1	Rack fechado 44 U's, 670mm, profundidade padrão 19"	unt	1,00		
10.7.2	Patch panel 48 portas, categoria 6, furukawa ou equivalente	unt	2,00		
10.7.3	Switch gerenciavel 44 portas 10/100 + 2 gb, baseline plus 2652 ou equivalente	unt	2,00		
10.7.4	Organizador de cabos p/ rack 19"	unt	4,00		
10.7.5	Ponto logico completo, incluindo caixa 4x2" sem furukawa, cabo lógico CAT 6 e tomada RJ 45	unt	20,00		
10.8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
10.8.1	Ponto elétrico para split, incluindo ligação, eletrocalha e cabos	un	12,00		
10.8.2	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre para interligação da condensadora ao evaporador, inclusive isolamento, sustentação, suportes e fixação, com suas conexões				
11	LOUCAS, METAIS E APARELHOS				

Prof. Msc. Dimas Sebastiano da Silva
Diretor Presidente da UNISULMA

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº 3.310 de 18 de outubro de 2004

FL.(S) Nº 357 RUBRICA:

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA
LOCAL:	RUA SÃO PEDRO S/Nº - JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA
ART	09110023717859526610

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
11.1	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, louça cor branca, inclusive acessórios para fixação	unid	16,00		
11.2	Vaso sanitário para cadeirantes, louça branca, c/ caixa de descarga acoplada e abertura frontal, inclusive assento e acessórios	unid	4,00		
11.3	Bancada de granito cinza polido para banheiro e=2,5 cm, largura 60 cm, fornecimento e instalação	m	5,49		
11.4	Cuba de louça branca media, celite ou equivalente	unid	6,00		
11.5	Cuba de aço inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalacao	unid	1,00		
11.6	Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha padrao medio - fornecimento e instalacao	und	1,00		
11.7	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim, padrao alto - fornecimento e instalacao	unid	5,00		
11.8	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm	und	9,00		
11.9	Assento sanitario de plastico simples	unid	15,00		
11.10	Porta papel toalha em ABS branco	und	28,00		
11.11	Porta sabonete sobrepor em inox	und	28,00		
11.12	Mictório de aço inoxidavel coletivo 1,50M	und	4,00		
11.13	Valvula cromada para lavatorio	und	6,00		
11.14	Valvula cromada para pia	und	1,00		
11.15	Sifão em metal cromado 1"x1 1/4"	und	6,00		
11.16	Sifao em metal cromado 1"x1 1/2"	und	1,00		
11.17	Engate flexivel cromado 30cm	und	6,00		
11.18	Valvula de descarga metálica com registro acoplado e canopla, Ø 25 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")	und	16,00		
11.19	Barra de apoio em aço inox p/ deficiente 80cm =40mm, curva 0,80m	und	8,00		
12	**QUADRA POLIESPORTIVA**				
12.1	**Movimento de Terra**				
12.1.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof. até 1,50m	m³	54,00		
12.1.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,35		
12.1.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material de valo	m³	97,40		
12.1.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00		
12.1.5	Transporte de materiais, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00		
12.2	**INFRAESTRUTURA**				
12.2.1	Sapatas				
12.2.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecanico	m²	15,00		
12.2.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm até 5x	m²	35,00		
12.2.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	8,30		
12.2.2	VIGAS BALDRAMES				
12.2.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm até 5x	m²	280,63		
12.2.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30		
12.2.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00		
12.3	**SUPERESTRUTURA**				
12.3.1	Pilares				
12.3.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp = 12mm até 5x	m²	186,50		
12.3.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,20		
12.4	VIGAS				

CREA - MA
AVERBADO O PRESENTE ATESTADO CONFORME PARTE INTEGRANTE DA CAT Nº 21940/3 Fls. 04 A 13

Prof. Msc. Dimas Sallustiano da Silva
Diretor Presidente da UNISULMA

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº 3.319 de 18 de outubro de 2004

FL.(S)
Nº 356
RUBRICA:

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA
LOCAL:	RUA SÃO PEDRO S/Nº - JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA
ART	09110923717850526610

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços	
				Unitário	Total
12.4.1	Forma plana chapa compensada plastificada, uso = 10vezes (E.X)	m²	110,00		
12.4.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	1,50		
12.4	PAREDES E PAINEIS				
12.4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia) junta de 2,0cm	m²	80,00		
12.4.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x15x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia) junta de 2,0cm	m²	155,00		
12.4.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m²	39,00		
12.4.4	Elemento vazado de concreto (44x44x7)cm assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	6,00		
12.4.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10)cm, arte-efetivo assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m²	14,00		
12.5	COBERTURA				
12.5.1	Estrutura de aço em arco vão de 5m	m²	1.134,00		
12.5.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0,5mm	m²	1.134,00		
12.6	ESQUADRIAS				
12.6.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m), com banqueta (1,00x0,50 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00		
12.6.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00		
12.6.3	Porta de madeira - Bar Recep e Sanitários (0,60 m) completa inclusive ferragens metálica	und	4,00		
12.6.4	Porta de madeira - Sanitários (0,80 m) completas inclusive ferragens metálica - WC PNE	und	2,00		
12.7	REVESTIMENTOS				
12.7.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp = 5mm p/ parede	m²	960,10		
12.7.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m²	409,10		
12.7.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência pronto com esp= 5mm p/parede	m²	551,00		
12.7.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - PNE reunite - conforme projeto	m²	178,00		
12.7.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - PNE reunite - conforme projeto	m²	2,00		
12.8	PISOS				
12.8.1	Lastro de brita graduada aplicada (esp. =5 cm)	m²	405,00		
12.8.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m³	653,00		
12.8.3	Piso em concreto simples desempenado (esp.=5cm), inclusive corte/cura	m²	1295,40		
12.8.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para revestimentos em placas de concreto, profund = 5cm, inclusive preenchimento com resiteve	m	877,00		
12.8.5	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 30 x 30 cm - exclusive - conforme projeto	m²	82,50		
12.9	PINTURA				
12.9.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20		
12.9.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	260,00		
12.9.3	Emassamento de alvenarias, com emassa corrida, duas demãos	m²	55,40		
12.9.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra	m²	1.134,00		

Prof. Msc. Dorgas Sebastiano de Sena
Diretor Presidente da UNISULMA

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº3.318 de 18 de outubro de 2004

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CNPS DA UNISULMA/IESMA

LOCAL: RUA SÃO PEDRO S/Nº - AV. CRISTO RD. /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA

ART: 0001002371785052610

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preços	
				Unitário	Total
12.9.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra	m²	1.774,80		
12.9.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	947,20		
12.9.7	Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi	m²	480,00		
12.9.8	Pintura em látex PVA latex (02 demãos), exclusive emassamento	m²	475,00		
12.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.10.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00		
12.10.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00		
12.10.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00		
12.10.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1 1/2"	un	4,00		
12.10.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	4,00		
12.10.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	1,00		
12.10.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 2.000 litros	un	1,00		
12.10.8	Engate flexível plástico	un	10,00		
12.10.9	Flange para caixa dagua 25 mm	un	3,00		
12.10.10	Flange para caixa dagua 50 mm	un	2,00		
12.10.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00		
12.10.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00		
12.10.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	6,00		
12.10.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25 mm - 3/4"	un	2,00		
12.10.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		
12.10.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	6,00		
12.10.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00		
12.10.18	Luva de redução soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		
12.10.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00		
12.10.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00		
12.10.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2"	un	2,00		
12.10.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2"	un	2,00		
12.10.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/4"	un	2,00		
12.10.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	un	2,00		
12.10.25	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	un	3,00		
12.10.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	6,00		
12.10.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00		
12.10.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00		
12.10.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00		
12.10.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00		
12.10.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00		
12.10.32	Torneira de bóia p/caixa d'agua est.pvc d = 3/4"	un	1,00		
12.10.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	77,00		
12.10.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00		
12.10.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00		
12.10.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	16,00		
12.10.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	18,00		
12.10.38	União soldável - 20 mm	un	3,00		
12.10.39	União soldável - 50 mm	un	2,00		

Eng. Pablo César D. Q. Pereira
CREA 1106064324

Prof. Visc. Dimas Salustiano da Silva
Diretor Presidente da UNISULMA

Unisulma / IESMA

REALIZANDO SONHOS E FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº 5.310 de 18 de outubro de 2004

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA

LOCAL: RUA SÃO PEDRO S/Nº - JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA

ART: 0518802317785052612

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
12.10.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00		
12.10.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00		
12.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
12.11.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00		
12.11.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (80x80 cm)	un	4,00		
12.11.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	2,00		
12.11.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00		
12.11.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00		
12.11.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 1,50)	un	1,00		
12.11.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00		
12.11.8	Joelho 45° -50 mm	un	8,00		
12.11.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00		
12.11.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1 1/2"	un	12,00		
12.11.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00		
12.11.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	5,00		
12.11.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	1,00		
12.11.14	Sifão de copo para pia e lavatório (1" x 1 1/2")	un	9,00		
12.11.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 3,50)	un	1,00		
12.11.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00		
12.11.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00		
12.11.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	65,00		
12.11.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	15,00		
12.11.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	7,00		
12.11.21	Válvula para lavatório e acrílico 1"	un	9,00		
12.12	DRENAGEM PLUVIAL				
12.12.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	2,00		
12.12.2	Tubo de queda - água pluvial Ø= 150 mm	m	30,00		
12.12.3	Joelho PVC 90° de 150 mm - tubulação pluvial	un	4,00		
12.12.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com moldura de seção circular	un	4,00		
12.12.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00		
12.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (27/220)				
12.13.1	Conduíete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	8,00		
12.13.2	Conduíete em alumínio tipo L de 3/4" inclusive acessórios	un	5,00		
12.13.3	Conduíete em alumínio tipo TA de 3/4" inclusive acessórios	un	4,00		
12.13.4	Conduíete em alumínio tipo X de 3/4" inclusive acessórios	un	2,00		
12.13.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00		
12.13.6	Cone PVC corrugado 3/4"	un	2,00		
12.13.7	Condutor de cobre unipolar isolação em PVC/70°C, tensão de isolamento 450/750 V, classe 5, flexível, cor preta, seção 4,0 mm²	m	90,00		

Engº Iúlio Cesar D. G. Peixoto
CREA 110586432-4

Prof. Msc. Dimas Galvanini de Sousa
Diretor Presidente da UNISULMA

FL.(S)
Nº361
RUBRICA:

Unisulma/IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº3.310 de 18 de outubro de 2004

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA
LOCAL: RUA SÃO PEDRO S/Nº - JD. CRISTO REI /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA
DATA: 001 (00237) 7850525310

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preços Unitário	Preços Total
12.13.9	Condutor de cobre unipolar isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	52,00		
12.13.8	Condutor de cobre unipolar isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	11,00		
12.13.10	Condutor de cobre unipolar isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00		
12.13.11	Tomada 2p + t de embutir 10 A, completa	un	2,00		
12.13.12	Tomada 2p + t para piso 10 A, completa	un	1,00		
12.13.13	Interruptor 1 tecla simples	un	1,00		
12.13.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		
12.13.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00		
12.13.16	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00		
12.13.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00		
12.13.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00		
12.13.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A h 30 mA	un	1,00		
12.13.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço para 4 disjuntores unipolares + 8 unipolares + 1 bipolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		
12.13.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento em chapa de aço para 1 disjuntor unipolar + 5 unipolares + 1 bipolar, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00		
12.13.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	32,00		
12.13.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	12,00		
12.13.25	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1 1/2", inclusive curvas	m	15,00		
12.13.26	Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" - inclusive braçadeiras	m	10,00		
12.13.27	Eletroduto de ferro galvanizado de 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00		
12.13.28	Eletroduto de ferro galvanizado de 1 1/2" - inclusive braçadeiras	m	4,00		
12.13.42	Luminária calha aberta/sobrepor, plástico, fluorescente 2x 16w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	3,00		
12.13.29	Luminária calha aberta/sobrepor, plástico, fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas	un	1,00		
12.13.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial c/ refletor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	16,00		
12.14	SERVIÇOS DIVERSOS				
12.14.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 awg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m²	1.170,00		
12.14.4	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 awg, malha 2", revestido em pvc, inclusive colocações e ferragens	un	3,00		
12.14.5	Bancada em granito cinza andorinha para lavatórios, com testeira, espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80		
12.14.7	Banco de concreto armado assento (h=0,45m), sem encosto, conforme projeto	un	4,00		
12.14.8	Barra de apoio para acessibilidade em ferro galvanizado de 1 1/2" (38,1mm) (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	1,00		
12.14.9	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2" (38,1mm) (vaso sanitário e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	1,00		

CREA - MA
ATRIBUIÇÕES DE PROJETOS E ATESTADOS

Eng. Júlio César O. D. Paiva
CREA 110501462-4

Profa. Msc. Dimas Sebastião de Brito
Diretor Presidente da UNISULMA/IESMA

Unisulma/IESMA

REALIZANDO SONHOS, FORMANDO PROFISSIONAIS

Autorizada pela Portaria ministerial nº 3.310 de 18 de outubro de 2004

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES CIVIS DA UNISULMA/IESMA
LOCAL:	RUA SÃO PEDRO S/Nº - (C. CRISTO RE) /BAIRRO NOVA IMPERATRIZ – IMPERATRIZ - MA
ART	0011002597178505261.0

Item	Descrição	Und	Quantidade	Preços	
				Unitario	Total
12.14.7	Espelho placa 4mm	m²	4,50		
12.14.8	Estrutura metálica p/ tabelas de basquete	pç	2,00		
12.14.9	Estrutura metálica de trave de futsal	pç	1,00		
12.14.10	Estrutura metálica p/ rede de vôlei	pç	1,00		
12.14.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,60		
13	MURO				
13.1	Muro Limítrofe h= 2,50 m (escavação, alicerce, baldrame, cintas, chapisco e reboco interno e externo e pilares a cada 3,00m e cinta)	m	160,00		
13.2	Pintura com cal, em muros, (três demãos)	m²	400,00		
13.3	Grade em Muro Frontal com Portão 1,50 x 4,50, Pintura Esmalte Preto, Barra Ø 12,5 mm	m	7,00		
14	PAVIMENTAÇÃO/URBANIZAÇÃO				
14.1	Grama esmeralda em áreas externas, (plantio, cuidados e terra vegetal)	m²	341,35		
14.2	Espalhamento e regularização de terra vegetal	m³	34,00		
14.3	Pavimento em blocret semeado 35x10cm, espessura 8cm, assentado sobre colchão de areia espessura 6cm	m²	342,35		
15	LIMPEZA DA OBRA				
15.1	Limpeza geral da edificação	m²	1427,58		

Prof. Msc. Dumas Soares Ferreira da Silva
Diretor Presidente da UNISULMA

Engº Júlio Cesar D. Q. Freitas
CREA 1105/D-MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
894485/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ROSILEIDE FERREIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP

Profissional: **ROSILEIDE FERREIRA SILVA**
Registro: **1104202913MA** RNP: **1104202913**
Título profissional: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRA CIVIL

FL.(S)
Nº363
RUBRICA

Número da ART: **MA20220589016** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2022 Baixada em: 22/09/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.598.550/0001-17**
Endereço do contratante: AVENIDA JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CAMPESTRE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65968000
Contrato: 125/2022 Celebrado em: 27/10/2022
Valor do contrato: R$ 1.814.880,56 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRECHO DIVERSOS TRECHOS Nº: S/Nº
Complemento: ESTRADA VICINAL Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES
Cidade: CAMPESTRE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65968000
Coordenadas Geográficas: -6.170325, -47.366560
Data de início: 27/10/2022 Conclusão efetiva: 27/04/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.598.550/0001-17

Atividade Técnica: **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 233316.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 46663.20 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 46663.20 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 69994.80 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 46663.20 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 558613.32 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 38886.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO-MA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022. LOCALIDADES BENEFICIADAS NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO: *PONTE CAPIM BRANCO; *PARANÃ A BR-226; *ANTONIO DO LOIDE A MALIÇA; *SALOBO A PARANÃ; *SETOR FERROVIA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

894485/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894485/2023
27/09/2023, 08:12
c3dz6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c3dz6

PMSJP

FL.(S)
Nº 364
RUBRICA

PREFEITURA DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
Cuidando do nosso povo!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
CNPJ - 01.598550/0001-17

PMSJP
FL.(S)
Nº365
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA**, Estado do Maranhão, prestou serviços a **Prefeitura Municipal do Campestre do Maranhão**, através do , **CNPJ nº01. 598.550/0001-17**, de a execução dos serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no município de Campestre do Maranhão/MA de **27/10/2022 a 27/04/2023**, o valor do contrato **R$1.814.880,56** (Um milhão e oitocentos e catorze mil e oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022** e **Processo administrativo nº 062/2022**, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato celebrado entre as partes.

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS **nº 004/2022**
2. Processo Administrativo **nº: 062/2022**
3. Contrato **nº: 125/2022**
4. Endereço da obra: **Trechos- diversos localidades - Estrada Vicinal, no Município de Campestre -MA**

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução **nºMA20220589016**
2. ART de fiscalização **nº: MA20220591547**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894485/2023, em 27/09/2023 emitida em

Certidão nº 894485/2023
27/09/2023, 08:16
Chave de Impressão: c3dz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 2 folhas

CAMPESTRE DO MARANHÃO
Cuidando do nosso povo!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO
CNPJ - 01.598550/0001-17

PMSJP

FL.(S) Nº 366 RUBRICA:

➢ **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **ROSILEIDE FERREIRA SILVA**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110420291-3/ 1104202913MA**

PRESTOU SERVIÇOS DE:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	**SERVIÇOS INICIAS**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	Un	1,00
1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00
2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA,ETC)	MES	6,00
3	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
3.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	46.663,20
3.2	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	558.613,32
3.3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	116.658,00
3.4	Reconformação da plataforma	m²	233.316,00
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	46.663,20
4	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO**		
4.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	31.108,80
4.2	Expurgo de jazida	m³	69.994,80
4.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	46.663,20
4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	558.613,32
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	46.663,20
5	**RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS**		
5.1	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	6.000,00
5.2	RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	m²	20.000,00

Registramos, ainda, os serviços acima referidos foram realizados em conformidade com o contratado, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Campestre do Maranhão,20 de setembro de 2023

LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA:05898436308

LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA CREA:
Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão
Eng. Civil CREA/MA 111631605-6
ENG. FISCAL DO MUNICÍPIO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894485/2023, emitida em 27/09/2023

Certidão nº 894485/2023
27/09/2023, 08:16
Chave de Impressão: c3dz6
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/09/2023 e contém 2 folhas

PMSJP

FL.(S)
Nº367
RUBRICA:

01/01/1997

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene/MA

CNPJ: 01.598.547/0001-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova documental perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e outras instituições públicas ou privadas que se interessarem, que a firma; **Alvorada Construir Ltda – ME, Situada a Rua Ceará nº65, Bairro Vila Mariana – Ribamar Fiquene – MA, inscrito no CNPJ Nº 05.703.869/0001-16.** Prestou os Serviços de Locação de Transportes Diversos, Máquinas Pesada e Transporte Escolar a esta Prefeitura por mediação das Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Administração e Finanças, tendo cumprido os contratos de prestação de serviços no tocante as especificações exigidos (qualidade ao serviços prestados) e prazo de execução, não havendo até a presente data nenhum fato que desabone a sua conduta.

Ribamar Fiquene - MA, 05 de Janeiro de 2012

Kelly Vasconcelos Pinto
CPF: 000.646.583-52
Secretaria Adjunta de Administração e Finanças

Kelly Vasconcelo Pinto

SEC. ADJ. DE ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE-MA.
CNPJ 01.598.647/0001-01

PLANILHA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS, MÁQUINAS PESADAS E TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIBAMAR FIQUENE - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS	UNIDADE	QUANT. VEÍCULOS/HORAS MÁQUINAS	QUANT. MES
01	VAN – (VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 15 PASSAGEIRO SENTADO, COM MOTORISTA E TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA).	UNIDADE	06	10
02	MICRO-ÔNIBUS – (VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA 25 PASSAGEIRO SENTADO, COM MOTORISTA E TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA).	UNIDADE	04	10
03	ÔNIBUS – (VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 45 PASSAGEIRO SENTADO COM MOTORISTA E TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA	UNIDADE	14	10
04	CAMINHÃO TIPO PIPA – (COM TANQUE DÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 E 5 MIL LITROS, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI)	UNIDADE	06	10
05	CAMINHÃO BAÚ CÂMARA FRIA (TIPO ¾, TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI)	UNIDADE	04	10
06	CAMINHÃO COM CARROCERIA – (TIPO ¾, TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	07	10
07	CAMINÃO BASCULANTE – (TIPO TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	08	10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE-MA.
CNPJ 01.598.547/0001-01

08	CAMINHÃO LIMPA FOSSA (TIPO TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	4	10
09	CAMINHONETE (TIPO CABINE SIMPLES E GABINE DUPLA, COM TRAÇÃO 4X4, AR CONDICIONADO E COMBUSTÍVEL A DISSEL, COM CONDUTOR E TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	09	10
10	VEÍCULOS (TIPO HATCH/SEDAM, COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS COM CONDUTOR E TODOS OS EQUPIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	15	10
11	MÁQUINA (TIPO MOTONIVELADORA)	HORAS	1000	10
12	MÁQUINA (TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)	HORAS	1000	10
13	MÁQUINA (TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR)	HORAS	1000	10
14	MÁQUINA (TIPO PÁ-CARREGADEIRA DE PNEUS COM CONCHA DE 1,70³	HORAS	1500	10

RIBAMR FIQUENE – MA, 05 de JANEIRO DE 2012

KELLI VASCONCELOS PINTO
SEC. ADJ. DE ADMINISTRÇÃO
CPF Nº 000.644.583-52

PMSJP

FL.(S)
Nº 370
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Verificando os arquivos aqui existente nesta prefeitura no tocante ao **CONTRATO 001/2015 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTES DIVERSOS.** Atestamos para fins de prova documental perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e outras instituições públicas ou privadas que se interessarem que a **EMPRESA ALVORADA CONSTRUIR LTDA – ME,** situada a Rua Ceará nº 65 Bairro Vila Mariana – Ribamar Fiquene – MA, inscrito no CNPJ nº 05.703.869/0001-16. Prestou os Serviços de **LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTES DIVERSOS** a esta Prefeitura por mediação das Secretarias de Educação e Secretaria de Administração, tendo cumprido os contratos de prestação de serviços de acordo com a **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015,** no tocante as especificações exigidos (qualidade ao serviço prestado) e prazo de execução, não havendo até a presente data nenhum fato que desabone a sua conduta

Luzinópolis – To, 04 de Novembro de 2019

Domingo Almeida Coelho Damasceno
Domingo Almeida Coelho Damasceno
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 007/2017

Domingo Almeida Coelho Damasceno
Interessado(a) ou Procurador(a)
Em 05 / 11 / 19

Maria de Luz Souza da Silva
Escrevente Autorizada

PMSJP

FL.(S) Nº 377
RUBRICA:

PLANILHA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUZINÓPOLIS - TO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS	UNIDADE	QUANT. VEÍCULOS	QUANT. MES
01	VAN – (VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 15 PASSAGEIRO SENTADO, COM MOTORISTA E TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA).	UNIDADE	17	10
02	MICRO-ÔNIBUS – (VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA 25 PASSAGEIRO SENTADO, COM MOTORISTA E TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA).	UNIDADE	13	10
03	ÔNIBUS – (VEÍCULO COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 45 PASSAGEIRO SENTADO COM MOTORISTA E TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA	UNIDADE	13	10
04	CAMINHÃO TIPO PIPA – (COM TANQUE DÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 E 5 MIL LITROS, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI)	UNIDADE	14	10
05	CAMINHÃO BAÚ CÂMARA FRIA (TIPO ¾, TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI)	UNIDADE	3	10
06	CAMINHÃO COM CARROCERIA – (TIPO ¾, TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	5	10
07	CAMINÃO BASCULANTE – (TIPO TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	6	10
08	CAMINHÃO LIMPA FOSSA (TIPO TOCO E TRUCADO, COM MOTORISTA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	4	10
09	CAMINHONETE (TIPO CABINE SIMPLES E GABINE DUPLA, COM TRAÇÃO 4X4, AR CONDICIONADO E COMBUSTÍVEL A DISSEL, COM CONDUTOR E TODOS OS	UNIDADE	15	10

	COMPONENTES DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI).			
10	VEÍCULOS (TIPO HATCH/SEDAM, COM AR CONDICIONADO, QUATRO PORTAS COM CONDUTOR E TODOS OS EQUPIPAMENTOS OBRIGATÓRIO POR LEI).	UNIDADE	26	10

PMSJP

FL.(S)
Nº 372
RÚBRICA:

Luzinópolis – To, 04 de Novembro de 2019

Domingo Almeida Coelho Damasceno
Domingo Almeida Coelho Damasceno
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 007/2017

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

868499/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PMSJP

FL.(S) Nº 373
RUBRICA:

Profissional: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**
Registro: **1100237178MA** RNP: **1100237178**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200353257** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2020 Baixada em: 12/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU** CPF/CNPJ: **01.612.525/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Contrato: 399/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 1.151.854,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO RAIMUNDO Nº: 001
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Buriticupu UF: MA CEP: 65393000
Coordenadas Geográficas: -4.317973, -46.459049
Data de início: 06/08/2020 Conclusão efetiva: 06/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0209 - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA 53 - EXECUCAO 7774.21 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE MUROS E CALÇADAS EM DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 868499/2022
28/06/2022, 12:07
z510b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z510b

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP
FL.(S)
Nº 3774
RUBRICA:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, emitida em 28/06/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALVORADA CONSTRUIR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.703.869/0001-16, sediado na Rua Ceará, nº65, Vila Mariana – CEP: 65.938-000, na cidade de Ribamar Fiquene - MA, Estado do Maranhão, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU**, CNPJ nº 01.612.525/0001-40, de **execução de construção de muros e calçadas em diversas unidades de ensino no município de Buriticupu – MA. de 06/08/2020 a 06/12/2020, o valor do contrato R$ 1.151.854,03 (Um milhão, cento e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e três centavos),conforme as especificações descritas no instrumento de Edital a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 e Processo administrativo nº 1474/2020 - SEMED, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente** o contrato celebrado entre as partes.

DADOS GERAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- **DADOS DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO:**

1. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020
2. Processo Administrativo nº 1474/2020 - SEMED
3. Contrato de Prestação de Serviços nº 359/2020
4. Endereço da obra: Rua São Raimundo, nº001, Centro – Buriticupu/MA.

- **DADOS DAS ART´S:**

1. ART de execução nº: **MA20200353257**
2. ART de fiscalização nº: **MA20200354270**

- **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Nome: **WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP/Registro/Visto: **110023713-8/ 110023717 8MA**

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:34601392349
Dados: 2022.06.28 08:57:54 -03'00'

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: 2510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-42
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

PMSJP

FL.(S) Nº 375 RÚBRICA:

PRESTOU SERVIÇOS DE:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	8853
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	2590
2	**INFRA ESTRUTURA**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	m³	292,51
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	886,38
2.3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	292,51
2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	152,6
2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4668,27
2.6	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1256
2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	236,37
2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	88,64
3	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	213.84
3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10811,31
3.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2411,59
3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	122,08
4	**PAREDES E PAINEIS**		

ROZILENE FERREIRA SILVA:54601593349

Assinado de forma digital por ROZILENE FERREIRA SILVA:54601593349 Dados: 2022.06.16 08:37:54 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 868499/2022
26/06/2022, 20:09
Chave de Impressão: 2510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Buriticupu
Estado do Maranhão
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro

PMSJP

FL.(S)
Nº 376
RUBRICA:

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	7774,21
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15863,02
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	2576,91
5	**PINTURA**		
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14705,62
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14705,62
5.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	380,6
6	**SERVIÇOS FINAIS**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1197,39

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Buriticupu, em 15 de Junho de 2022.

ROZILENE FERREIRA SILVA:34601393349

Engª Roziene Ferreira Silva
CAU /CREA 6147-D/ MA
Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 868499/2022, emitida em 28/06/2022

Certidão nº 868499/2022
28/06/2022, 20:09
Chave de impressão: 2510b
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 26, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: falecchosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 28/06/2022, às 20:09.

DESPACHO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	090/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	015/2025
MODALIDADE:	DISPENSA SEM DISPUTA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA
VALOR ADJUDICADO:	R$ 99.400,84 (noventa e nove mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos)

Encaminhando em anexo a essa egrégia **Assessoria Jurídica** os autos do processo administrativo em epígrafe, para controle prévio de legalidade nos termos do artigo 53 da Lei 14.133/2021 mediante análise jurídica da contratação de forma a emitir parecer de que a presente contratação atende aos requisitos legais exigidos.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

São João do Paraíso - MA, 14 de Julho de 2025

Ilton Rodrigues de Sousa
Agente de Contratação

PMSJP FL.(S) Nº RUBRICA:

PMSJP FL.(S) Nº 374 RUBRICA:

Parecer Jurídico: Contratação Direta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA **com base no Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021**

Prezado(a) Secretario Municipal de Governo e Planejamento,

A contratação direta de serviços de pintura e restauração de meios-fios, com fundamento no **Art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)**, é possível desde que observados os requisitos e limites impostos pela legislação.

O Art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que é **dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 114.416,65 para obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores.** É importante ressaltar que este valor é **atualizado anualmente** por ato do Poder Executivo federal, sendo o montante indicado o valor vigente em 2024. A Portaria SEGES/MGI nº 8.678/2023, por exemplo, trouxe as atualizações para o exercício de 2024. **É crucial confirmar o valor exato no momento da contratação.**

Para que a contratação direta seja considerada válida e legal, os seguintes pontos devem ser rigorosamente observados:

1. Enquadramento Legal e Limite de Valor

- **Natureza do Serviço:** PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) são classificadas como **serviços de engenharia** ou, a depender da complexidade e escopo, **serviços de manutenção**. Ambos se enquadram na hipótese do Art. 75, I, se o valor da contratação estiver dentro do limite estabelecido.
- **Valor Global:** O valor total da contratação não pode ultrapassar o limite atualmente vigente para serviços de engenharia ou manutenção. É fundamental que a estimativa de custos seja precisa e demonstre que o valor está abaixo do teto legal.

2. Justificativa e Formalidades Essenciais

- **Justificativa da Contratação Direta:** Embora seja uma dispensa por valor, é imprescindível **justificar a escolha do fornecedor** e a **adequação do preço** praticado. A Administração Pública deve demonstrar que realizou uma pesquisa de mercado para assegurar que o valor contratado é compatível com os preços de mercado.
- **Projeto Básico/Termo de Referência:** É indispensável a elaboração de um **projeto básico** ou **termo de referência** detalhado, descrevendo clara e precisamente os serviços a serem executados, os materiais a serem utilizados, as especificações técnicas, prazos de execução e critérios de medição e pagamento.
- **Pesquisa de Preços:** Realizar uma **pesquisa de preços robusta**, com a obtenção de no mínimo 3 (três) orçamentos de empresas do ramo ou outras fontes de consulta (contratações similares, dados de sistemas oficiais, etc.), para demonstrar a compatibilidade do preço proposto com o valor de mercado e a economicidade da contratação.

PMSJP
FL.(S) Nº 379 RUBRICA

- **Habilitação do Contratado:** O contratado deve comprovar sua **habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, e econômico-financeira**, nos moldes exigidos pela Lei nº 14.133/2021, mesmo em contratações diretas.
- **Autorização e Ratificação:** A contratação deve ser **formalmente autorizada** pela autoridade competente e posteriormente **ratificada**, com a devida publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme Art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

3. Vedações e Cuidados Adicionais

- **Fracionamento de Despesa:** A dispensa de licitação por valor não pode ser utilizada para **fracionar a despesa** de um serviço que, em sua totalidade, ultrapassaria o limite estabelecido. Isso configura burla à licitação e é passível de sanções. A Administração deve ter cautela para que serviços de mesma natureza não sejam artificialmente divididos para se enquadrarem no limite de dispensa.
- **Registro de Preços:** A Lei nº 14.133/2021 permite a utilização do **Sistema de Registro de Preços (SRP)** para contratações diretas, desde que justificado. Contudo, para serviços de baixo valor como este, a dispensa direta costuma ser mais ágil.
- **Fiscalização e Gestão do Contrato:** Após a contratação, é fundamental a **designação de um fiscal do contrato** para acompanhar a execução dos serviços, garantir a conformidade com o projeto básico/termo de referência e atestar a correta prestação do serviço para fins de pagamento.

Conclusão

Em suma, a contratação direta para PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) com base no Art. 75, I, da Lei nº 14.133/2021 é juridicamente viável, desde que o valor da contratação esteja **dentro do limite legal atualizado** e que todas as formalidades e justificativas exigidas pela lei sejam rigorosamente cumpridas. A transparência, a pesquisa de preços e a correta instrução processual são pilares para a legalidade e regularidade do ato.

Recomenda-se que o processo seja instruído com todos os documentos comprobatórios e que seja dada a devida atenção à publicação no PNCP.

São João do Paraíso - MA, 15 de julho de 2025.

DANIEL EDUARDO DA EXALTAÇÃO
Procurador Municipal/Geral
OAB/MA 13.250

ESTADO DO Maranhão
São João do Paraíso
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

R A T I F I C O a Dispensa sem Disputa nº 015/2025 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 75, I - Dispensa em Razão de Valor para Serviços de Engenharia ou Manutenção de Veículos Automotores, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a empresa ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ nº 05.703.869/0001-16, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA Ceará, nº 65, Vila Mariana, cidade de Ribamar Fiquene – Maranhão, representada por Reinaldo Gomes da Silva, portador do CPF nº 505.086.953-68. A contratação terá seu valor global no importe de R$ 99.400,84 (noventa e nove mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos), em conformidade com o que prevê a Lei 14.133/2021, Art. 75, I - Dispensa em Razão de Valor para Serviços de Engenharia ou Manutenção de Veículos Automotores.

São João do Paraíso – MA, 15 de Julho de 2025.

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

CONTRATO Nº 165/2025
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Dispensa sem Disputa Nº 015/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 090/2025

OBJETO CONTRATUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA

VALOR CONTRATUAL
R$ 99.400,84 (noventa e nove mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 15 de Julho de 2025
FINAL: 31 de Dezembro de 2025

DADOS DO CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CNPJ nº 01.597.629/0001-23
AVENIDA MARANHÃO, S/N, ALTO BONITO, São João do Paraíso, Maranhão.
ORDENADOR DE DESPESAS: ZAQUEU DA SILVA CASTRO, CPF nº 641.201.633-34

DADOS DO CONTRATADO
ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ nº 05.703.869/0001-16
RUA Ceará, 65, Vila Mariana, Ribamar Fiquene, Maranhão
alvoradaconstruir64@gmail.com, (99) 8132-2202,
REINALDO GOMES DA SILVA, CPF nº 505.086.953-68

FISCAL DO CONTRATO
Lenilson Silva Mendes

PREÂMBULO

Aos 15 de Julho de 2025, a Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ nº 01.597.629/0001-23, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril

de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ 99.400,84 ((noventa e nove mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos)), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA	serviços	SERVIÇOS	1	R$ 99.400,84	R$ 99.400,84
Valor Total						**R$ 99.400,84**

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.4 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 15/07/2025 e encerramento em 31/12/2025, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual

rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CLASSIFICAÇÃO: 04.122.0008.2022.*0000* MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.
10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;
10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;
10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.
10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 - Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 - Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 - Indenizações e multas.

11.5 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.6 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE;**
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.10 - A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11 - O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.12 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13 - Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUBCONTRATAÇÃO

16.1 - As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

PMSJP
FL.(S) Nº 349
RUBRICA:

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São João do Paraíso – MA, 15 de Julho de 2025

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

ZAQUEU DA SILVA CASTRO
Secretário de Governo e Planejamento
001/2025

PELA CONTRATADA

ALVORADA CONSTRUIR LTDA:05703869000116
Assinado de forma digital por ALVORADA CONSTRUIR LTDA:05703869000116
Dados: 2025.07.15 15:01:46 -03'00'

ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ nº 05.703.869/0001-16
REINALDO GOMES DA SILVA
CPF nº 505.086.953-68

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

Subfunção	301 – Atenção Básica 302 – Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 304 – Vigilância Sanitária
Programa	0210 – Gestão em Saúde Básica
Projeto/Atividade:	2028 – Manutenção do Programa Saúde Bucal-PSB 2029 – Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 2030 – Manutenção Assistencia Farmaceutica Básica 2031 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 2032 – Manutenção do Programa Saúde da Familia – PSF 2033 – Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria 2034 – Manutenção do ProgramaAgentes Comunitarios de Saúde-PACS 2068 – Manutenção do NASF
Elemento de despesa:	3.3.90.30.00 – Material de consumo

PMSJP
FL.(S) Nº 310 RUBRICA:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais ciáusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato **nº 21/2025 - PMSJP/MA**, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.

São João do Paraíso/MA, 02 de junho de 2025.

CONTRATANTE
Secretaria Municipal de Saúde
Marisa Elanne Damasceno de França
Prefeitura Municipal de São João do Paraíso - MA

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: b108d70f735559bef388b88a3eb296f1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2025, ASSINADO EM 15/07/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2025, assinado em 15/07/2025. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO – MA. Processo Administrativo nº 090/2025. Modalidade: Dispensa sem Disputa nº 015/2025. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CNPJ nº 01.597.629/0001-23, CONTRATADO: ALVORADA CONSTRUIR LTDA, CNPJ nº 05.703.869/0001-16. Valor Global: R$ 99.400,84 (noventa e nove mil, quatrocentos reais e oitenta e quatro centavos). Vigência Inicial: 15 de Julho de 2025. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2025. ZAQUEU DA SILVA CASTRO - Secretário de Governo e Planejamento. São João do Paraíso - MA, 15 de Julho de 2025.

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 644310a694e64464d1fc83cb02653df3

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2025

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2025
A Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do Pregão ELETRÔNICO nº **009/2025**, que teve como objeto Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa comercial para fornecimento/confecção de materiais gráficos para atendimento da demanda dos órgãos ligados à Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA, saiu como vencedoras da licitação supracitada, as empresas CIA DO ADESIVO LTDA - 10.671.362/0001-68, vencedora com proposta apresentada no valor total: R$ 365.243,00 (trezentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e três reais), a empresa SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - 06.697.072/0001-16, vencedora com proposta apresentada no valor total: R$ 493..328,30 (quatrocentos e noventa e três mil trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) e a empresa SOLUTIONS & COMPANY LTDA - 31.144.805/0001-32, vencedora com proposta apresentada no valor total: R$ 62.711,00 (sessenta e dois mil setecentos e onze reais) Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Preço por Item. O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo se encontram, com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de São João do Paraiso - MA, ou poderão ser consultados por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: http://www.sãojoãodoparaíso.ma.gov.br ou no site do PNCP.
São João do Paraiso - MA, em 17 de JULHO de 2025
Ilton Rodrigues de Sousa
Pregoeiro Municipal

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 43a7465de42129d37274eb35701a6266

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025.

TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Apostilamento para alteração de Dotação Orçamentária do Contrato Administrativo Nº CE009.001/2025.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, brasileira, portador do CPF nº 986.676.024-34, residente e domiciliada nesta cidade de São João dos Patos/MA.
CONTRATADA: FR EMPEENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.051.527/0001-37, localizada na Rua São Francisco S/N, Bairro Piauí, Fortuna/MA - CEP: 65695-000.
INSTRUMENTO VINCULANTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: O presente Termo de apostilamento ao Contrato nº CE009.001/2025, visa alterar a dotação orçamentária do contrato original.
JUSTIFICATIVA: Este termo é para possibilitar a alteração da dotação orçamentária descrita no 1º termo de apostilamento (Dotação Orçamentária) do contrato original, a fim de que a Secretaria Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

FL.(S)
Nº 211
RUBRICA

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 22/07/2025 - 22/07/2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 01597629000123
DATA DE CRIAÇÃO: 22/07/2025 09:58:20
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 29423111-aa7e-4544-a23d-701534a0a92f

CONTRATO

cnpj contratante	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
01597629000123	DP1652025SEGOVP	97229628334	22/07/2025	-	-	ENVIADO

Total Contrato: 1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250939582

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL PMSJP

FL.(S) Nº 392 RUBRICA:

1. Responsável Técnico

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1100237178**
Registro: **7427/D MA**

Empresa contratada: **ALVORADA CONSTRUIR LTDA-ME**
Registro : **0000011204-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO**
CPF/CNPJ: **01.597.629/0001-23**
AVENIDA MARANHAO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **ALTO BONITO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO PARAÍSO**
UF: **MA**
CEP: **65973000**

Contrato: **165/2025**
Celebrado em: **15/07/2025**
Valor: **R$ 99.400,84**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA MARANHAO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **ALTO BONITO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO PARAÍSO**
UF: **MA**
CEP: **65973000**
Data de Início: **16/07/2025**
Previsão de término: **16/10/2025**
Coordenadas Geográficas: **6.466658, 47.057097**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO**
CPF/CNPJ: **01.597.629/0001-23**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	36.000,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	36.000,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE GUIAS (MEIO FIO) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO ? MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
RNP: 1100237178
Data: 23/07/2025 09:43:53

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR - CPF: *.537.673-****

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO - CNPJ: 01.597.629/0001-23

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 271,47** Registrada em: **18/07/2025** Valor pago: **R$ 271,47** Nosso Número: **8306445528**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: A5cz8
Impresso em: 23/07/2025 às 09:43:53 por: , ip: 131.72.67.18